



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Mikroregion Telčsko
adresa a sídlo:	náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč
jednající:	Mgr. Roman Fabeš
kontaktní osoba:	Ing. Petra Fučíková
telefon:	
e-mail:	
IČ:	71180311
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	Glen stav s.r.o.
sídlo a adresa:	Malé 5, 588 32 Brtnice
jednající:	Martin Nemsilla
telefon:	
e-mail:	
www stránky:	
IČ:	061 76 232
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, tj. dokončit a předat, sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- Závazné podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení, jsou dány touto smlouvou o dílo. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III.

Specifikace díla

Předmětem díla této smlouvy je zhotovení stavebních prací souvisejících s vybudování kontejnerových stání pro nádoby na sběr komunálního odpadu v obci Pavlov, Stajiště a Bezděkov.

Vše bude provedeno v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.

v rámci projektu s názvem:

„Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v Mikroregionu Telčsko“

registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003862

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

IV.

Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy, a to dle dohody smluvních stran. Realizace díla musí být dokončena nejpozději do 7.8.2018.

2. V případě nedodržení konečného termínu realizace díla stanoveného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy o dílo, z důvodů na straně zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí následující: v případě, že objednatel neobdrží dotaci určenou na financování realizace akce, jež je předmětem díla, přičemž důvodem neobdržení dotace by bylo prodloužení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost zhotoviteli včetně všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla.

4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
74 843, -	15 717, -	90 560, -

2. Cenu se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. [REDAKCE] vedený u [REDAKCE] po provedení díla nebo jeho části, a to na základě faktury vyhotovené zhotovitelem, jejíž splatnost je 30 dnů ode dne vystavení.

3. Každá faktura (daňový doklad) bude objednateli zasílána ve 2 vyhotoveních (obě 2 vyhotovení budou originály) a musí obsahovat zejména tyto základní náležitosti:

- název a sídlo smluvních stran, jejich IČ a DIČ,
- název projektu a registrační číslo projektu „Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpadu v Mikroregionu Telčsko“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003862
- předmět plnění a den jeho splnění,



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

- den odeslání dokladu a lhůta splatnosti,
- označení banky zhotovitele a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
- den vzniku zdanitelného plnění,
- vyúčtování ceny díla celkem a částku k úhradě celkem.

VI.

Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou znalostí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy a dále výchozími podklady objednatele a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

VII.

Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, kterými jsou:
 - a) nedodržení předmětu Dílčího plnění díla nebo sjednané kvality,
 - b) nedodržení termínu dokončení Dílčího plnění díla,
 - c) překročení smluvní ceny Dílčího plnění díla.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.
3. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne orgánům provádějícím audit a kontrolu díla všechny nezbytné informace a doklady (včetně účetních) týkající se dodavatelských činností včetně přístupu k těmto dokladům (včetně účetních) týkajících se předmětného díla a přístupu do všech částí staveniště. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách se poddodavateli, že tito poddodavatelé poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností.
4. Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
3. Smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 1 vyhotovení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejích příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz tohoto připojují své podpisy.

VIII. Přílohy smlouvy

a) nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha smlouvy č. 1 - Dokumentace

Za objednatele:

V Telči dne: 29.5.2018



MIKROREGION TELČSKO
MÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE 4
588 56 TELČ
IČO: 711 80 311

Za zhotovitele:


V TELČI dne: 29.5.18

GLEN STAV s.r.o.
Malé 5, 588 32 Brtnice
IČ: 061 76 232
DIČ: CZ06176232



razítko a podpis

ZPEVNĚNÍ KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ P.Č. 1944/1 K.Ú. PAVLOV U STONARŽOVA



Na kontejnerovém stání Pavlov u Hasičárny p.č. 1947/1 k.ú. Pavlov u Stonařova, budou umístěny, nádoby na separovaný odpad: 1100 l Směsný Plast 1ks

1100 l Papír 1ks

1100 l Směsné sklo 1ks

1100 l BIO 2ks

240 l Drobný Kov 1ks

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Kontejnerové stání , Pavlov u Hasičárny p.č.1947-1

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Obec Pavlov

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Pavlov u Stonařova

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 747,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	20 051,14	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		24 798,14	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	24 798,14
24	9 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 24 798,14 DPH	5 207,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	30 005,84

E Přípočty a odpochty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kontejnerové stání , Pavlov u Hasičárny p.č.1947-1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Pavlov u Stonařova

Zhotovitel:

Datum: 11.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				24 798,14	
	D		1	Zemní práce				3 583,52	
1	K	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	33,000	33,06	1 090,98	21,0
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,000	95,04	950,40	21,0
3	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,000	21,49	214,90	21,0
4	K	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	72,73	727,30	21,0
5	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	33,000	18,18	599,94	21,0
	D		5	Komunikace				11 134,87	
6	K	221	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	20,000	37,19	743,80	21,0
7	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	33,000	149,59	4 936,47	21,0
8	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	20,000	140,50	2 810,00	21,0
9	M	MAT	592453080	dlažba kostková BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	20,000	132,23	2 644,60	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 079,75	
10	K	221	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betc	m	24,000	132,23	3 173,52	21,0
11	M	MAT	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	48,000	43,80	2 102,40	21,0
12	K	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,000	1 818,18	1 818,18	21,0
	D		99	Přesun hmot				2 985,65	
13	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	27,789	107,44	2 985,65	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>24 798,14</u>	

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kontejnerové stání , Pavlov u Hasičárny p.č.1947-1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Pavlov u Stonařova

Zhotovitel:

Datum: 11.11.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	24 798,14
1	Zemní práce	3 583,52
5	Komunikace	11 134,87
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 079,75
99	Přesun hmot	2 985,65
	<u>Celkem</u>	<u>24 798,14</u>

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

ZPEVNĚNÉ KONTEJNEROVÉ STÁNÍ P.Č. 20/1 K.Ú. STAJIŠTĚ



Na kontejnerovém stání Stajiště náves p.č. 20/1 k.ú.Stajiště ,budou umístěny,
nádoby na separovaný odpad: Kontejner 3m³ BIO 1ks

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Obec Stajiště (náves) p.č. 20-1

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Stajiště

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Pavlov- Stajiště

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 790,76	8	Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	13 429,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17 Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18 NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 220,69	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	16 220,69
24	9 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 16 220,69 DPH	3 406,40
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	19 627,09

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obec Stajiště (náves) p.č. 20-1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Pavlov- Stajiště

Zhotovitel:

Datum: 11.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				16 220,69	
	D		1	Zemní práce				3 570,76	
1	K	001	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přem	m3	4,000	250,00	1 000,00	21,0
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,000	115,00	690,00	21,0
3	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,000	26,00	156,00	21,0
4	K	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	94,80	948,00	21,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,000	82,64	330,56	21,0
6	K	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	10,000	8,26	82,60	21,0
7	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	20,000	18,18	363,60	21,0
	D		5	Komunikace				6 710,84	
8	K	221	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	12,000	37,19	446,28	21,0
9	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	20,000	149,59	2 991,80	21,0
10	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	12,000	140,50	1 686,00	21,0
11	M	MAT	592453080	dlažba kostková BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	12,000	132,23	1 586,76	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 939,09	
12	K	221	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z beto	m	14,000	132,23	1 851,22	21,0
13	M	MAT	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	28,000	43,00	1 204,00	21,0
14	K	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,600	1 818,18	1 090,91	21,0
	D		99	Přesun hmot				1 792,96	
15	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,688	107,44	1 792,96	21,0
				Celkem				16 220,69	

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obec Stájiště (náves) p.č. 20-1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Pavlov- Stájiště

Zhotovitel:


Datum: 11.11.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	16 220,69
1	Zemní práce	3 570,76
5	Komunikace	6 710,84
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 939,09
99	Přesun hmot	1 792,96
	<u>Celkem</u>	<u>16 220,69</u>

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

ZPEVNĚNÍ KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ P.Č. 360/1 K.Ú. BEZDĚKOV U TŘEŠTÍ



Na kontejnerovém stání Bezděkov náves p.č. 360/1 k.ú. Bezděkov u Třešti ,budou umístěny,
nádoby na separovaný odpad: 1100 l Směsný Plast 1ks

1100 l Papír 1ks

1100 l Směsné sklo 1ks

Kontejner 3m³ BIO 1ks

240 l Drobný Kov 1ks

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Kontejnerové stání Bezděkov (náves), p.č.360-1

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Obec Bezděkov

IČO

DIČ

Objednatel

Obec Pavlov

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

11.11.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 770,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	27 053,86	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 823,96	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	33 823,96
24	9 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 33 823,96 DPH	7 103,10
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	40 927,06

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Kontejnerové stání Bezděkov (náves), p.č.360-1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Pavlov

Zhotovitel:

Datum: 11.11.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				33 823,96	
	D		1	Zemní práce				4 136,63	
1	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	17,150	95,04	1 629,94	21,0
2	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	17,150	21,49	368,55	21,0
3	K	001	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	17,150	72,73	1 247,32	21,0
4	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	49,000	18,18	890,82	21,0
	D		5	Komunikace				16 586,84	
5	K	221	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	30,000	37,19	1 115,70	21,0
6	K	221	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	49,000	148,76	7 289,24	21,0
7	K	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	30,000	140,50	4 215,00	21,0
8	M	MAT	592453080	dlažba kostková BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	30,000	132,23	3 966,90	21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				13 100,49	
9	K	221	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z beto	m	32,000	132,23	4 231,36	21,0
10	M	MAT	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	kus	64,000	43,80	2 803,20	21,0
11	K	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,000	1 818,18	1 818,18	21,0
	D		99	Přesun hmot				4 247,75	
12	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	39,536	107,44	4 247,75	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>33 823,96</u>	

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kontejnerové stání Bezděkov (náves), p.č.360-1

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Obec Pavlov

Zhotovitel:

Datum: 11.11.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	33 823,96
1	Zemní práce	4 136,63
5	Komunikace	16 586,84
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 100,49
99	Přesun hmot	4 247,75
	<u>Celkem</u>	<u>33 823,96</u>

OBEC PAVLOV

Pavlov 108
IČ: 00286401