Smlouva o dílo


S M L O U V A   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele: 946/2016
č. smlouvy objednatele: 1044/2016
Název díla: 
VD Janov - výstavba MVE
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:
Tomáš Jor

tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

Jan Březina


tel. 724 155 146, e-mail: brezina@poh.cz 




bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:
9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
Strojírny Brno, a.s.


Blanenská 1278/55, 664 34 Kuřim

IČ:
25543512

DIČ:
CZ25543512

zastoupený:
Karlem Mikuláškem, předsedou představenstva

zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Ondřej Mikulášek, obchodní odd.

zástupce ve věcech technických:
Ing. Alois Ecler, projekční odd.

Ing. Milan Kuběna, ved. obchod. úseku

stavbyvedoucí:
Ing. Alois Ecler, tel.: 533 338 419
manažer stavby:
p. Petr Dvořák


tel. 533 338 412, e-mail: p.dvorak@strojirnybrno.cz
 bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1678892/0800
zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 2778 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:
VD Janov - výstavba MVE
a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:
1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva 

nedílnou součástí smlouvy se stává:



Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 

c) Zadávací dokumentace 

d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele

f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:


Zahájení díla:





17.10.2016 



Dílčí postupový termín - vyvedení výkonu          22.12.2016


Lhůta pro provedení zakázky: 


13 měsíců pro úplné dokončení díla

Ukončení díla:         




31.10.2017      

Lhůty jsou uvažovány vč. technologických přestávek a klimatických vlivů (zimní 
období, zvýšené průtoky).
Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.


Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena 
bez DPH
 


           11 487 465,40 Kč

z toho: 

Výstavba MVE: (SO 01 + PS 01 + PS 02 + VON)

             8 303 589,20 Kč

Vyvedení výkonu:                                                 


  3 183 876,20 Kč
Cena je pevná celková a konečná. 
Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.
Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.
Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.
5. 
Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

V Chomutově dne 07.11.2016


V Kuřimi dne 31.10.216
oprávněný zástupce objednatele                     
oprávněný zástupce zhotovitele

…………………………………………..

……………………………………………..
Ing. Vlastimil Hasík




Karel Mikulášek


investiční ředitel




předseda představenstva 
Povodí Ohře, státní podnik
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