		


S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 036/2015
č. smlouvy objednatele: 411/2015

Název díla: 
„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 






Zhotovitel: 	AVE-servis, spol. s r.o.
	Čechova 727/52, 370 01 České Budějovice 	
IČ: 	60875585	
DIČ: 	CZ60875585	
zastoupený:	Miroslavem Doleželem, jednatelem	
zástupce ve věcech smluvních: 	Miroslav Doležel, jednatel	
zástupce ve věcech technických: 	Miroslav Doležel	
stavbyvedoucí: 	Ing. Jiří Pudil	
manažer stavby: 	Leo Lappy	
		tel. 603 503 848, e-mail: info@ave-servis.cz
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: 	2109265474/2700	

Zhotovitel je zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4175

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.



Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva + Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO. 
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 
c) Zadávací dokumentace 
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:
	Zahájení díla:						15.06.2015 
Ukončení díla:						30.11.2016 

Postupový termín:					30.11.2015 
Nejpozději do data postupového termínu budou provedeny stavební práce s minimálním finančním objemem ve výši 3 158 000 Kč bez DPH dle HMG. Prioritně budou provedeny zemní práce a založení objektu SO 02.  

Postupový termín:					31.08.2016 
Nejpozději do data postupového termínu bude dokončen objekt SO 02 Objekt uzávěrů spodních výpustí. 

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

	Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena 	bez DPH	          		11.279.886,40 Kč
z toho investice (dotace)         				10.512.068,32 Kč
           oprava (vlastní zdroje)			 	     767.818,08 Kč

Cena je pevná celková a konečná. 

Cenu za dílo bude možné upravit pouze v případě změny sazby DPH, nebo při správcem programu schválené změně rozsahu předmětu díla.

Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby i na konečné faktuře uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 60 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Samostatně budou vystaveny daňové doklady za případné vícepráce.
Samostatně budou vystaveny daňové doklady pro investici (dotace) a opravu (vlastní zdroje).

5. Sankce za neplnění dohodnutých termínů je stanovena pro objednatele i zhotovitele 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6. Zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, zhotovitel předá objednateli seznam subdodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že předmět zakázky, který je plněný subdodavatelským systémem, již dále nebude zadáván následným subdodavatelům.

8. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud nebude objednateli vydáno správcem dotačního programu příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 10.06.2015			V Českých Budějovicích, dne 09.06.2015

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
							








Ing. Vlastimil Hasík					Miroslav Doležel		
ivestiční ředitel		 			jednatel  
Povodí Ohře, státní podnik				AVE-servis, spol. s r.o.
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