
SAKO Brno, a.s. MOTeC spol. s r.o. 
 

SMLOUVA O DÍLO Č. M180515-1 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: 
1. SAKO Brno, a.s. 
se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno 
zastoupen:      Ing. Janou Drápalovou, předsedkyní představenstva, 
  Mgr. Martinem Fadrným, místopředsedou představenstva 
IČO:  60713470 
DIČ:  CZ60713470 
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX (SWIFT code: XXX) 
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371  
(dále jen "objednatel" na straně jedné) 
 
a 
 
Zhotovitel:  
2. MOTeC spol. s r.o. 
se sídlem: Slunečná 4, 634 00 Brno 
Zastoupen:  Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou společnosti 
IČO:   47903392 
DIČ:   CZ699002617 
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu: XXX 
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294 
(dále jen "zhotovitel" na straně druhé) 
 

t a k t o: 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále 
uvedené práce na díle (dále též jen „dílo“ nebo „Stavba“): 
„Horkovodní potrubí Zetor, a.s.“ a „Horkovodní předávací stanice: Zetor a.s. - LM6 
a Zetor Kovárna“ 
Rozsah díla: 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele v objektech společností Zetor a.s., 
IČ: 46346074 a Zetor Kovárna, s.r.o., IČ: 26924765 obě se sídlem Trnkova 3060/111, 
Líšeň, 628 00 Brno (dále jen „vlastník pozemku“), na ulici Trnkova v Brně, v budově 
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LM6 a budově “Zetor kovárna” stavební dílo ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), a to v rozsahu a v souladu s:  

a) projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí na realizaci stavby Horkovodní 
potrubí Zetor, a.s. a výkazem výměr, zpracovaných v březnu 2018 společností 
THERMOPLUS, s.r.o., IČ: 44960786, se sídlem Obřanská 940/60, Maloměřice, 
614 00 Brno 

b) projektovou dokumentací pro stavební povolení na realizaci stavby Horkovodní 
předávací stanice LM6 a Kovárna na území Zetor a výkazem výměr, zpracovaných 
v lednu 2018 společností THERMOPLUS, s.r.o., IČ: 44960786, se sídlem Obřanská 
940/60, Maloměřice, 614 00 Brno 

c) územním rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením (bude-li relevantní) 
vydaným Úřadem městské části města Brna, Brno-Líšeň, č. j. MCLISEN 
04753/2018/2700/POM a č. j. MCLISEN 04703/2018/2700/POM, závaznými 
stanovisky příslušných orgánů státní správy a 

d) předpisy upravujícími provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.  

Zhotovitel tímto stvrzuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu.  

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na svůj 
náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou 
provedeny dle nabídky a položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. 

1.3. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění 
Stavby ve smyslu stavební zákona): 

• účastní se kontrolních dnů a kontrolních prohlídek min. jednou za 14 dní, 
• aktivně se účastní předávání díla objednateli a při kontrole odstranění závad 

zjištěných při přebírání díla objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast 
při prohlídce díla objednatelem či jeho technickým dozorem. 

1.4. Objednatel je oprávněn ustanovit technický dozor nad prováděním díla dle této 
smlouvy. V případě ustanovení technického dozoru se objednatel zavazuje písemně 
oznámit zhotoviteli osobu technického dozoru do 7 dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy. V případě, že technický dozor nebude ustanoven ke dni účinnosti této 
smlouvy, zavazuje se objednatel písemně oznámit zhotoviteli osobu technického dozoru 
do 7 dnů ode dne ustanovení technického dozoru. V případě změny osoby technického 
dozoru v průběhu provádění díla se objednatel zavazuje písemně oznámit zhotoviteli 
tuto změnu a osobu nového technického dozoru do 7 dnů od ustanovení nového 
technického dozoru. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje umožnit pravidelné konání kontrolních dnů svolaných 
objednatelem či jeho technickým dozorem min. jednou za 14 dní a účastnit se všech 
kontrolních dnů. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel nebo technický dozor 
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zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem v případě, že konání kontrolního dne 
nebylo dohodnuto v průběhu předchozího kontrolního dne. 

1.6. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli či jeho technickému dozoru kontrolu 
konstrukcí a prací provedených na konstrukcích, které budou dalším postupem 
zhotovitele zakryty. Zhotovitel se zavazuje přizvat objednatele či jeho technický dozor 
ke kontrole a oznámit objednateli či jeho technickému dozoru termín umožnění 
kontroly nejméně 5 pracovních dní předem.  

 

II. Doba plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 8. 2018. Při provádění výstavby je 
zhotovitel povinen šetřit vlastnická práva vlastníka pozemku, zejm. zajistit, aby odpad a 
znečištění v důsledku výstavby bylo bez zbytečného odkladu odstraněno. O dokončení 
Stavby je zhotovitel povinen písemně informovat objednatele. 

2.2. Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu. 
Bezodkladně po podpisu smlouvy zhotovitel zpracuje návrh harmonogramu, který 
bude respektovat dobu plnění dle odst. 2.1. a návrh předloží objednateli 
k odsouhlasení. V případě, že z harmonogramu nebude vyplývat jednoznačná garance 
dodržení doby plnění dobu plnění dle odst. 2.1., je objednatel oprávněn od této 
smlouvy písemně odstoupit. 

2.3. Záměr předání díla zhotovitel sdělí objednateli nejméně 5 pracovních dní 
před plánovaným termínem předání a převzetí díla. 

2.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak, a v uvedené době též zahájit provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje v uvedené lhůtě staveniště od objednatele převzít.   

2.5. Další podrobnosti ohledně časového průběhu budou uvedeny v harmonogramu plnění 
zpracovaném zhotovitelem.  

 

III. Cena za provedení díla  

3.1. Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 
ve výši 20.158.583 Kč bez DPH (slovy: dvacet milionů jedno sto padesát osm tisíc pět 
set osmdesát tři koruny české). Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré 
náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této 
smlouvy. 

3.2. Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením 
díla, tj. jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. 
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IV. Cenové podmínky 

4.1. Cena za provedení díla je stanovena odkazem na rozpočet a nemůže být zvýšena proto, 
že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

4.2. Cena za provedení díla nezahrnuje: 
hodnotu DPH, která bude uvedena na faktuře zvlášť, podle platných obecně závazných 
daňových předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, aniž by bylo nezbytné tuto 
okolnost zohlednit ve formě uzavření dodatku.  

 

V. Platební podmínky 

5.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů – faktur 
zhotovitele za plnění provedená v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem 
k vystavení faktury - daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci, potvrzené TDI. Zhotovitel je povinen 
předat soupis TDI k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího 
kalendářního měsíce. TDI připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a 
dodávek a vrátí jej zpět zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení. 
Zhotovitel vystaví a doručí závěrečnou fakturu objednateli po řádném předání a 
převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků, jejíž nedílnou součástí bude 
objednatelem podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

5.2. Každý daňový doklad bude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se 
splatností 30 dní ode dne doručení objednateli. 

5.3. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti anebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené 
se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje. Oprávněným 
vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. 
V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce 
není objednatel v prodlení. 

5.4. Smluvní strany se dohodly v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem (dle 
§ 106a zákona o DPH) nebo bude vyžadovat provedení platby na jiný účet než 
zveřejněný účet zhotovitele (dle § 98 zákona o DPH), provede objednatel platbu 
za plnění ve výši základu daně z přidané hodnoty na účet uvedený ve smlouvě a platbu 
daně z přidané hodnoty na účet finančního úřadu (dle § 109a zákona o DPH). 
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VI. Předání a převzetí díla 

6.1. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude provedeno protokolárním předáním řádně a 
včasně dokončeného díla prostého všech právních či faktických vad včetně veškeré 
potřebné dokumentace objednateli. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat 
objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné 
doklady, zejména: 

a) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
b) zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
c) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
d) doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 

o shodě použitých materiálů a výrobků; 
e) předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 

obsluhy; 
f)     dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno 

v datové formě (na CD). 

6.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo 
provedeno v souladu s touto smlouvou bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn 
převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny 
drobné vady a nedodělky a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu 
přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen takové vady odstranit 
ve lhůtě 10 kalendářních dní, není-li objednatelem v předávacím protokolu stanoveno 
jinak. 

6.3. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) uvedení smluvních stran, 
b) název provedeného díla, 
c) soupis provedeného díla, 
d) soupis předaných dokumentů, 
e) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla, 
f) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých 

důvodů, 
g) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod., 
h) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění. 

 

VII. Záruka za dílo – odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle 
podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou anebo 
vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
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7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle 
platných právních předpisů a příslušných ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany 
sjednávají. 

7.3. Zhotovitel je povinen reklamované vady díla bezodkladně na svůj náklad a nebezpečí 
odstranit v nejkratší možné lhůtě dle charakteru vady a v souladu s požadavky 
objednatele v doručeném písemném oznámení o vadě. Právo volby nároku plynoucího 
z vady má objednatel. Objednatel je oprávněn požadovat:  

• odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení apod.); 

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

• poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 
odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu. 

7.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná 
plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby 
zodpovídá zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené projektem a touto smlouvou. 

7.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady (nebránící provozu) nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě vad, které objednatel označí jako havarijní, zhotovitel započne s 
odstraněním vady bezodkladně, tj. v den obdržení reklamace, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. V případě nezahájení odstraňování vad v uvedených lhůtách je 
objednatel oprávněn vady díla odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady 
vyúčtovat zhotoviteli.  

 

VIII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednané lhůty dokončení a předání 
provedeného díla objednateli, zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

8.2. Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené právními předpisy. 

8.3. Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovené lhůty k zahájení odstranění 
reklamovaných vad dle čl. VII. odst. 7.5. smlouvy činí 5.000 Kč za každý případ a 
kalendářní den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel při prodlení 
s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době dle čl. VII. 
odst. 7.3. smlouvy, a to za každý případ a kalendářní den prodlení. Jedná-li se o havárii, 
tzn., že reklamovaná vada brání řádnému užívání (provozu), případně hrozí nebezpečí 
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velkého rozsahu, je smluvní pokuta za prodlení se zahájením odstranění reklamovaných 
vad sjednána ve výši 20.000 Kč za každý případ.  

8.4. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ. 
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly 
sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech 
z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý případ a každý den prodlení. 

8.5. Pokud vznikne objednateli škoda nebo objednatel vynaloží jakékoliv náklady 
v důsledku prodlení s plněním povinnosti přiznat DPH, které bude způsobeno pozdním 
doručením faktury zhotovitelem (nedodržením úpravy uvedené v odst. 5.3 této 
smlouvy), odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli a zhotovitel se zavazuje 
takto vzniklou škodu nebo vynaložené náklady objednateli nahradit. 

8.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda  
a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně, a to včetně případné újmy nemajetkové. 

8.7. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

- je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny, 
- bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele, 
- zhotovitel porušuje své povinnosti a neprovádí dílo či neodstraňuje jeho vady 

řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené 
objednatelem, 

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 
doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany se zavazují poskytnout si 
v takovém případě veškerou potřebnou součinnost k řádnému ukončení smlouvy, a to 
v souladu s ust. § 2004 a 2005 občanského zákoníku. 

 

IX. Jiná ujednání 

9.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, 
kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení 
ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. 

9.2. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se 
stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí 
obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle prováděcího 
právního předpisu. 

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných 
prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí 
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třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce. 
Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Stavby bude co nejvíce šetřit práva vlastníka 
pozemku. Zhotovitel uvede po ukončení prací staveniště do původního stavu 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že na pozemku bude zřízena nová stavba. 

9.4. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna 
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se 
zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků 
je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. 

9.5. Zhotovitel poskytl objednateli před uzavřením této smlouvy doklad o pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele na prováděném díle nebo 
vzniklé objednateli z porušení povinnosti zhotovitele podle této smlouvy ve výši 
20.000.000,-Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti do uplynutí záruční 
doby. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli doklady o pojištění na písemnou 
výzvu objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí nebo 
s využitím poddodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v nabídce, resp. 
sdělených zhotovitelem dodatečně (nicméně vždy před zapojením poddodavatele 
do plnění). Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této 
smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat 
provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

9.7. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout takové poddodavatele, kteří nemají podle 
jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, 
nebo u nichž objednateli jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy 
jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné plnění závazků 
ze smlouvy. V případě, že se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval ve výběrovém řízení splnění části kvalifikace, může být takový poddodavatel 
nahrazen jen ze závažných důvodů osobou, která splňuje minimálně stejné kvalifikační 
požadavky jako poddodavatel původní, a to jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. V případě nedodržení uvedené povinnosti zhotovitele smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za jednotlivý případ. 

 
X. Závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejněním této smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“). Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. 
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10.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této smlouvy. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se 
ukáže neplatným, neúčinným či nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení této 
smlouvy touto skutečností nedotčena. Smluvní strany se zavazují dohodnout se 
na náhradě takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení 
za ustanovení jiné, které odpovídá účelu této smlouvy a účelu ustanovení neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 
dále, že je osobou povinnou dle zákona o registru smluv.  

10.4. Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající a vznikající se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

10.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise. 

10.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena dle jejich 
pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují k této smlouvě své 
podpisy. 

10.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Výkaz výměr 

 

V Brně dne  V Brně dne  
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Ing. Jana Drápalová     Mgr. Kateřina Nádeníčková 
předsedkyně představenstva    jednatelka společnosti 
 
 
 
 
___________________________ 
Mgr. Martin Fadrný 
místopředseda představenstva 
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