

SMLOUVA O DÍLO č.465/2018

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany**I.1. Objednatel:****MĚSTO CHOTĚBOŘ**

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Chotěboř
číslo účtu: 35-9121540207/0100

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:**Výtahy – elektro spol. s r.o.**

se sídlem: Hrdinova 279/8, Praha 9 – Čakovice, 196 00
spisová značka: C227425 společnost vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227425
IČO: 48154539
DIČ: CZ48154539
zastoupený: Otakarem Ligmajerem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 4815048150 / 5500
telefon: 569 425 077
e-mail: info@vytahy-elektro.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Otakar Ligmajer ve věcech smluvních (tel.: 777 083 811)
Ing. Martin Žák ve věcech technických (tel.: 777 715 778)

za objednatele:

Ing. Tomáš Škaryd – ve věcech smluvních (tel.: 569 641 107)
Ing. Zdenka Pospíchalová – ve věcech technických (tel.: 569 641 116)

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„CHOTĚBOŘ, DR. ZD. RYKRA 980 – VÝMĚNA OSOBNÍHO VÝTAHU“

II.2. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté zadávací dokumentace. Zadávací dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré. V případě věcných rozdílů mezi zadávací dokumentací a skutečně provedenými pracemi zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

II.4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ▪ zahájení stavebních prací: | podpisem smlouvy o dílo |
| ▪ zahájení stavebních prací na místě: | 10.09.2018 |
| ▪ dokončení stavebních prací: | 24.10.2018 |
| vyklizení staveniště: | do 26.10.2018 |

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| ▪ staveniště: | do 5dnů před zahájením stavby |
|---------------|-------------------------------|

- IV.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. této smlouvy) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

- V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH 763.200,- Kč
15% DPH 114.480,- Kč
Celková cena díla včetně DPH 877.680,- Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.
- V.3. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla – tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
- Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
- VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické – TDS.
- VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla

bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.

Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

- VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují vady či nedodělky.
- VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
- VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této smlouvy.

VII. Provádění díla

- VII.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.
- VII.2. Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendárních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod bodem II.2. této smlouvy.
- VIII.4. Při převímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:
- **60 měsíců**
 - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jí nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel

náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **5. kalendářního dne**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
- IX.11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

XI. Smluvní pokuty

- XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,20%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,20%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.
- XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **2.000,00 Kč** za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **10.000,00 Kč** za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti.

XII.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:

- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XII.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

XII.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.

XII.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XIII. Závěrečná ustanovení

XIII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

XIII.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.
- XIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením RM č.302 ze dne 06.06.2018.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

V Chotěboři



Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



V Havlíčkově Brodě 11.06.2018



Za zhotovitele:
Otakar Ligmajer
jednatel společnosti



Výtah - ošetř...

Příloha č. 1 ke SOD č.465/2018 Rozpočet

Název stavby:	Výměna osobního výtahu	Objednatel:	Město Chotěboř
Objekt:	DPS Dr. Zd. Rykra 980, Chotěboř	Projektant:	
Varianta:	TOV 630/0,8	Zhotovitel:	Výtahy-elektro s.r.o. provozovna H. Brod
Druh stavby:	Dům s pečovatelskou službou	Zpracováno dne:	30.05.2018
Objekt	Položka	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem
	1	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace	22.500,-
	2	Demontáž dílů stávajícího výtahu a ekologická likvidace	25.300,-
	3	Dodávka a montáž pohonné jednotky vč. roštu	107.200,-
	4	Dodávka a montáž šachetních dveří	127.000,-
	5	Dodávka a montáž kabiny vč. rámu, kabin. dveří, zachycovačů a vedení	141.600,-
	7	Dodávka a montáž vodítek protiváhy vč. konzol	22.600,-
	8	Dodávka a montáž omezovače rychlosti vč. napínání	38.240,-
	9	Dodávka a montáž protiváhy	37.500,-
	10	Dodávka a montáž nosných lan a lana omezovače rychl. vč. záv. šroubů	39.040,-
	11	Dodávka a montáž nárazníků klece a protiváhy	14.000,-
	12	Dodávka a doplnění výtahu dle EN 81-20 a EN 81-80 (vážení, kryty, štitky apod.)	27.560,-
	13	Dodávka a montáž el. částí výtahu včetně řídicí elektroniky a hl. vypínače	132.760,-
	14	Doprava materiálu	12.400,-
	15	Předepsané zkoušky	12.000,-
	18	Ostatní (úklid, atd.)	3.500,-
			763.200,-Kč

Cena celkem bez DPH

763.200,-Kč



IČ: 48154539 DIČ: CZ48154539

Příloha č.2 ke SOD č.465/2018

Pro:

Město Chotěboř
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř

Dodavatel:

Výtahy - elektro spol. s r.o.
Provozovna U Traplů 77
Havlíčkův Brod 580 01

IČ: 48154539
DIČ: CZ48154539

Vyřizuje: Otakar Ligmajer, 777 083 811
ligmajer@vytahy-elektro.cz

CENOVÁ NABÍDKA č.18/058

Akce: Výměna výtahu DPS Dr.Zd.Rykra 980, Chotěboř

Po úpravách výtahu bude provedeno ověření shody Autorizovanou osobou dle přílohy č.1 NV č.27/2003Sb. v platném znění v návaznosti na požadavky uvedené v ČSN EN 81 – 20/ 2015

Popis nového výtahu:

TOV 630/0,8

Typ:

Pohon:

Nosnost:

Dopravní rychlost:

Zdvih:

Počet stanic / nástupišť:

Počet jízd za hodinu:

Příkon:

Provedení výtahu:

osobní elektrický lanový

trakční - nový bezpřevodový stoj

- řízený frekvenčním měničem – plynulý rozjezd i dojezd

630 kg / 8 osob

0,8 m/s

8 790 mm

4 /4

120

cca 4 kW

osobní výtah s automatickými posuvnými kabinovými a šachetními dveřmi

ŠACHTA

Rozměr šachty: š. x hl.

Hloubka šachetní prohlubně:

Výška nad posledním podlažím:

Provedení šachty:

Prostředí:

1 730 x 2 000 mm

1400 mm

3 500 mm

stávající zděná

teplota v šachtě v rozmezí teplot +10°C až +25°C

STROJOVNA

Výtahy – elektro, spol. s r. o., Hrdinova 279/8, 19600 Praha 9 - Čakovice
provozovna U Traplů 77, 580 01 Havlíčkův Brod

Tel. / fax: 569 425 077 e-mail: info@vytahy-elektro.cz www.vytahy-elektro.cz

Ev. č. oprávnění: 0250/6/14/ZZ-M,O,R,Z/E-e

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227425.



ISO 9001

LL-C (Certification)

Umístění: strojovna vedle šachty
Prostředí: teplota v rozmezí teplot +10°C až +25°C

KABINA

Průchozí: ne
Vnitřní šířka kabiny: 1100 mm
Vnitřní hloubka kabiny: 1400 mm
Vnitřní výška kabiny: 2050 mm
Stěny: lakované práškovou barvou v odstínu RAL
Čelní stěna: lakované práškovou barvou v odstínu RAL
Strop: lakovaný práškovou barvou RAL 9010 - pure white
Osvětlení: 4 x bodové LED svítidlo
Podlaha: podlahová krytina ALTRO
Tlačítkový ovladač: panel provedení antivandal nerez
Doplňky: zrcadlo, madlo

KABINOVÉ DVEŘE

Typ: automatické posuvné teleskopické
Světlý rozměr dveří š x v: 800 x 2 000 mm
Provedení: lakované práškovou barvou v odstínu RAL

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ: automatické posuvné teleskopické
Světlý rozměr dveří š x v: 800 x 2 000 mm
Provedení: lakované práškovou barvou v odstínu RAL
Provedení prahu:
Požární odolnost: bez PO

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA

Druh řízení: úprava stávajícího mikroprocesorového řízení
Elektrovýbava: vážící zařízení proti přetížení kabiny
revizní jízda, STOP a NOUZE na střeše kabiny
STOP a NOUZE v prohlubni šachty
elektroinstalace ve standardních kabelech

Ovladače a ukazatele v kabině:

tlačítka volby stanic s indikací záznamu
označení stanic na panelu ovládání -1, 0, 1, 2,
digitální ukazatel polohy a směru jízdy
nouzové osvětlení
tlačítko alarm sdružené s ovládáním intercomu
tlačítko znovuotevření dveří
indikace přetížení (světelná)
intercom s automatickou volbou
(napojení na GSM bránu)

Ovladače a ukazatele ve stanicích:

provedení antivandal nerez
tlačítka volby stanic s indikací záznamu
ve všech stanicích digitální ukazatel polohy a směru jízdy

Umístění venkovních ovladačů:

v rámech šachetních dveří

Prostředí:

teplota v šachtě v rozmezí teplot +10°C až +25°C

Cena za dodávku 1 ks výtahu bez DPH: 763.200,- Kč

DPH 15%: 114.480,- Kč

Celková cena vč. DPH 15%: 877.680,- Kč

(sazba DPH se řídí platným zákonem)

**Výtahy – elektro, spol. s r. o., Hrdinova 279/8, 19600 Praha 9 - Čakovice
provozovna U Traplů 77, 580 01 Havlíčkův Brod**

Tel. / fax: 569 425 077 e-mail: info@vytahy-elektro.cz www.vytahy-elektro.cz

Ev. č. oprávnění: 0250/6/14/ZZ-M,O,R,Z/E-e

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227425.

**ISO 9001**

LL-C (Certification)

Nabídková ceny zahrnují:

1. Modernizace výtahu včetně technické dokumentace, certifikátů bezpečnostních komponent, prohlášení o shodě
2. Dopravu výtahu na místo montáže
3. Úprava stávající elektroinstalace a doplnění
4. Demontáž stávajícího výtahu, odvoz a ekologickou likvidaci dílů
5. Montáž nového výtahu vč. zednických prací kolem šach. dveří
6. Provedení předepsaných zkoušek a revizí, schválení Autorizovanou osobou

Nabídkové ceny nezahrnují:

1. Osvětlení nástupišť
2. Přívod elektro do strojovny ukončený v H.V., vč. výchozí revizní zprávy
3. Provedení zkoušek hlučnosti – pokud je požadováno
4. Dodávku a umístění odpovídajícího, hasicího přístroje do strojovny
5. Vyřízení stavebního povolení a úkony s tím spojené – pokud bude požadováno
6. Malířské práce v šachtě, strojovně a opravy malby na chodbách (nástupištích)
7. Zajištění jedné suché, uzamykatelné místnosti v blízkosti montáže výtahu pro uschování materiálu a odložení svršků

Nabídkové ceny nezahrnují činnosti a komponenty, které nejsou uvedeny v části „Nabídková cena zahrnuje“.

Návrh platebního plánu: dle Smlouvy o dílo:

Dodací lhůty: Dodávka zařízení: do 12 týdnů po podepsání smlouvy
Montáž výtahu: 25 pracovních dnů

Záruka: **60 měsíců** pokud dodavatel provádí komplexní servis a pokud není záruční lhůta jednotlivých komponentů stanovena výrobcem jinak

Platnost nabídky: 3 měsíce

Dodavatel si vyhrazuje právo nerozšiřovat tento dokument třetí straně.

V Havlíčkově Brodě 30.05. 2018
S pozdravem

Otakar Ligmajer

- elektro,
r.o.

ův Brod
4539 ①

**Výtahy – elektro, spol. s r. o., Hrdinova 279/8, 19600 Praha 9 - Čakovice
provozovna U Traplů 77, 580 01 Havlíčkův Brod**

Tel. / fax: 569 425 077 e-mail: info@vytahy-elektro.cz www.vytahy-elektro.cz

Ev. č. oprávnění: 0250/6/14/ZZ-M,O,R,Z/E-e

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227425.



ISO 9001

LLC (Certification)

Logo of the company
Právnická firma
U Právní 77, 582 01
IČ: 48154539 DIČ: CZ48154539
Havlíčkův Brod
s.r.o.
©