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SMLOUVA O DÍLO č. 450/2018/ÚRM 

evidenční číslo smlouvy objednatele 450/2018/ÚRM 

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci: 

„Stavební úpravy stávajícího objektu, sociální byty Slaný č. p. 58, Soukenická ul. - Atypické 

truhlářské prvky“ 

  

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 

 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 

Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 

IČ: 00234877 

DIČ: CZ00234877 

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

Ing. Martina Prokešová

Ing. Ivana Hádková  

p. Richard Jankovič

(dále jen objednatel)   

 

Zhotovitel:  HALBOS Nábytek s.r.o.  

 se sídlem Suchardova 236, 272 01 Kladno 

Zastoupená:      MgA. Martou Hanfovou, jednatelkou společnosti 

IČ:  02155966 

DIČ: CZ02155966   

Registrace: U Městského soudu v Praze,  

 Oddíl C vložka 216207 

Bankovní spojení:    

Číslo účtu / směrný kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

  

(dále jen zhotovitel) 
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Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 

smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                                                             

Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 

Stavební úpravy stávajícího objektu, sociální byty Slaný č. p. 58, Soukenická ul. - 

Atypické truhlářské prvky. 

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace ze 

dne 19. 4. 2018 jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 2.5. 2018. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení 

díla nezbytné.  

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo  s názvem Stavební úpravy stávajícího objektu, sociální byty Slaný č. p. 58, 

Soukenická ul. - Atypické truhlářské prvky spočívající ve výrobě a osazení kopií stávajících 

značně poškozených oken a balkónových dveří. Včetně doplnění kování. Okna a dveře budou 

nově osazena izolačním dvojsklem. Barva rámů bude vycházet z originální (původní) 

barevnosti oken na domě. Dále výroba atypických kuchyňských linek s vestavěnými spotřebiči 

a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle projektové 

dokumentace zpracované odpovědným projektantem F A C I S  a r c h i t e k t i,

 tabulka oken (sestava F01 a F02) a tabulka truhlářských výrobků 

(sestava T01 a T02).  

3.2 Předmětem díla je rovněž: 

• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 

životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., 

a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  

3.3 Fotodokumentace celého průběhu realizace stavby  

3.4 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným souhlasem s provedením ohlášeného 

stavebního záměru vydaného Městským úřadem ve Slaném, stavebním odborem pod 
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č.j. MUSLANY/59450/2016 ze dne 30. 12. 2016,  vyjádřeními či stanovisky 

veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i 

dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami 

dle článku 5 této smlouvy. 

3.5 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.6 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 

smluvními stranami.  

3.7 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 

vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 

prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 

smlouvou. 

 

Článek 4 

Poddodavatelé 

 

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 

souhlasu objednatele. Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: 

INTOS s.r.o., Olbrachtova 28, 140 00 Praha 4 

4.2 Objednatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb, 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o zadávání veřejných 

zakázek“) požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody 

nezpůsobilosti poddodavatele dle § 48 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. V 

takovém případě musí zhotovitel poddodavatele nahradit jiným způsobilým 

poddodavatelem nejpozději do objednatelem stanovené přiměřené lhůty. 

4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 

v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 

objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 

nového poddodavatele.   

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem 

na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
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zákoníku.  

 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 

předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů musí zhotovitel doložit oprávnění o vhodnosti 

výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován 

návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce 

u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před 

zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 

předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 

objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

 Článek 6 

Termín a místo plnění 

6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 90 dnů ode dne 

předání staveniště zhotoviteli.  

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 

pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 

prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické 

podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. 

i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Místem plnění je Soukenická č.p. 58, Slaný, okres Kladno. 

Článek 7 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 
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a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 

7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení 

díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 1 mil. 

Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí 

dílo dle této smlouvy, a to až do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.  

Článek 8 

Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 

konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené 

s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný 

vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním 

měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné 

k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v 

Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

  Cena díla bez DPH:   161.424,00 Kč 

  DPH 15 %:    24.214,00 Kč 

  Cena díla celkem:   185.638,00 Kč 

Slovy: jednostoosmdesátpěttisícšestsettřicetosm. 

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.  

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli. Zhotovitel předá písemný soupis těchto 

změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny ocení dle jednotkových cen uvedených 

v Rozpočtu díla, který přílohu č. 1 této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít 

jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen obvyklých.  

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 

ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který přílohu č. 1 této smlouvy. 

Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen 

obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 

objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za těchto 

podmínek: 
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− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 

− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

 

 

Článek 9 

Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Realizace díla (stavby) je podmíněna získáním finančních prostředků ze státního 

rozpočtu a z rozpočtu města na rok 2018. Proto zhotovitel nezahájí přípravu a provádění 

(stavby) dříve, než mu objednatel zahájení přípravy a realizaci písemně nepovolí nebo 

nepředá staveniště. V případě, že objednatel písemně nepovolí zahájení přípravy 

a realizace díla či nepředá staveniště do 60 dnů od podpisu smlouvy, či nedojde-li 

k uzavření dodatku k této smlouvě, kterým by byl termín realizace prodloužen, tato 

smlouva uplynutím 61. dne  zanikne. 

9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele. 

9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla aplikován 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto 

zákoně   

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 

Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 

soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 
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objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 

fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.11 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 

předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 

vrácena zpět objednateli. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu: 

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003096. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele. 

9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě 

konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 

− výslovný název "konečná faktura", 

− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

− celkovou výši DPH, 

− soupis všech uhrazených faktur členěných na cenu bez DPH a s DPH. 

 Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou 

členění ceny. 

9.15 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad 

a nedodělků. Dojde-li k tomuto úkonu v průběhu měsíce listopadu či prosince daného 

kalendářního roku, je zhotovitel povinen předat konečnou fakturu objednateli 

k proplacení nejpozději do 15. prosince daného kalendářního roku.  

9.16 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla 

v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 

požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši.  

9.17 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 

zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na hradu ceny díla, a to až do doby, kdy 

bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.  

9.18 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může 

zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 

občanského zákoníku.  

9.19 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 

smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je 
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objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti 

zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno 

z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči 

objednateli.  

9.20 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění 

pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 

zákoníku.  

 

Článek 10 

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 

počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 

objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 

které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují 

a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel 

uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to 

až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu 

odstranit, dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované 

vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při 

klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 

reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 

podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu 

a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, 

souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
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výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, neběží 

v průběhu opravy reklamované části záruční doba. Ta začíná opět běžet až po odstranění 

reklamované vady. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé 

situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění 

díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje 

objednatele. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned 

poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis 

do stavebního deníku.  

11.2 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě. 

Článek 12 

Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje

Článek 13 

Staveniště 

13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 

a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí.  

13.3 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 

dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 

problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 

umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení  v souvislosti s průběhem 

provádění prací. 

13.4 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady 
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o zneškodnění všech odpadů.  

13.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 

při znečištění pozemních komunikací a vnitřních prostor objektu. V případě nedodržení 

tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 

000,- Kč za každý případ takového porušení. 

13.6 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý 

při stavebních pracích apod. 

13.7 Nejpozději do 10 ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad 

pro stavbu a části, které nejsou dotčeny stavbou uvést do původního stavu. Pokud 

staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den, 

po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 

Článek 14 

Provádění díla  

14.1 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, 
kterými stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto 
zábrany zhotovitel odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

14.2 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 

5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných 

uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz. Splnění této 

povinnosti zhotovitel před zahájením prací prokazatelně doloží objednateli. 

14.3 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu 

s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou 

dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 

technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 

Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 

náklady na její odstranění. 

14.4 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 

energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 

změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje 

objednatele.   

14.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 

záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných 
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prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné 

poplatky. 

14.6 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění 

musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. 

Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen doložit.  

14.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

14.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 

zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakryta nebo se stane nepřístupnou, a to 

minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 

objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která 

byla zakryta nebo se stala nepřístupnou. 

14.9  Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu 

realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 

591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit zadavateli, 

který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po celou dobu 

stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 

14.10 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 

dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární 

opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích 

i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá 

v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly 

splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných 

předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 

tak tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.12 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 

smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 15 

Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
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smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 

předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu 

s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 

zhotovitele bez výhrad převzal. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  

7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen 

nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 

stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že bez 

předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

K těmto dokladům patří zejména: 

− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů, 

− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizí a kontrolách, 

− návody na zabudovaná zařízení a materiály, proškolení obsluhy  

− potvrzení o převzetí zpět do svého majetku omluvnou tabuli, 

− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů, 

− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu 

jpg.   

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 

vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 

Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo 

nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může 

pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese 

v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění 

vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 11 této smlouvy.  

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
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Článek 16 

Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

této smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 

oprávněných osob. 

16.3 Smluvní stran na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Článek 17 

Odstoupení od smlouvy 

17.1.  Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 

smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje např. 

i nedodržení harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

17.2. V případe více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 

provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 

své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 

odstoupit.  

17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co 

k tomu byl objednatelem vyzván.  

17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5 a 7.6 této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, 

co k tomu byl objednatelem vyzván.  

17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 

do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 

smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 

ceny díla v nabídce,  
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− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 

− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

Článek 18 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona 

o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily 

je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 

smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 

uzavření této smlouvy. 

18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti. 

18.6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

minimálně do konce roku 2028.  

18.7. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 
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Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Evropská komise, Evropský účetní 

dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k 

realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

18.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

18.9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 

a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

18.10. Uzavření smlouvy schválila rada (schválilo zastupitelstvo) města dne 23. 5. 2018 pod 

číslem usnesení 11/119/2018/RM. 

18.11. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Přílohy: 

Číslo 1 - Rozpočet díla  

 

V Kvíci  dne: 2.5.2018    Ve Slaném dne: ................. 

 

za zhotovitele:                                                       za objednatele: 

 

........................................................   ............................................................ 

HALBOS Nábytek s.r.o.                   Město Slaný 

MgA. Marta Hanfová           Mgr. Martin Hrabánek 

jednatel                                                                                          starosta města 

  

 
 
 
 




