
Smlouva o dílo č. 057/2018/BA 
„Rekonstrukce komunikace Rekreační v Bobrovníkách“ 

 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635 
 
 

 
I. Smluvní strany. 
 
 
 
O B J E D N A T E L: 
název, adresa:     Město Hlučín  
                           Mírové náměstí 24/23 
                                                           748 01 Hlučín 
                                                Mgr.Pavel Paschek – starosta města 
zastupuje ve věcech smluvních:        Ing. Gabriela Dihlová – vedoucí  

odboru OINV 
technických:                                      XXXX  – investiční technik 
IČ:       00300063 
DIČ:        CZ 00300063 
bankovní spojení:     XXXX  
číslo účtu:       XXXX  
 
 
 
Z H O T O V I T E L: 
název:     Václav Mrkva  
Místo podnikání/Sídlo:  Suhrady 305/18, 747 20 Vřesina   
Zastoupen:    Václav Mrkva – majitel 
IČ:       74913113  
DIČ:     CZ8509095903  
Bankovní spojení:   XXXX  
Číslo účtu:    XXXX 
Zapsán v OR:                                     ŽÚ Hlučín, č.j. ZIV /936//2010/KL/3    
      
 
 
II. Předmět smlouvy: 
 

Předmětem zakázky  je provedení konstrukční vrstvy komunikace včetně zemních 
prací.  
Provedení bude v rozsahu nabídkového soupisu prováděných prací, který bude   
přílohou č.1 této smlouvy 
  
   
  

 
  

 



 
Součástí díla je rovněž:    

 
 Dodržení ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci,  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších podmínkách na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o pracovních úrazech, nařízení vlády č. 495/2001 
Sb., o osobních ochranných pracovních pomůckách, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, vyhláška č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Dodržení podmínek při manipulaci a ukládání odpadů dle zák.185/2001 Sb., 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Zajištění denního úklidu  staveniště. 
  

 
Součástí díla je dále: 

 
 Předložení všech atestů a zkoušek materiálů použitých během realizace.   
 Vybudování zařízení staveniště, zajištění oprávněných požadavků majitelů 

přilehlých nemovitostí, zajištění bezpečnosti staveniště a zabezpečení staveniště, 
zajištění bezpečnosti chodců a vozidel na přilehlé komunikaci atd. 

 Vedení stavebního deníku, předání a převzetí díla vč. odstranění vad.  
 
 
  
 
 
III. Termíny a místo pln ění. 
 
Termín zahájení prací              červen  2018 
Doba výstavby v kal.dnech. :  10 dnů           
Termín předání díla:    červen 2018 
 
Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 
nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne předání díla. 
 
  
Místem plnění je komunikace Rekreační v Bobrovníkách.     
 
IV. Cena díla:                                   
 
Cena díla:                    118.800,00Kč bez DPH  
                                                 143.748,00Kč vč. DPH    
                                             
 
                       
Součástí této ceny jsou veškeré náklady spojené s realizací akce, které jsou uvedeny 
v předmětu této smlouvy. 



Cena může být změněna v návaznosti na případné vícepráce, objednané, projednané a 
schválené objednatelem. Případné vícepráce budou zapsány a potvrzeny ve stavebním deníku 
a navýšení ceny bude řešeno dodatkem k této smlouvě. 
 
V. Fakturace  
 
Dílo bude vyúčtováno po předání a převzetí na základě vystaveného daňového dokladu. 
Podkladem pro vystavení daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis 
provedených prací oceněný dle položkového rozpočtu, uvedeného v příloze č. 1.  Splatnost 21 
dnů od doručení faktury. V případě nedodržení termínu plnění, provede objednatel úhradu 
daňového dokladu sníženou o dohodnuté sankce,tj. 2000 Kč za den prodlení, pokud toto 
nezohlední v daňovém dokladu přímo zhotovitel.  
 
 
 
VI. Předání a převzetí. 
 
a) Zhotovitel vyzve tři dny předem objednatele k převzetí ukončeného díla bez vad a 

nedodělků bránících bezpečnému a spolehlivému provozu. 
b) K předání zajistí zhotovitel  patřičné doklady použitých materiálů a zařízení, popř. atesty,  

protokoly o shodě atd. 
c)   O předání a převzetí bude pořízen zápis se soupisem případných bezpečnému provozu  
      nebránících vad a nedodělků a stanoveny závazné termíny jejich odstranění. 
d)  Po odstranění vad a nedodělků vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole a písemnému 

předání.  
 
 
VII. Staveniště 
 
a) Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.   
b)  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem.  
c). Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

d).  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
e).  Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 
původního stavu. 

f)  Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 
stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady . 

 
 
VIII. Záruky.  
 
a)   Na dílo se poskytuje záruka v trvání  60 měsíců od termínu předání a převzetí. 
b)  Na provedení opravy – odstranění vady nastoupí zhotovitel bez zbytečných odkladů, 

nejpozději však do dvou dnů. 
 



 
 
IX. Sankce. 
 
a) V případě nedodržení termínu plnění ze strany zhotovitele bude sníženo vyúčtování díla o 

dohodnutou sankci ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení.  
b) V případě nedodržení termínu úhrady ceny ze strany objednatele bude zhotovitelem 

vyúčtována sankce ve výši 0,05% denně z dlužné částky. 
c) V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit  

objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu a 
den prodlení. 

 
X. Různé. 
 
a) Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník ve smyslu vyhlášky 85/1976 

Sb., ve znění vyhlášky č.155/1980 Sb. a č.378/1992 Sb. a tento denně předkládat 
objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou závazně řešit provozní problémy, 
nemohou však změnit text smlouvy o dílo.  

b) Objednatel bude provádět technický dozor a písemně předávat své připomínky formou 
zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto připomínky respektovat, případně 
odstranit jejich příčinu. 

c) Při provádění dodávky budou dodržovány platné bezpečnostní normy a požární předpisy. 
Pracovníci zhotovitele se nebudou pohybovat mimo staveniště a vymezené plochy. 
Během provádění díla je nutno zabezpečit pracoviště tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování  ostatních ploch.   

d)  Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má 
objednatel právo tuto smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení 
výpovědi druhé smluvní straně.  

e)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 

f)  Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto okrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

g)   Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní   

       zřízení): 

     
         
 
 
XI. Ostatní ustanovení. 
  



a)   Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust.§ 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru         
smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

b)   Text smlouvy lze měnit pouze oboustranně podepsanými dodatky. 
c)   Pokud není touto smlouvou ujednáno jinak, platí obecná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb.,  

občanského zákoníku. 
d)   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel   a  objednatel 

obdrží po  dvou vyhotoveních. 
 
 
 
 
Přílohy: cenová nabídka    
                 
 
 
 
 
 
V  Hlučíně  dne          7.6.2018                         Ve Vřesině dne        11.6.2018               
  
za objednatele :                                                                 za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………                       ………………………………… 
     Ing.Gabriela Dihlová                                                           Václav Mrkva        
   vedoucí odboru OINV                                                          majitel  



 

 

 

                                                                              

 

 

 
 
 
 

1) Výkop  bagrem: 11 000 kč 
2) Ruční práce  ( začištění, roztahnutí) : 5500 kč 
3) Roztáhnutí  asfaltového recyklátu : 5000 kč  
4) Pronájem  + práce válce: 10 000 kč 
5) Naklada č ( nakládka asfaltového recyklátu ) : 5000 kč 
6) Doprava  mechanizace : 2800 kč 
7) Doprava   zeminy na skládku Heřmanice : 34 700 kč 
8) Doprava  asfaltového recyklátu z TS Hlučín : 8800 kč 
9) Uložení  360 tun zeminy : 36 000 kč 

 
 
 
 
 

Cena celkem : 118 800 kč bez dph . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zemní práce - Autodoprava 
Václav Mrkva 
Suhrady 305/18, 747 20 Vřesina u Hlučína, Tel: XXXX, email: XXXX 

IČO: 74913131 DIČ: CZ8509095903, Bankovní spojení: XXXX  

 

Cenová nabídka na akci: 

Komunikace Bobrovníky 


