



SMLOUVA O DÍLO č. 77/16/OST

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice

se sídlem Masarykovo nám. 1009, 763 12

IČ: 00284017

zastoupený Bc. Silvií Dolanskou, starostkou
dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: Kaisler s.r.o.

se sídlem Měříčkova 1447/48 621 00 Brno

IČ: 25523406 DIČ: CZ25523406

Zastoupený Rostislavem Kaislerem, jednatelem

dále jen „Zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních stran pro provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškeré práva k tomu, aby mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále uvedeného.

II. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je **„Revitalizace zeleně – sídliště Štěpská a čtvrť A. Háby“**, projekt realizace sadbových úprav a zeleně k.ú. Vizovice, (dále jen „**Dílo**“)
2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace Arch.č.922/2015, Arvita P spol. s r.o., Ing. Hedviky Psotové (dále jen „**Projektová dokumentace**“), jež Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost ani úplnost Projektové dokumentace. Zhotovitel se seznámí s Projektovou dokumentací co do realizace Díla, není však povinen provádět podrobnou kontrolu úplnosti či správnosti Projektové dokumentace např. přepočítáváním či přeměřováním údajů obsažených v Projektové dokumentaci. V případě, že Zhotovitel při

provádění Díla dle Projektové dokumentace zjistí její vady či nedostatky, upozorní na to Objednatele a je po předchozím upozornění Objednatele oprávněn přerušit práce na Díle do doby nápravy Projektové dokumentace či výslovného písemného pokynu Objednatele (např. do stavebního deníku), aby Zhotovitel pokračoval v provádění Díla dle původní Projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele ze dne 29.9.2016 (dále jen „**Cenová nabídka**“) a podrobného položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. V případě, že bude k provedení Díla nutné provést i jiné práce, než které jsou uvedeny v Cenové nabídce (vícepráce), Zhotovitel provede soupis těchto nutných víceprací a poté tyto vícepráce zhotoví na základě písemné dohody či písemného souhlasu Objednatele, přičemž postačí zápis ve stavebním deníku, e-mail či jiná obdobná forma a Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu víceprací. Jako doklad o provedení prací Zhotovitelem bude sloužit stavební deník, který Zhotovitel povede a do kterého je Objednatel oprávněn nahlížet, činit poznámky a připojovat svá stanoviska či Objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

III. Cena díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla cenu díla ve výši 1 141 341,- **Kč bez DPH** (dále jen „**Cena díla**“).
2. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno prodlením s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.
3. Cena díla byla smluvními stranami dohodnuta na základě Cenové nabídky výpočtem dle položkového rozpočtu vycházejícího z Projektové dokumentace předložené Objednatelem a dle rozsahu Objednatelem požadovaného. Položkový rozpočet byl Zhotovitelem učiněn s výhradou toho, že nezahrnuje cenu případných víceprací, jež nejsou v položkovém rozpočtu výslovně uvedeny. V případě, že bude Zhotovitel provádět vícepráce či nebude provádět všechny práce na Díle (tzv. méněpráce) např. z důvodu předčasného ukončení prací, dohodnou se strany i na ceně takovýchto prací. V případě, že se strany na ceně takovýchto prací nedohodnou, bude cena určena dle skutečně provedených prací (či neprovedených prací) a vypočtena dle cen uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud cena takovýchto prací nebude uvedena v položkovém rozpočtu, určí se cena dle aktuálního

ceníku ÚRS Praha a.s. popř. dle ceníku Zhotovitele, nebude-li konkrétní dodávka obsažena v ceníku ÚRS Praha.

4. Součástí prací a ceny díla je rovněž:

- kompletační a koordinační činnost při realizaci díla
- zajištění vyřízení zvláštního užívání dotčeného okolí stavby/díla a přilehlé uliční silnice, i přístupových místních komunikací a okolního veřejného prostranství, vč. jejího projednání a úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění po předání díla,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury
- provedení technické realizační – prováděcí dokumentace pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska provádění třeba) a zajištění jejího odsouhlasení, včetně jejího projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení v průběhu provádění stavebních prací,
- zajištění podrobného polohopisného – výškopisného vytyčení díla, včetně zprávy odpovědného geodeta,
- vytyčení a nasondování tras technické infrastruktury, veškerých inženýrských sítí a podzemních vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť, vč. napojení na inženýrské sítě a zrušení napojení na inženýrské sítě, dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění
- zajištění všech nezbytných průzkumů a výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření dopravně organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a příp. zabezpečení objízdné trasy pro dílčí uliční úseky v okolí stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v souladu s platnými právními předpisy (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), provedení ohrazení, přejezdů, přechodů stavenišť apod., a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy,
- zajištění staveniště a místa provádění díla a zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění organizačně-technologických opatření při provádění díla a zpracování havarijního řádu pro realizaci stavby, vč. jejího odsouhlasení správcem toku,
- zajištění přístupů a příjezdů ke stavbou/dílem dotčeným nemovitostem po dohodě s uživateli (veškeré případné škody na okolních nemovitostech a porostech vzniklé při provádění stavby hradí zhotovitel),
- odvoz a uložení přebytečného výkopku a veškerých vzniklých odpadů při stavební i přípravní činnosti (především z demolic) na vhodnou skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti), včetně poplatku za uskladnění – uložení v souladu s

- ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech,
- dopravu, nakládku a vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě
 - umožnění provedení kontrolní obhlídky zástupcem povolujícího stavebního úřadu v průběhu stavby, dle § 133 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění novel, a zajištění účasti stavbyvedoucího nebo jiné k zastupování pověřené odborně způsobilé osoby na ní a na kontrolních dnech stavby,
 - zpracování podrobného polohopisného geodetici zaměření skutečného provedení stavby/díla a geodetického zaměření křížení dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto podzemních vedení a jeho napojení do STDMZK ve třech vyhotoveních a 1x v digitální formě na CD
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, rozborů a revizí podle platných norem ČSN, popřípadě TNV a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou/pracemi dodavatele do původního stavu před dokončením stavby(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, břehy dotčené vodoteče apod.),
 - provedení přejímky stavby,
 - veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace
 - náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
 - veškeré náklady na úpravu terénu v nejbližším okolí stavby, vč. ostatního terénu narušeného stavební činností
 -

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po řádném předání díla Objednateli, a to nejpozději do 3. 4. 2017.
2. Splatnost faktur se vzájemnou dohodou smluvních stran sjednává **30** dní.
3. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, zákona č. 235/2004 Sb. a dle § 13a), zákona č. 513/1991 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedena lhůta splatnosti.
4. V případě, že bude Objednatel v prodlení s placením Ceny díla či její části, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle a také vyúčtovat a žádat úhradu doposud provedené části Díla bez ohledu na výše dohodnutý rozpis fakturace.
5. V případě prodlení Objednatele s úhradou splátek Ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky u jednotlivých splátek za každý den prodlení.
6. Podkladem pro fakturaci bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatel. Bez písemného odsouhlasení provedených prací objednatel není faktura vystavena řádně.

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad - fakturu, která nebude obsahovat některou z náležitostí předepsaných zákonem č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších změn nebo touto smlouvou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
8. Smluvní strany se dohodli na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplacené pohledávky Zhotovitele za Objednatelem
9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:
 - 3.11.2016 - předání staveniště Zhotoviteli;
 - 3.4.2017 - dokončení a předání Díla.
2. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla povolena pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným dokumentem obdobného významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla).
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této smlouvě.

VI. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a vlastnostem dohodnutým v této smlouvě.
2. K předání staveniště a po celou dobu provádění Díla Objednatel na své náklady zajistí:
 - a) Stavební připravenost staveniště před jeho předáním Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce na Díle bez nutnosti jakýchkoli úprav či víceprací.
 - b) Možnost Zhotovitele připojení k síti elektrické energie a k přípojce vody po celou dobu provádění stavby. Náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu ponese Objednatel.
 - c) Možnost pracovníků Zhotovitele používání WC a umývárny po celou dobu provádění Díla.
3. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, pokud to však právní předpisy umožňují, je Zhotovitel oprávněn vést pouze **jednoduchý záznam o stavbě**. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku popř. jednoduchého záznamu o stavbě nahlížet a činit do něj zápisy. Pokud kterákoli strana nesouhlasí se zápisem druhé strany, je povinna o tom

učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění Díla nebude souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku).
5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které s jeho vědomím na staveniště vstoupí.
6. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím jiného svého dodavatele, nenese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky. Pokud by Zhotovitel zjistil nevhodnost takovýchto prací či dodávek, je povinen na to Objednatele upozornit a zároveň je oprávněn přerušit práce na Díle, dokud nebude nevhodnost odstraněna nebo mu Objednatel nedá písemný pokyn k pokračování prací na Díle (postačí zápisem do stavebního deníku).
7. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, pokud Objednatele na nevhodnost pokynů upozornil. To neplatí, pokud Zhotovitel nevhodnost pokynů nezjistil a zároveň zjistit vzhledem ke své odbornosti nemohl anebo je mohl zjistit jen s vynaložením nepřiměřeného úsilí či zvýšených nákladů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel rovněž potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezměnit k horšímu ani nezrušit po celou dobu trvání jeho odpovědnosti za předmětné dílo. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli škodu vzniklou porušením této povinnosti.
9. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a odpovídající technickým normám EU a ČR, venkovní herní prvky musí být certifikovány.
10. Technický dozor stavby bude vykonáván technikem Jaromírem Slezákem s doloženým profesním životopisem.
11. Postup stavebních prací bude v průběhu provádění díla průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele (technickým stavebním dozorem) – investorem – zadavatelem akce a rovněž pověřenými osobami kontrolních orgánů.

Technický dozor stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele zastavit práce v případech kdy:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby/provádění díla,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby/díla

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku – jednoduchého záznamu o stavbě/provádění díla

12. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch a povolení výkopových prací obstará zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a požární ochraně a prevenci ve smyslu vyhl. Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a veškerá další bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.
14. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu stavby uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši odpovídající pojistné částce v hodnotě ceny díla.
16. Objednatel je oprávněn v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

VII. Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň tři dny přede dnem plánovaného předání. Součástí procesu předání Díla bude také zkouška funkčnosti funkčních celků Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví k převzetí Díla nebo bezdůvodně odmítne Dílo převzít, považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít.
2. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělkami bránícími jeho užívání. V případě, že Dílo bude při jeho předání trpět vadami či nedodělkami, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělkami odstranit nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany zápis, který bude sloužit jako doklad o předání Díla a bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či nedodělků.
4. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s dokončením Díla, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za každý den prodlení.
5. V případě, že bude vykonávat část díla prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za to, že

tito subdodavatelé, příp. jejich pracovníci budou mít příslušnou kvalifikaci, příp. oprávnění ve smyslu živnostenského zákona.

6. Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci – viz. příloha č. 2 této smlouvy zakázky a zároveň musí být splněna podmínka objednatele o omezení subdodávek uvedená v zadávacích podmínkách veřejné zakázky tj., že subdodavatelsky nesmí být plněna část předmětu plnění v rozsahu větším než 30% ceny díla.

VIII. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle

1. Nevyplyvá-li z kogentního ustanovení zákona, že vlastníkem zhotovovaného Díla musí být Objednatel či jiná osoba, je vlastníkem zhotovovaného Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úhradou celé Ceny díla, včetně ceny případných víceprací.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, jež bude způsobena Objednatelem, třetí osobou, vnějšími podmínkami či vyšší mocí, nese Objednatel. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou sám způsobí.

IX. Odpovědnost za vady Díla

1. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání díla Objednateli bez vad a nedodělků, příp. odstraněním poslední z vad nebo poslední z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla. Pro kusové dodávky se samostatným záručním listem, dodávky technologie platí záruka v délce 24 měsíců od předání díla.
2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli Zhotovitelem nebo neodborným zacházením.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel vznik vady Díla písemně (příp. e-mailem: [REDACTED] oznámí. V případě vady Díla, která by znemožňovala užívání Díla nebo by užívání Díla významným způsobem omezovala, je Zhotovitel povinen ve lhůtě tří pracovních dnů provést alespoň takové opatření, aby bylo Dílo do doby odstranění vady užitelné.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním Díla o více jak 30 dnů.
2. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté, co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má odstoupení od smlouvy účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část Ceny díla odpovídající provedené části Díla.

3. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo v souladu s harmonogramem dohodnutých prací, popřípadě zjištění závažné vady při provádění díla, která by mohla omezit užívání díla.
5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním Objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky neodstraní
 - neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru Objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění Objednatele
 - neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je uzavřena ve dvou originálech určených po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze písemně a pokud to tato smlouva výslovně nepřipouští, vylučují smluvní strany změnu této smlouvy nižší než písemnou formou v souladu s ustanovením § 574 NOZ.
3. Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků plynoucích z této smlouvy. Strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takovýto neplatný či nevymahatelný závazek novým závazkem, který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takto nahrazenému závazku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

6. Ve výběrovém řízení vybraný zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (§ 2e zák.č. 320/2001 Sb.), o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vizovicích dne 3.11.2016

Za objednatele:

Bc. Silvie Dolanská, starostka

Za zhotovitele:

Rostislav Kaisler, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele

Příloha č. 2 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 3 – Harmonogram postupu výstavby