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SMLOUVA O DÍLO 

na rekonstrukci půdního prostoru MŠ Pohádka (dále jen „smlouva“) 

uzavřená v souladu se zákonem Občanský zákoník č.  89/2012 Sb., v platném 

znění pozdějších předpisů, dále jen zákon 

  

č. smlouvy objednatele: ……………… 

 č. smlouvy zhotovitele: ……………… 

 
Zakázka: „Rekonstrukce půdního prostoru MŠ Pohádka č. p. 967  

  v Roudnici nad Labem“ 

 
 
Město Roudnice nad Labem 

Se sídlem Karlovo náměstí 21 
Zastoupené:        Vladimírem Urbanem, starostou 
IČ :         00264334 
DIČ:          CZ00264334 
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s. 

Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:        xxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
Telefon:        xxx xxx xxx 

Zástupce ve věcech veřejné zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:        xxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Telefon:        xxx xxx xxx 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
VERSANA s.r.o. 

Se sídlem/místem podnikání: Kytlice 11, 407 45 Kytlice 
Zastoupený:     Davidem Dvořákem 
IČ  :      026 34 767 
DIČ:      CZ 026 34 767 
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 33803 
Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx/xxxx 
Email:      x.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx 
Telefon:     xxx xxx xxx 
 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“) 
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I. 

Předmět plnění 

1.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce půdního prostoru 

MŠ Pohádka č. p. 967 v Roudnici nad Labem“.  

1.2. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno z rozpočtu 

Města Roudnice nad Labem. 

1.3.    Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek 

stanovených touto smlouvou účelně a efektivně v souladu se zadávací dokumentací, 

projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr rekonstrukci půdního prostoru 

a zateplení 2. NP, podlahy půdy a zateplení stropu 3. NP mateřské školy MŠ 

Pohádka č. p. 967 v Roudnici nad Labem. 

Celá plocha půdy bude zateplena tepelnou izolací a budou zde doplněny lávky pro 

vstupy ke komínovým tělesům a oknům v podkroví. 

Podlaha půdy bude v narušených částech opravena vyrovnávacím cementovým 

potěrem. Podlahy půdy a půdičky budou opatřeny volně loženou tepelnou izolací 

pokládanou křížem. Na půdičce bude doplněna stávající tepelná izolace. 

Součástí předmětu plnění je dále:  

- Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění 

bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární 

ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení 

hlučnosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a 

okolních nemovitostí. 

- Důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí.  

- Fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb 

(stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší 

strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech 

důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie 

chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu). 

- Kompletní (generální) úklid stavby.  

 

K vyloučení pochybností se předmětem této smlouvy, resp. dílem, rozumí všechny 

práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci tohoto díla v souladu se zadávací 

dokumentací a jejími přílohami a v souladu s touto smlouvou. Dále se pro vyloučení 

pochybností stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v 

tomto odstavci, se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení 

díla“ zhotovitelem. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na 

majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.5.  Veškeré práce v souvislosti s dílem budou provedeny s odbornou péčí dle 

platných právních předpisů. Všeobecně platí, že technické a kvalitativní podmínky 
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odpovídají obecně závazným předpisům, ČSN a příslušným technologickým 

předpisům. Přitom pro budoucí smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem platí, 

že příslušné části ČSN vztahujících se k předmětu díla, jsou při realizaci tohoto díla 

závazné. 

1.6. Pokud si to charakter provedení díla vyžádá, musí být zajištěno vydání 

povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost 

zajistit taková dodatečná povolení je na straně zhotovitele. Ke splnění dané 

povinnosti poskytne objednatel zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.                        

 

II. 

Podmínky zhotovování díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány 

zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. 

Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit 

zhotoviteli. 

2.3 Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – sub zhotovitelům jen 

se souhlasem objednatele.  

2.4 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu 

s projektovou dokumentací, oceněným výkazem výměr a vyjádřeními dotčených 

orgánů veřejné správy. 

2.5 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí 

to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit 

jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků. 

2.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou 

stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži 

zhotovitele. 

 

III. 

Předání staveniště 

3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu do 3 

dnů před zahájením realizace díla. 
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IV. 

Doba plnění 

 

4.1      Zahájení realizace díla:     1. 11. 2016   

            Kompletní dokončení díla do:  16. 12. 2016 

4.2     Lhůty provádění budou prodlouženy: 

• jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel    

• jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi 

 nezaviněnými zhotovitelem. 

 

V. 

Cena 

5.1. Základem ceny za provedení díla podle této smlouvy je rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1  této smlouvy (dále jen „rozpočet“). 

Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást 

této smlouvy.  

 

Cena za provedení díla bez DPH činí  164.492,32 Kč 

(slovy: jednostošedesátčtyřitisícčtyřistadevadesátdva korun českých třicetdva haléřů). 

                                   DPH činí 34.543,39 Kč 

(slovy: třicetčtyřitisícpětsetčtyřicettři korun českých třicetdevět haléřů). 

Cena za provedení díla včetně DPH činí 199.035,71 Kč 

(slovy: jednostodevadesátdevěttisíctřicetpět korun českých sedmdesátjeden haléř). 

 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 

jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 

konečné a závazné.  

 

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti ovlivňující 

rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.  
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5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo 

upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených 

touto smlouvou. 

5.4. Požaduje-li objednatel písemně odlišné provedení díla od popisu nebo od 

kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající 

cena.       O výsledné částky, které vyplynou z ocenění tohoto odlišného provedení 

díla, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve 

smlouvě. 

5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele 

upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová 

cena před jejich zahájením. 

5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této 

smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy 

nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel. 

5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

6.1. Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vystavené po předání díla 

bez vad a nedodělků. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo 

smlouvy o dílo. Přílohou faktury bude Zápis o předání a převzetí díla s rozpočtem 

provedeného díla. 

6.2. Úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a 

odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího 

doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel 

uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. 

Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury 

objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její 

jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty 

splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

VII. 

Záruční podmínky, odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto 

smlouvou, platnými českými normami, předpisy, závaznými vyjádřeními dotčených 

orgánů veřejné správy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená 
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zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných 

podkladech či pokladech získaných v souvislosti s prováděním díla. 

7.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené dílo záruku v délce trvání 5 let.  

7.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní 

bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději 

do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co 

nejkratším technicky  možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou 

formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát 

vadu na jeho náklady odstranit. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky 

sjednáno pojištění proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám 

jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši 

minimálně 500.000,- Kč. Dále bude zhotovitel pojištěn pro případ stavebních a 

montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo 

montážních prací. 

7.7. Zhotovitel předloží předmětnou pojistnou smlouvu ještě před podpisem 

smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

VIII. 

Spolupůsobení a podklady objednatele 

8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce 

zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku 

při předání staveniště. 

8.2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují-li smlouvě, musí je 

zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady 

neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

8.3. Objednatel si vyhrazuje právo vypustit  provedení některých prací.  

 

IX. 

Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární 

ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 

za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za 

zachování pořádku na staveništi. 
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9.2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 

Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a 

podmínky této smlouvy vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel se bude řídit 

výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných 

pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné 

správy. 

9.3. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro 

zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení 

práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti 

a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, prostředků atd. ve spojení se 

zhotovením a provozem díla podle této smlouvy. 

9.4. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících 

inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich 

poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované 

objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty ve výkazu 

výměr. 

9.6. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného 

označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí 

zástupců  zhotovitele a objednatele. 

9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich 

výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po 

ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a 

vybudováni objektů ZS si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a 

odklizení objektů ZS jsou zahrnuty v ceně. 

9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými 

předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

9.9. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich 

rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce 

objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. 

 

X. 

Vedení stavebního deníku 

10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. 

Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele. 

10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků. 
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10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání. 

10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se 

písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem 

zápisu souhlasí. 

10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává 

výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.  

10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním 

deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele. 

10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí  prací, je povinen uhradit 

vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V 

opačném případě nese náklady zhotovitel. 

10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických 

předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení 

nápravy. Tímto není dotčeno ustanovení bodu 8.2 této smlouvy. 

10.9.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo 

prostřednictvím třetích osob určených dle bodu 8.1 této smlouvy. Provádění díla, 

poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro 

provádění díla a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je 

povinen vést zhotovitel.  

 

XI. 

Předání díla 

11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho 

zhotovení dohodnutou cenu. 

11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí 

stavební práce a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli. 

11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné 

zakázky. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla 

je jeho provedení podle smlouvy, projektu a stavebního povolení, oceněného výkazu 

výměr a dalších relevantních podkladů bez vad a nedodělků. 

11.4. Splněním díla se rozumí   

 úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí 

díla, 

 prohlášení o shodě, certifikáty k použitým materiálům a výrobkům, 

 doklady o likvidaci odpadů v souladu se závaznými právními předpisy,  
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 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 k přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník a doklady o 

odstranění všech vad a nedodělků, 

 předání fotodokumentace celého průběhu realizace díla dle bodu 1.3 této 

smlouvy,  

 Náležitosti musí být předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny 

identifikačními údaji a soupisem těchto dokladů. 

11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech 

technických, k převzetí díla písemně 3 pracovní dny předem. 

11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí 

díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla dle bodu 11.4 této smlouvy. 

Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, 

uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla. 

11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o 

předání a převzetí objednatelem. 

 

 

XII. 

Vyklizení staveniště 

12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 ti dnů po předání díla a odstranění všech vad 

a nedodělků. 

 

XIII. 

Vlastnické právo 

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

 

 

XIV. 

Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v 

termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 

1100,- Kč za každý den prodlení. 

14.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením realizace díla o více jak  7 dnů od 

termínu stanoveného v odst. 4.1 této smlouvy pro zahájení realizace díla, postihuje 

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1100,- Kč za každý den prodlení. 

14.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje 

objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1100,- Kč za každý den prodlení. 
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14.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté 

objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, 

postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1100,- Kč za každý den 

prodlení. 

14.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební 

deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně 

závaznými předpisy nebo smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní 

pokutou ve výši 2500,- Kč za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

14.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou 

zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel 

zavázal v této smlouvě. 

14.7. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury 

vystavené objednatelem. 

 

 

XV. 

Vyšší moc 

15.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, 

jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou 

neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, 

pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel 

nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce 

veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu 

nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím 

vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již 

stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém  

přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit. 

15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této 

smlouvy pro každou ze zúčastněných stran. 

 

 

XVI. 

Zvláštní ujednání 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona 

360/1992 Sb. 

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, 

které jsou  předmětem této smlouvy.  
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16.3. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se 

autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele, jsou-li tyto třeba 

k provedení díla.  

16.4.     V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného 

termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z 

důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této 

smlouvy odstoupit. 

16.5.  Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k 

tomu byl objednatelem vyzván. 

16.6. Zhotovitel prohlašuje, že  je seznámen se skutečností, že Město Roudnice nad 

Labem jako orgán územní samosprávy je povinen poskytovat informace vztahující se 

k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

16.7. Objednatel prohlašuje, že Město Roudnice nad Labem, pokud postupuje podle 

zákona č. 106/1999 Sb., je povinno poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o 

jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou 

v této smlouvě výslovně uvedeny.  

16.8. Obě strany prohlašují, že v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 

celé smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 

souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.  

16.9. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ustanovení  

§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně této smlouvy 

byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb., o obcích, v 

platném znění, podmiňuje platnost právního jednání obce. Tato smlouva byla 

schválena usnesením Rady města Roudnice nad Labem dne 19. 10. 2016  

č. usnesení 639/2016. 

16.10. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se Směrnicí Rady města Roudnice  

nad Labem č. 7/2015 ze dne 1. 7. 2015 O zadávání zakázek malého rozsahu bude 

smlouva, včetně všech jejích změn a dodatků uveřejněna na internetových stránkách 

zadavatele.  

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 147a odst. 1 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, bude smlouva, včetně všech jejích změn a 

dodatků uveřejněna na profilu zadavatele. 

16.12. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv v platném znění, jehož účinnost nastane 1. 7. 2016, je objednatel 

povinen zveřejňovat veškeré smlouvy, jestliže výše hodnoty jejího předmětu je vyšší 

než 50.000,- Kč bez DPH, rovněž v registru smluv zřízeného dle tohoto zákona. 

 



 12 z 12 
 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

17.1. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran 

obdrží dvě vyhotovení. 

17.2. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně 

závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

17.3. Smlouva je uzavřená okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 

17.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných 

dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou 

smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání. 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace 

 

 

 

V Roudnici nad Labem, dne ....................  V ……………………….., dne …..…………  

 

Objednatel:                                                                Zhotovitel: 

 

 

 

 

.............................................................                      .............................................................. 

      Vladimír Urban,                         David Dvořák, 

starosta Města Roudnice nad Labem                 jednatel společnosti 


