SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 -  §2635 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

jméno, sídlo:


Metropolitní kapitula u sv.Víta v Praze  





Praha 1 – Hradčany, Hrad III. Nádvoří 48/2 
zastoupení:


JC.Lic, Mgr.Ondřej Pávek, děkan
zastoupení

ve věcech technických:

Lukáš Janota, DiS.
IČ:    14451115                          DIČ:CZ14451115
 (dále jen objednatel)

a
jméno, sídlo:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01  Praha 1

zastoupení:
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

IČ:67985912
DIČ:CZ67985912

(dále jen zhotovitel nebo ARU)

tuto smlouvu o dílo:
Preambule
1. ARÚ je podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, (dále jen „Zákon“) oprávněn a povinen provádět archeologické výzkumy. 
2. Objednatel je stavebníkem, který má záměr provádět stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě Zákona má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu.
3. Účelem této smlouvy je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany ARÚ pro objednatele, a to při akci objednatele realizované pod názvem „Památková obnova objektu – Nové probošství, nám sv. Jiří čp. 34, Pražský hrad“ (dále jen „akce“).

I. Předmět díla
1. ARÚ se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje zajistit pro objednatele provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s tím spojených odborných prací (dále jen „ZAV“) při realizaci akce objednatele označené v odst. 3 preambule. Bližší specifikace umístění akce (situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy) je připojena k této dohodě jako její příloha č. 1. 

2. ZAV
 se bude skládat z následujících činností:

a. zjišťovací archeologický výzkum,

b. zpracování výzkumu zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v nálezové zprávě,

c. zpracování a předání písemné předběžné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli. 

d. zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli. 

3. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této smlouvy umožnit a poskytnout k tomu veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této smlouvy a dle dalších pokynů ARÚ. Objednatel se dále zavazuje zaplatit ARÚ za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. IV. 

4. Smluvní strany konstatují, že činnost na ZAV v rozsahu dle této smlouvy není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu. 

5. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad provést vyhotovení předprojektové dokumentace pro potřeby– předběžného archeologického průzkumu v rozsahu přílohy č.1, položkový rozpočet a přílohy č.2 – lokalizace sond, za účelem udělení stavebního povolení a realizace akce : „Památková obnova objektu -Nové proboštství, nám. sv.Jiří č.p.34, Pražský Hrad.
6. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny a vícepráce, pokud budou objednatelem vyžádány nebo vynuceny okolnostmi realizace díla. Jejich rozsah a cena budou odsouhlaseny oběma stranami a řešeny dodatkem k této smlouvě.

II. Čas plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést práce po podpisu smlouvy o dílo takto:

zahájení terénních archeologických prací





4.6. 2018

ukončení prací v terénu 







11.7. 2018

odevzdání průzkumu a předprojektové PD v konceptu ve formátu PDF
13.8. 2018
odevzdání průzkumů a předprojektové PD ve 3 tiskopisech a elektronicky
30.9. 2018
2. Sjednaná doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou nebude možno ZAV z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nepřipravenosti akce ze strany objednatele vykonávat. Na tuto skutečnost zhotovitel prokazatelně upozorní objednatele. Následně se o tomto provede písemný zápis do stavebního deníku. V případě výskytu nepředpokládaných technických, archeologických či organizačních okolností majících vliv na průběh terénní části výzkumu se strany zavazují podmínky provedení ZAV odpovídajícím způsobem upravit, zejména dohodnout odpovídající posunutí termínu dokončení ZAV. Neposkytne-li objednatel k výzvě ARU pro takovou dohodu dostatečnou součinnost, zejména nebude k zastižení, je ARU oprávněn po třech dnech od prokazatelného upozornění objednatele popř. zápisu ve stavebním deníku práce zastavit. 
III. Cena
1. Cena za provedení díla určeného v čl. I.a přílohy 
č.1 této smlouvy se stanoví dohodou objednatele a zhotovitele a bez daně z přidané hodnoty činí: 

Celková cena v Kč bez DPH 





357 265,-
Sazba DPH 21 %






75 025,-

Celková cena v Kč s DPH





432 290,-
2. ARU upozorňuje objednatele, že se konečná cena za provedení ZAV může navýšit podle skutečně vynaložených nákladů vzniklých v průběhu a v souvislosti s prováděním ZAV, maximálně však o 15%. Taková úprava bude provedena zejména z důvodu vyšší náročnosti nebo většího rozsahu nutných činností při ZAV (odůvodněného objemem archeologických nálezů na akci), a to za podmínky, že jejich provedení bude doloženo ve výkazu prací vedeném dle čl. V.2. O této skutečnosti je zhotovitel průzkumu povinen, bezprostředně po jejím zjištění, upozornit objednatele a vyvolat jednání vedoucí k dohodě se zápisem ve stavebním deníku. Vícepráce budou účtovány podle sjednaných jednotkových cen. V případě vyššího objemu nutných víceprací, než o 15%, se smluvní strany zavazují podmínky provedení takových víceprací mezi sebou bezodkladně dohodnout formou dodatku k této smlouvě. 

3. ARU je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny.
4. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení ZAV zhotoviteli následovně. První faktura – daňový doklad bude vystavena ke dni 30.6.2018; druhá faktura ke dni ukončení terénní části ZAV; třetí faktura bude vystavena ke dni ukončení zpracování a vyhotovení souhrnné závěrečné zprávy. Splatnost faktur – daňových dokladů se stanovuje na 14 dnů od vystavení.

5. Faktury - daňové doklady budou vystaveny v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele. 

7. Po dobu prodlení objednatele s úhradou jakékoli faktury zhotovitele bude zhotovitel oprávněn pozastavit provádění ZAV až do doby řádné úhrady dlužné faktury včetně úroků z prodlení; o dobu takového pozastavení prací se posunuje sjednaná době plnění. V případě, že v důsledku takového pozastavení prací vzniknou jakékoli škody či náklady, bude jejich náhradu nést výhradně objednatel. 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli peněžité pohledávky zhotovitele vzniklé na základě této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den trvání takového prodlení. 
9. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky objednateli ve věci vymáhání splatných pohledávek zhotovitele dle této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady ústavu spojené s vyřízením takové upomínky. 

10. V případě předčasného ukončení této smlouvy bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV. 

11. V případě pochybností se za den doručení považuje třetí den ode dne vystavení faktury.

IV. Součinnost objednatele
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost potřebnou ke zdárnému provedení díla, a to poskytnutím podkladů týkajících se potřebných průzkumů a zajištěním přístupu do objektu.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění kopaných sond v rozsahu lokální demontáže podlahové krytiny u sondy O4 a pažení jam sond 01,02,03,04. Zhotovitel prokazatelně v dostatečném a časově adekvátním předstihu, s ohledem na lokalitu staveniště, vyzve objednatele k zajištění této součinnosti.
V. Podmínky realizace ZAV
1. Zhotovitel se zavazuje provádět ZAV s maximální šetrností k prostředí, dodržovat zásady bezpečnosti práce, předcházet vzniku škody na majetku objednatele. Zhotovitel je oprávněn využít při plnění této smlouvy subdodavatele; v takovém případě však odpovídá za realizaci ZAV a plnění této smlouva tak, jakoby plnil sám. 

2. Provedené práce na ZAV bude zhotovitel evidovat ve výkazu prací, ve kterém budou zaznamenány především údaje o přítomných pracovnících ZAV v terénu, zejména jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu a při laboratorním zpracování. Tento výkaz bude po dobu provádění ZAV k vyžádání objednatele kdykoliv k nahlédnutí. Nebude-li objednatel při provádění ZAV vyžadovat schválení tohoto výkazu, bude se tento výkaz po ukončení ZAV považovat za vzájemně odsouhlasený a bude podkladem pro stanovení skutečných nákladů na provedení ZAV a pro jejich fakturaci. 

3. Vady výkazu prací a vady provedení ZAV je objednatel oprávněn a povinen reklamovat u zhotovitele písemně, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti příslušné faktury, ve které se takové práce či provedení  ZAV účtovaly. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vad vyjádřit (vady uznat či neuznat) nejpozději do 14-ti dnů od doručení takové reklamace a v případě uznání oprávněnosti reklamace je zhotovitel povinen vady odstranit v nejbližším možném termínu dohodnutém s objednatelem.

4. Pro potřeby tohoto výzkumu zajistí objednatel přípravu plochy plánovaných sondáží (01, 02, 03, 04) až na povrch eventuálních archeologických nemovitých nálezů dle pokynů zhotovitele a za přítomnosti jeho zástupce. Veškeré zemní práce, spojené se skrývkou proběhnou na náklady objednatele. Zvolená technika zemních prací musí být s přihlédnutím k objektivním možnostem objednatele maximálně šetrná k archeologickým movitým a nemovitým nálezům. Zhotovitel neodpovídá za odvoz a uložení vykopané zeminy. Místo dočasného uložení zeminy v místě výzkumu bude určeno po dohodě s objednatelem. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci o trasách vedení inženýrských sítí v místě provádění terénní části ZAV s tím, že prohlašuje, že k datu uzavření této smlouvy mu není známa žádná trasa inženýrských sítí, kromě jím plánovaných a zakreslených na situačním plánku připojeném jako příloha k této smlouvě. Zhotovitel neodpovídá za škodu způsobenou při provádění ZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud zhotovitel postupoval na základě nesprávných či neúplných informací objednatele.

6. Ve věci realizace této smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat následující osoby: pověřeným pracovníkem zhotovitele pro věci smluvní je Mgr. Drahomíra Malyková, PhD., (mobil: 737 977 798, e-mail: malykova@arup.cas.cz); pro realizaci ZAV je Mgr. Gabriela Blažková Ph.D. (721 431 370, e-mail: blazkova@arup.cas.cz)

VI. Záruční podmínky a sankce
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu dokumentace stavby a odpovídá za všechny vady, které má předprojektová dokumentace stavby při podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace stavby objednatelem. 
2. Záruční doba je stanovena touto smlouvou na dobu od předání a převzetí díla objednatelem do doby ukončení realizace stavby  (do doby nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudačním souhlasu). 

3. Záruční doba začíná dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předprojektové dokumentace stavby objednatelem, čímž se rozumí, že předprojektová dokumentace stavby bude z hlediska předprojektového řešení po tuto dobu způsobilá ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti. 

4. Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen bezodkladně písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí objednatel vady popsat, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a případně připojit vhodné důkazní prostředky. Tyto však nemají žádný účinek na sjednanou povinnost zhotovitele zjištěné vady odstranit.
5. Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními stranami. 

6. Smluvní strany se dohodly pro případ vad předprojektové dokumentace, že po dobu záruční doby má objednatel právo a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.

7. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením prací a předáním díla podle čl. II. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. Zhotovitel je v prodlení s dokončením prací a předáním díla, pokud jsou provedeny vadně nebo nejsou provedeny vůbec práce, které podmiňují užívání dokumentace k účelu a způsobem, pro který je technicky určena.

VII. Trvání smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena ke dni jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná do doby jejího splnění.

2. Vypovězením této smlouvy před dokončením archeologického výzkumu však nezaniká zákonná povinnost objednatele umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy dle Zákona. 
VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel i zhotovitel mohou od této smlouvy odstoupit jen z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v Občanském zákoníku. Účastník, který od této smlouvy odstoupí z jiného důvodu, je zavázán nahradit druhému účastníku škodu, která mu v přímé souvislosti s odstoupením vznikla. Tuto smlouvu lze ukončit výpovědí ze strany objednatele s účinností k okamžiku jejího doručení zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným odstoupením s účinky k okamžiku jeho doručení objednateli, a to v případě závažného porušení smluvních povinností objednatele, za které se považuje zejména opakované neposkytnutí potřebné součinnosti pro provádění ZAV ze strany objednatele a prodlení s úhradou peněžitých závazků objednatele dle této smlouva delší, než 30 dnů.




IX. Ustanovení ostatní a závěrečná
1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu, anebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. 

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran. 

3. V případě, že v průběhu realizace vzniknou dohody nad rámec předmětu plnění mající vliv na předmět anebo termín splnění závazku, musí být součástí této dohody i způsob úpravy ceny. Taková dohoda je podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

4. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě se řídí zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy prováděcími.

5. Změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků opatřených podpisy smluvních stran. Změny a doplňky ujednané jiným způsobem jsou považovány za neplatné. 

6. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží zhotovitel, jedno objednatel a poslední je určeno pro Arcibiskupství pražské, jehož schválení tato smlouva podléhá. 
7. Smlouva má dvě přílohy:č.1- položkový rozpočet prací, č.2 – lokalizace sond
V Praze dne ………………..


Za Metropolitní kapitulu u sv.Víta v Praze
Za Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
    ICLic. Mgr. Ondřej Pávek




Mgr. Jan Mařík, Ph.D.
    děkan





   
ředitel ústavu


…………..………………………………………

ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

generální vikář

�Napříč celým dokumentem se objevují zkratky ZJAV a ZAV. Nevím, jestli jde o překlep nebo o dvě různé věci. Prosím prověřte to, případně sjednoťte.


�Příloha není k dispozici. Prověřte správnost odkazu.


�Doporučuji uvést na jakou částku budou jednotlivé faktury znít.


�Op přílohách se hovoří už ve vašem původním návrh. Takhle by to bylo zdvojené.
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