
Stránka 1 z 25

Smlouva o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru pro stavbu ,,Kryt 10-Z Husova – vzduchotechnika“

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku

a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní

strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5616053958 (ORG 2641)

Číslo smlouvy zhotovitele: P16P254

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna, Kounicova 67, 602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Karel Vlček, vedoucí oddělení přípravy a realizace

pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna

Kounicova 67, 602 00 Brno

(dále jen „Objednatel“)

a
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II. FourClima s.r.o.

Zastoupený: Ing. Leoš Válka

Se sídlem: Veselá 238/39

IČO: 29251371

DIČ: CZ29251371

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod

sp. zn. oddíl C, vložka 68445

Bankovní spojení: Raiffeisen bank

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Leoš Válka

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Preambule a účel smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Kryt 10-Z Husova - vzduchotechnika“

(dále jen „Investiční akce“), která bude financována z vlastních prostředků

Objednatele.

I.2. V rámci Investiční akce má být vybudováno nové vzduchotechnické zařízení v krytu

10-Z na Husově ulici v Brně, jehož smyslem je zajištění tepelné a vlhkostní stálosti

v objektu, rekuperace tepla vznikajícího při větším pohybu osob uvnitř objektu a

zabezpečení odsávání vlhkosti v místnostech, které mají pro to větší předpoklady.

Původní vzduchotechnika zůstane zachována. Součástí stavby je rovněž výměna

stávajícího vodovodního potrubí vedeného v trase stávajícího kanálu, ve kterém bude

vedena i část nové vzduchotechniky. Nové řešení vzduchotechniky by mělo zvýšit

komfort pro veřejnost uvnitř krytu a mělo by zamezit chátrání objektu na další desítky

let. (vše dále jen „Stavba“).

I.3. Pozemky pro Stavbu se nacházejí v městské části Brno-střed, v katastrálním území

Město Brno, obec Brno, okres Brno-město, a to:

- ve vlastnictví Objednatele: p. č. 626.

I.4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je účelem této smlouvy uspokojení potřeby

Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém stupni a kvalitě,

která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr

zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby,



Stránka 3 z 25 

jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, rozhodnutí, vyjádření či jejich 
ekvivalentů nutných k řádné realizaci Stavby. 

I.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Kryt 10-Z Husova - vzduchotechnika“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky 
mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

I.6. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je 
jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany 
dále dohodly, že: 

 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě; 

 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících 
ze smlouvy použije subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy 

II.1. Předmětem smlouvy je tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich 
výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně 
jejich hmotného zachycení Objednateli. 

II.1.1. Tvůrčí a jiná činnost směřující k určení architektonických a technických řešení 
Stavby, která musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání 
hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 
výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí 

a) projektová dokumentace pro provádění Stavby v rozsahu 
umožňujícím podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro vydání 
všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. 
povolení odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických a 
estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy 
(dále jen „PDPS“), která bude použita v zadávacím řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“) a dle 
příslušných prováděcích právních předpisů, která obsahuje zejména: 

a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem 
k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Stavební zákon“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
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o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a platných 
technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají,  

b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující 
rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb  – položkový 
rozpočet s využitím agregovaných (kumulovaných) položek u 
opakovaných velkoobjemových položek s rozpisem obsahu, 

d) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy 
kladně projednané s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé 
dopravní značení, harmonogramy prací), 

e) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, zapracování všech vydaných rozhodnutí, 
povolení, souhlasů a stanovisek, 

f) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

Pokud rozsah a návrh řešení navržených stavebních úprav splní podmínky 
stanovené v § 103 odst. 1 písm. d) Stavebního zákona, tj. bude se jednat o 
stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavby, bude  
PDSP zpracována v takovém rozsahu, aby mohla být použita v zadávacím řízení 
podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů. 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 4 vyhotoveních 
v elektronické podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) 
bude v listinné i elektronické podobě zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; 
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výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy 
stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls pro MS 
Excel, *.pdf a *.bpc; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na 
veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími 
předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr: Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ 
(zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo 
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 
ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo 
znevýhodňovali určité dodavatele nebo výrobky);    

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění S tavby musí být 
věcně i materiálově v souladu se  soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho částech (včetně 
jednotlivých profesí) zpracovaný s využitím softwaru BUILDpower (pro potřeby 
posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných uchazeči o veřejnou 
zakázku na stavební práce jako součást nabídky), k  jehož užití Objednatel 
poskytne Zhotoviteli podlicenci v souladu s obsahem svých licenčních podmínek 
sjednaných s poskytovatelem licence na dobu potřebnou ke zpracování soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu. 
Objednatel na žádost Zhotovitele zajistí zhotoviteli prostřednictvím 
poskytovatele licence bezplatné školení nezbytné k  užívání software. Instalace 
software na hardwarové prostředky Zhotovitele včetně školení bude probíhat 
vždy v sídle poskytovatele licence. 

Podkladem pro zpracování PDPS je: 

 studie ,, Kryt 10-Z na Husově ulici – návrh vzduchotechniky“ zpracovaná 
v 04/2016, ve formátu .pdf, .dwg na CD 

 původní dochované doklady 

 projektová dokumentace současných úprav v krytu 

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými normami a v souladu s požadavky Objednatele. 

 (vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 
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II.1.2. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele 
užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. 
Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu 
poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorským zákonem za podmínek 
uvedených v článku X. této smlouvy. 

II.2. Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, 
rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o 
vydání stavebního povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“), spočívající 
také v zastupování Objednatele jako stavebníka. Zhotovitel je povinen a oprávněn 
při zařizování záležitosti zejména:  

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) 
žádosti o vydání stavebního povolení (zejména stanoviska vlastníků sousedních 
pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemků dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán 
kontrolních prohlídek),  

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a 
souhlasů, 

c) za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného 
stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených 
orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či 
stanovisko je nezbytný pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání 
stavebního povolení. 

Pokud návrh a rozsah řešení PDPS  nevyžaduje dle § 103 odst. 1 Stavebního zákona 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, zajistí zhotovitel veškeré záležitosti, 
kterými je získání všech povolení, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek 
dotčených orgánů (dále jen ,,DO“) a organizací, jakož i jednání s dalšími osobami, 
jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro realizaci stavby a řádný, bezproblémový 
provoz stavby. 

(vše dále také jen „Část plnění zajištění SP, stanovisek DO “) 

II.3. Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce 
místa plnění, ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace 
dodavatelů, které se budou vztahovat k  ověřené projektové dokumentaci a případné 
navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  
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Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při 
realizaci Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová 
řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

 

II.4. Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský 
dozor“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti 
Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, a to vždy ve 
vztahu k jednotlivým částem plnění. Součástí výkonu Autorského dozoru bude 
zpracování Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce a předložení 
Objednateli nejpozději do 15 dnů od vydání kolaudačního souhlasu, nebo 
protokolárního předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem 
Stavby a Objednatelem , pokud nebude Stavba podléhat vydání kolaudačního 
souhlasu. 

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 

 

III. Povinnosti Zhotovitele  

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat 
pro Objednatele celý předmět plnění dle této smlouvy. 

III.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat 
samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy. 

III.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti 
této smlouvy provést kontrolu postupu zpracování PDPS a postupu zařizování 
záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví 
zápis. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních 
úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. 
Při plnění předmětu této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky 
a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. 
Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou 
považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. 
Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu 
Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  
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III.4. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude 
dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní 
výbory) za účelem koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací 
za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 
poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů 
přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady 
(výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 
pracovních dnů předem. 

III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si 
k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího 
písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou subdodavatel, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na 
veřejnou zakázku. 

III.6. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování 
Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za 2 týdny a v termínech, jak 
budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou 
osobou. 

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele  

IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

IV.2. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy 
písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy.  

IV.3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této 
smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a 
statutem města Brna, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou 
z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

IV.4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných 
po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.  

IV.5.  Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 
Zhotovitele, případně dalších účastníků.  
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V. Doba plnění  

V.1. Doba plnění Části plnění PDPS  a Části plnění zajištění SP, stanovisek DO dle této 
smlouvy se sjednává takto:  

V.1.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.1.2. předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 
PDPS povinen předat PDPS Objednateli k  připomínkám. Objednatel předá zpět 
Zhotoviteli PDPS včetně připomínek nejpozději do 1 týdne od jejího obdržení.  
Zhotovitel vypořádá obdržené připomínky a předá Objednateli finální verzi 
PDPS nejpozději do 1 týdne od obdržení PDPS s připomínkami Objednatele; 

V.1.3. ukončení: ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Zhotovitele a 
získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 60 kalendářních dnů. 

V.1.4. Část plnění zajištění SP, stanovisek DO dle bodu II.2. bude plněna současně 
s Částí plnění PDPS (samotné zajištění podkladů, stanovisek), zajištění 
stavebního povolení, pokud bude požadováno, bude následovat po dokončení 
Části plnění PDPS; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení 
bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 
Stavebního zákona. Část plnění zajištění SP bude ukončena včetně zapracování 
připomínek dotčených třetích osob a stavebního úřadu do PDPS.  

V.1.5. výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
převzetí Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

 
V.2. Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává 

takto: 

V.2.1. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy; 

V.2.2. ukončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu, nebo protokolárního 
předání a převzetí Stavby dle smluvního ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a 
Objednatelem, pokud nebude Stavba podléhat vydání kolaudačního souhlasu; 

 

V.3. Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

V.3.1. zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi Zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

V.3.2. ukončení: nejpozději ke dni předání Závěrečné zprávy k Závěrečnému 
vyhodnocení akce Objednateli. 
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VI. Místo plnění  

VI.1. Místem předání PDPS a výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo 
Objednatele.  

VI.2. Místem poskytování Části plnění Autorský dozor je místo Stavby. 

 

VII. Cena  

VII.1. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS a Části plnění zajištění SP, stanovisek DO 
Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 162.140,00 Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí  134.000,00 Kč, 
sazba DPH činí  21 %, 
DPH činí  28.140,00 Kč. 

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění Autorský 
dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána  ve výši  42.350,00 Kč včetně DPH, 
přičemž  

tato cena bez DPH činí  35.000,00 Kč, 
sazba DPH činí  21 %, 
DPH činí  7.350,00 Kč. 

VII.3. Cena celkem za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši  204.490,00 Kč včetně DPH, přičemž  

tato cena bez DPH činí  169.000,00 Kč, 
sazba DPH činí  21 %, 
DPH činí  35.490,00 Kč. 

VII.4. Výše cen a úplat za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH 
v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH.  

VII.5. Cena za Část plnění PDPS zahrnuje odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních 
licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

VII.6. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část 
DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle 
této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH. 

VII.7. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel 
oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele 
dle této smlouvy odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění 
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dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel 
před účinností výpovědi Objednatele. 

 

VIII. Platební podmínky  

VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně 
takto: 

VIII.1.1. cena za poskytnutí Části plnění PDPS a cena za poskytnutí Části plnění 
zajištění SP, stanovisek DO - po nabytí právní moci stavebního povolení 
stavby nebo po předání PDPS objednateli dle odst. V.1.3. smlouvy, pokud 
nebude požadováno stavební povolení ani ohlášení stavby.   

VIII.1.2. cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti a Části plnění 
Autorský dozor – po ukončení Části plnění Autorský dozor dle odst. 
V.3.2. smlouvy. 

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou 
Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění 
Zhotovitele dle této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení příslušné části plnění, 

- evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele 

- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace), 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.  

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, 
která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo 
nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví 
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novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet 
nová třicetidenní lhůta splatnosti. 

VIII.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

VIII.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to 
bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho 
části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního 
účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být 
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že 
účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli 
cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se 
Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto 
písemně informovat Objednatele. 

 

IX. Předání a převzetí jednotlivých části plnění 

IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli Část plnění PDPS ke kontrole, a to 
nejpozději v termínech dle čl. V. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel 
Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zapracovat a pokyny 
Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele. 

IX.2. O převzetí jednotlivých části plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 
Zhotovitel. Obsahem protokolu bude:  

I.1.1.a) prohlášení Zhotovitele o dokončení a předání příslušné části plnění; 

I.1.1.b) popis předávané části plnění co do obsahu a rozsahu; 

I.1.1.c) datum předání příslušné části plnění; 

I.1.1.d) v případě odmítnutí převzetí příslušné části plnění Objednatelem,  
specifikace odmítnuté části a uvedení důvodu tohoto odmítnutí; 

I.1.1.e) datum převzetí příslušné části plnění, případně datum odmítnutí převzetí; 

I.1.1.f) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část z důvodu výskytu vad, je 
Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění 
opětovně protokolárně předat Objednateli.  

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost 
Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.  
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X. Licenční ujednání  

X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a 
veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k  duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu.  

X.2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k  Části plnění PDPS oprávněn vykonávat 
svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností 
Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 
k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.  

X.3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti 
ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky 
tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další  zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na 
základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že 
Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva 
poskytnutá Objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu 
práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.  

X.5. Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům  tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této 
smlouvy ve výše uvedené formě. 

X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout 
třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat 
práv z Licence.  

X.7. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce. 
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X.8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.  

 

XI. Pojištění a finanční záruka 

XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody 
způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 
minimálně ve výši 200.000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti této 
smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících. 

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách 
dle této smlouvy.  

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora 
uvedenými parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od 
uzavření této smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně 
Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.  

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním 
plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena 
odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky 
Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy. 

 

XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu  

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož 
i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni 
převzetí Části PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich 
zpracování neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům 
uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této 
smlouvy nebo jestliže Část plnění PDPS je neúplná tak, že z důvodu jejich neúplnosti 
není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí 
činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) 
opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k  objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti 
zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a 
jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 
předpokládanému v PDPS. 

XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění PDPS záruku po dobu 6 let ode dne 
převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této 
smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky PDPS vzniklé 
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v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. 
přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se 
změnil po předání a převzetí příslušné části plnění. 

XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje 
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně 
odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby 
při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto 
smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 
strany Zhotovitele.  

XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí Části PDPS , nejpozději však do uplynutí záruční 
doby dle odst. XII.2. smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 
písemně, bez zbytečného odkladu po té, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel 
povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.  

XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby 
odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta 
odlišná.  

XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení 
oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel 
do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 
nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou 
podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy. 

XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto 
vzniknou v  příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s 
porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

XII.9. Škodou dle článku XII. bodu XII.8. se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve 
formě nákladů vynaložených na zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, jež je součástí PDPS, v bezprostřední příčinné 
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo hmotného zachycení 
výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo v bezprostřední příčinné 
souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této 
smlouvy.  
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XII.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných 
podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo 
zařizování záležitosti dle této smlouvy a k  výkonu Autorského dozoru (uvedené se 
nevztahuje na podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem 
pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek 
daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru 
v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto 
pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele 
písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval.  

 

XIII. Sankce a úroky z prodlení  

XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k  jeho osobě vystavené 
faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 
částky.  

XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky 
včetně způsobu jejich výpočtu.  

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění, má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny 
nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč 
bez DPH, s jejímž zahájením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den 
prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

XIII.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části plnění dle 
této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 0,3 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí příslušné částí plnění Zhotovitele dle této 
smlouvy v Kč bez DPH, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 
zaplatit.  

XIII.5. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit 
Objednatelem uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nebo úplaty za poskytnutí částí 
plnění Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za 
každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním 
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reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, 
a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit. 

XIII.6. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel 
oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

XIII.7. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně 
a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X. této smlouvy. Jestliže se jakékoliv 
prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo 
Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné 
porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
povinnosti.  

XIII.8. V případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle této smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy 
deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

XIII.9. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti 
pojištění dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý 
měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.  

XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy. 

XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.  

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu  

XIV.1. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé 
smluvní strany anebo výpovědí Objednatele. 

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.  

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné 
sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného 
porušení smlouvy ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.  

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
považují zejména: 
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a) prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí plnění dle této 
smlouvy oproti době plnění dle čl. V. této smlouvy delší než 30 dnů, 

b) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy, 

c) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. XV.4. anebo 
XV.5. smlouvy, 

d) nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních 
ujednání dle čl. X. smlouvy,  

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele 
výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy. 

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení 
Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o 
takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.  

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných 
závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým částem plnění dle odst. II.1. 
této smlouvy. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je 
účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele 
doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 
nezahájených částí plnění dle této smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění 
kterékoliv nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na 
zaplacení ceny za tuto část plnění dle této smlouvy. 

XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí 
Objednatele jsou povinnosti obou stran následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí 
jinak; 

b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění 
jeho závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných 
stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle této 
smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování 
záležitostí dle této smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis“); 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech 
plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami; 



Stránka 19 z 25 

d) Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, 

e) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou 
fakturu. 

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po 
ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této 
smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za 
vadné plnění a ujednání o výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části 
plnění na základě Soupisu. 

 

XV. Zvláštní ujednání 

XV.1. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem 
obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku 
závazků z této smlouvy.  

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z 
této smlouvy třetí osobě. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční 
kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy. 

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.  

XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele 
uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření této smlouvy, pokud takový subdodavatel prokazoval 
část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 
kterou původní subdodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný 
souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li 
nový subdodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 
příslušné doklady předloženy. 
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XVI. Závěrečná ujednání 

XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a Stavebního 
zákona a jejich prováděcích předpisů. 

XVI.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.  

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

XVI.4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

XVI.5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru 
nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní 
budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. 

XVI.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 
Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.7. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 
a § 1805 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

XVI.9. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 
§ 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.10.Pro účely doručování písemností platí domněnka doby dojití tak, že při neúspěšném 
doručení do sídla smluvní strany držitelem poštovní licence se písemnost považuje 
za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání. 

XVI.11.Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

XVI.12.Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

XVI.13.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství. 
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XVI.14.Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi 
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.15.Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv 
statutární město Brno. 

XVI.16.Smlouva je uzavřena, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

XVI.17.Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Obsah PDPS 

- příloha č. 2 – Obsah činnosti Autorského dozoru 

XVI.18.Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše. 

 

 

V Brně dne  27. 10. 2016  

 

 

 

V Brně dne   26. 10. 2016 

 

………………………………….. 

za Objednatele 

Ing. Jana Jakubů 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna 
 

………………………………….. 

za Zhotovitele 
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Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě 
Stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné projektové 
dokumentaci.  

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy,  

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného 
stavebního povolení do projektové dokumentace, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

5. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

6. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení 
Stavby v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, 

7. vypracování žádosti o stavební povolení Stavby v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad, 
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8. soupis movitého majetku dle jednotlivých kusů formou samostatné přílohy soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb a dále rozčlenění dle platných právních norem 
(v současné době dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a podle Pokynu GFŘ č. D22 k   jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů), 

9. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů.  
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Příloha č. 2 Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. 
následující činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle 
kterých byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací 
pro provádění Stavby,  která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a 
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kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek 
Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí 
se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při 
prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a 
nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné 
dotazy uchazečů v zadávacím řízení na zhotovitele předmětné Stavby, 

21. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů,  

22. o souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 
vyhotoví Zhotovitel Závěrečnou zprávu k  Závěrečnému vyhodnocení akce o souladu 
zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací.   

 


