

349 17 1 16  
A 026/2014

Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona  
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

pro stavbu

**„Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a  
Bráfova – záchranný archeologický výzkum“**

číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053972

číslo smlouvy o dílo dodavatele: A 16/2014

1.

Smluvní strany

I. Objednatel: Statutární město Brno  
se sídlem Brno, Dominikánské nám.1, 601 67  
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byl pověřen :

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44 99 27 85

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka  
č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno - Štýřice  
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci

Pověření pracovníci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Jaroslav Štáinc, technický dozor objednatele

(dále jen objednatel)

a

Dodavatel: ARCHAIA Brno o.p.s., se sídlem Bezručova 78/15, 602 00 Brno  
společnost je zapsána dne 21.11.2001 v rejstříku obecně prospěšných  
společností, vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 180

Zastoupený: Davidem Mertou, ředitelem

k jednání ve věcech technických oprávněn: Mgr. Marek Peška

IČ: 26268469

DIČ: CZ26268469

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno  
č.ú. [REDACTED]

(dále jen dodavatel)

## 2.

### Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je záchranný archeologický výzkum prováděný při stavbě „**Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova**“, jeho účelem je záchrana archeologických památek ohrožených zemními pracemi stavby. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči.

2.2. Archeologický výzkum (dále též výzkum) je tvořen:

2.2.1. odborným dohledem nad zemními a výkopovými pracemi prováděnými v rámci předmětné stavby, vlastními archeologickými výzkumnými pracemi v terénu, dokumentací archeologických situací a vyzdvižením archeologických nálezů (dále jen terénní část výzkumu)

2.2.2. vyhodnocením a zpracováním pořízené dokumentace a nalezených památek a vzorků do nálezové zprávy (dále jen zpracování výzkumu).

2.3. Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat popis, zpracovanou písemnou, kresebnou a fotografickou dokumentaci, dále pak odborné vyhodnocení výzkumem zachycených situací. Nálezová zpráva je zároveň dokladem o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a potřeby objednatelovy další dokumentace.

## 3.

### Čas plnění

3.1. Terénní část výzkumu bude probíhat souběžně a v součinnosti se zemními pracemi objednatele, a to po celou dobu jejich provádění. Předpokládaný termín ukončení je 31.12.2015.

3.2. Již v průběhu terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy dodavatel zahájí zpracování výzkumu do nálezové zprávy, které bude ukončeno do dvanácti měsíců od ukončení terénní části výzkumu. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 2.4. této smlouvy.

3.3. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur dodavatele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění výzkumu sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny za výzkum. Dodavatel je navíc oprávněn po dobu prodlení objednatele s úhradou kterékoli části sjednané ceny zcela zastavit práce na provádění výzkumu.

## 4.

### Cena za výzkum

4.1. Skutečně provedené práce budou dodavatelem evidovány v deníku výzkumu a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele.

4.2. Cena za výzkum nepřesáhne 331.880,- Kč (slovy třístá třicet jedentisíc osmset - osmdesát korun českých) bez DPH, s 21% DPH pak 401.575,- Kč (slovy čtyřístá jedentisíc pětset - sedmdesát pět korun českých).

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka a návrh realizace záchranného archeologického výzkumu.

## 5.

### Platební podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu za výzkum na podkladě faktur, ve kterých bude uveden druh a množství skutečně provedených prací. Po celou dobu provádění výzkumu bude dodavatel fakturovat objednateli měsíčně podle skutečně v tom kterém měsíci provedených prací a vynaložených nákladů, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, který se fakturuje. Poslední fakturu předloží dodavatel objednateli spolu s nálezovou zprávou po ukončení výzkumu. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli fakturovanou částku do 21 dnů ode dne doručení faktury.

5.2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:

- označení objednatele a dodavatele, sídlo, IČ, DIČ
- číslo faktury dodavatele
- den vystavení a den splatnosti faktury
- označení banky a č. účtu, na který se má platit
- označení předmětu smlouvy
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
- razítko a podpis oprávněné osoby
- evidenční číslo smlouvy objednatele a dodavatele

5.3. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V tomto případě dodavatel vystaví opravenou fakturu s novým termínem splatnosti.

## 6.

### Spolupůsobení a podklady objednatele

6.1. Objednatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost nutnou k provedení výzkumu, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích na předmětné ploše. Dále objednatel poskytne dodavateli projektovou dokumentaci k předmětné stavbě, potřebnou k provedení průzkumu.

6.2. Dodavatel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, které způsobí jeho pracovníci, nebo osoby jím k provedení díla pověřené, jestliže v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.

6.3. Při provádění terénní části výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům dodavatele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.

6.4. Dodavatel nezodpovídá za odvoz a uložení jím vykopané zeminy a suti, s níž se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

6.5. Pracovníci dodavatele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a práce na archeologickém výzkumu provádět po dohodě se zástupcem objednatele tak, aby nedošlo ke zbytečným prodlevám v provádění stavby.

## 7.

### Předání provedených prací a nálezové zprávy

7.1. Dodavatel předá provedené práce a nálezovou zprávu objednateli takto:

7.1.1. Terénní část výzkumu dle odst. 2.2.1. této smlouvy bude ukončena podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

7.1.2. Ukončení zpracování výzkumu dle odst. 2.2.2. této smlouvy bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Podpisem protokolu dle tohoto odstavce tak bude ukončen předmět této smlouvy.

7.1.3. Nálezovou zprávu dodavatel předá objednateli při předání celého díla.

7.2. K převzetí prací a k podpisu předávacích protokolů dle odstavce 7.1.1., 7.1.2. této smlouvy a k převzetí nálezové zprávy dle odst. 7.1.3. této smlouvy je za objednatele oprávněn Ing. Jaroslav Štáinc, technický dozor objednatele.

## 8.

### Kvalitativní podmínky

Dodavatel provede výzkum v souladu s povolením Ministerstva kultury ČR k provádění archeologických výzkumů a s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR, a to na odpovídající odborné úrovni. Po ukončení jednotlivých fází terénní části výzkumu bude svolána odborná komise za účasti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně, Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. a Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, které budou předloženy dosavadní výsledky záchranného archeologického výzkumu.

## 9.

### Smluvní pokuty

9.1. V případě objednatelova prodlení s termínem splatnosti faktury je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

9.2. V případě dodavatelova prodlení s termínem předání předmětu této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9.4. Sjednané sankce jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení dokladu (faktura dodavatele nebo písemná výzva objednatele k zaplacení), kterým se sankce vyúčtovává.

## 10.

### Odstoupení od smlouvy

10.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude dodavatel účtovat a objednatel zaplatí dodavateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

10.2. V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

## 11.

### Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a jedno dodavatel.

11.4. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

11.5. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.


11.6. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

#### Doložka


Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R6/153 dne 15.10.2014.

V Brně dne 24 -10- 2014  
Objednatel:

V Brně dne 17/10/2014  
Dodavatel:



.....  
vedoucí MMB



David Merta  
ředitel ARCHAIA Brno o.p.s.



*Handwritten mark*