

Agendové číslo: 48/05/2018, [REDACTED]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen "objednatel")

a

### SATHEA VISION s.r.o.

sídlo: Boršov 280/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
adresa pro doručování: [REDACTED]  
IČ: 24184870  
DIČ: CZ24184870  
zastupuje: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186589.  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

### II. Dílo

1. Dílem se v této smlouvě rozumí „**Rekonstrukce VO Zoopark Chomutov**“ **SO 401 – Veřejné osvětlení**. Jedná se o zrušení stávajícího osvětlení a nahrazení novým. Současně bude kompletně opravena infrastruktura osvětlení a vyměněny prvky v havarijním stavu. Rekonstrukce bude provedena v souladu se zásadami rozšířených funkcí infrastruktury města Chomutova.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
  - a) zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, jejíž součástí je projektová dokumentace;
  - b) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 a že je mají k dispozici.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty po odborné stránce podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu, tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení § 2620 a násl. obč. zák.
5. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
  - Zařízení staveniště vč. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti (ochrany zdraví a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v průběhu realizace, vyklizení a uvedení ploch do původního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace díla;
  - Úhrada potřebných "energií";
  - Provedení opatření k omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí;
  - Zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu v případě jejich potřeby;
  - Zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemků;
  - Zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace odpadů;
  - Zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících s použitými materiály a výrobky;
  - Ověření a vytyčení podzemních inženýrských sítí, zhotovitel je povinen respektovat všechna podzemní zařízení a inženýrské sítě, vč. uličních vpustí;
  - Průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem;
  - Zajištění adekvátní pracovní síly, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení pomocných staveb, a dále všech prací, služeb a výkonů, včetně služeb a výkonů odborných osob, které jsou trvale nebo dočasně nezbytné k bezvadnému provedení a dokončení díla.

### III. Cena

1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	3 517 977,80 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	738 775,34 Kč
cena s DPH:	4 256 753,14 Kč
slovy:	čtyři miliony dvě stě padesát šest tisíc sedm set padesát tři korun českých a čtrnáct haléřů

Agendové číslo: 48/05/2018/ [redacted]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu dle odst. 6 tohoto článku smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této Smlouvy.
3. Jestliže se ukáže potřeba změny závazku z této smlouvy, postupuje se dle charakteru změny v souladu s §222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podstatná změna závazku ze smlouvy po dobu jeho trvání není možná bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona.
4. Změny závazku z této smlouvy, které nejsou dle §222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek změnami podstatnými, musí být schváleny zhotovitelem, technickým dozorem, autorským dozorem a oprávněným orgánem objednatele. Realizace takových změn nevyžaduje formu dodatku k této smlouvě, avšak změna musí být zaznamenána na změnovém listu (příloha č. 2 této smlouvy), který bude obsahovat popis a odůvodnění změny, vyjádření zhotovitele, technického dozoru, autorského dozoru a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Změnový list musí být schválen zástupcem objednatele ve věcech technických. Změnový list nabývá účinnosti okamžikem podpisu zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele.
5. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen změnový list, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá nárok na zaplacení jejich provedení.
6. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím způsobem:
  - 6.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
  - 6.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 15%.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady.
7. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nesmí překročit 50% ceny díla uvedené v čl. III odst. 1 a jejich provedením nesmí být změněna celková povaha veřejné zakázky.
8. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

Agendové číslo: 48/05/2018, [REDACTED]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

#### IV. Platební podmínky

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho předáním objednateli). Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla.
2. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
3. Lhůta splatnosti nezačne běžet, pokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
  - a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ;
  - b. číslo dokladu;
  - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění;
  - d. název veřejné zakázky;
  - e. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
  - f. konstantní a variabilní symbol;
  - g. důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
  - h. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu;
  - i. soupis provedených prací;
  - j. seznam příloh;
  - k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.
4. Oznáme-li objednatel zhotoviteli vadu plnění, nemusí do odstranění vady platit část ceny plnění odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
5. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení v zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

#### V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem provádění díla je zastavěná část – intravilán obce Chomutov, areál Zooparku.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy a zhotovitel je povinen jej převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 2 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději **do 12 týdnů** od uzavření této smlouvy.

Agendové číslo: 48/05/2018/ [redacted]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

5. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.
6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

## VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zařízení staveniště bude umístěno dle dohody s objednatelem tak, aby co nejméně narušovalo provoz.
2. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajišťuje na své náklady veškeré potřebné zábory.
3. Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit a pořizovat z nich záznam, který předá objednateli ve 3 vyhotoveních. Za zhotovitele je povinna se účastnit kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v čl. XII. odst. 3) písm. b) a stavbyvedoucí.
4. Dohody zapsané či potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele umožnit nerušený výkon technického dozoru investora, zástupců investora (pozvaných TDI) a koordinátora BOZP, a poskytnout jim potřebnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen plně respektovat stávající zeleň, do níž se nebude při provádění díla zasahovat, a chránit ji před poškozením.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, a provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám. Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

## VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a objednatel je povinen dílo převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem.
2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit do 7 dnů ode dne předání díla. V předávacím protokolu, event. jeho přílohách musí být zejména uvedeno:
  - a. označení díla;
  - b. označení objednatele a zhotovitele díla;
  - c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
  - d. evidenční údaje akce;
  - e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
  - f. prohlášení objednatele, zda dílo přijímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody;
  - g. datum a místo sepsání zápisu;
  - h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele;
  - i. seznam převzaté dokumentace;
  - j. seznam a zdůvodnění změn oproti zadávací dokumentaci;
  - k. soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění;
  - l. přehled všech fakturací (cenu bez DPH, DPH, cenu vč. DPH);
  - m. termín vyklizení staveniště;
  - n. datum ukončení záruky na dílo.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.
4. Nejpozději zároveň s výzvou k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveních:
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby;
  - projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení – 1x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg – 1x;
  - doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem;
  - protokoly a záznamy o vytýčení inž. sítí a zařízení a převzetí prací jednotlivými správci inženýrských sítí, jejichž přeložky nebo jejich křížení a souběh jsou součástí stavby;
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací – včetně zprávy z kontrolních vývrtů vozovky;
  - originál stavebního deníku;

Agendové číslo: 48/05/2018/ [REDACTED]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

- seznam subdodavatelů, kterým zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla;
  - atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky);
  - Prohlášení o nezávadném zneškodňování odpadu vč. očíslovaného soupisu všech dokladů s uvedením množství tun jednotlivých druhů odpadů. Kopie dokladů (např. vážních lístků) o uložení likvidovaných odpadů na skládku;
  - technické listy výrobků;
  - Prohlášení zhotovitele dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
5. Všechny předávané doklady a dokumenty budou očíslovány a uvedeny v Seznamu dokladů, který zpracuje zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu objednatel oprávněně požadovat. Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

#### **VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

#### **IX. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelově dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
4. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
5. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

## X. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
  - prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží;
  - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele;
  - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany;
  - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele.
3. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při předání, fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno v souladu s ustanovením čl. IV. a VII. této smlouvy.
6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

## XI. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže to objednateli předem oznámil, přičemž odpovídá za to, že i tito subdodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními potřebnými pro zhotovení díla v rozsahu jimi zajišťované subdodávky. Subdodavatele je zhotovitel oprávněn změnit pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž musí být novým subdodavatelem splněny původní požadavky zadávacího řízení. Objednatel tento souhlas nesmí bez závažného důvodu odepřít. Funkce stavbyvedoucího nesmí být plněna subdodavatelem.
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla objednatelem.



Agendové číslo: 48/05/2018/ [redacted]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen jí v plném rozsahu nahradit.
4. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
7. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
8. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.

## **XII. Doručování a osoby oprávněné jednat**

1. Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
  - a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráti-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přesměřovala zpět k odesílateli.
  - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

Agendové číslo: 48/05/2018/ [redacted]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

a) za objednatele:                      tel.:                      e-mail:

[redacted]

b) za zhotovitele:                      tel.:                      e-mail:

[redacted]

### XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou, není-li výslovně uvedeno jinak.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb..
4. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami a přístupem na místo provedení díla, včetně podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením 477/18 ze dne 28.5.2018, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
7. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Agendové číslo: 48/05/2018/ [redacted]  
Evidenční číslo: d201800316

výtisk č.: 1

Přílohy :


- 1) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (uchazeč předkládá v rámci nabídky)
- 2) Změnový list

V Chomutově dne 11. 06. 2018

V Chomutově dne 11. 6. 2018

[redacted]  
**STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV**  
JUDr. Marek Hrabáč





Položkový rozpočet

Stavba: 1419	Rekonstrukce VO Zoopark Chomutov	401 Veřejné osvětlení
číslo a název SO: 1419-48		SO401 Rekonstrukce VO Zoopark Chomutov
číslo a název rozpočtu:		



veškeré položky a popisy položek jsou specifikace uvedené v Souhrnné technické zprávě, položky naceněné v rozpočtu musí tyto specifikace splňovat

rozpočtová položka	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem
<b>Práce</b>						
<b>001 - Zemní práce</b>						
49	K 16221101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	82,000	82,00	7 644,00
50	K 162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	92,000	15,00	1 380,00
52	K 162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 10 m a za každých dalších 10 m z počátku 1 000 m	m3	92,000	11,00	1 012,00
<b>221 - Komunikace pozemní</b>						
57	K 569221111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním. po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těžším tř. 80 mm	m2	452,000	21,00	9 492,00
58	K 572131111	Výrovnaní povrchu dosavadních krytí s rozprostřením hmot a zhutněním živčnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tř. od 20 do 40 mm	m2	17,200	179,00	3 078,80
59	K 572370112	Vyspravení krytí komunikací pro překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 dlažbou z kamenných kostek s ložem z kameniva těžšího drobného	m2	20,000	620,00	12 400,00
60	K 577113111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO B (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tř. 25 mm	m2	60,000	95,00	5 700,00
44	K 580104001	Elektrické spotřebiče dle ČSN 33 1500 kontrola stavu světelného spotřebiče pevně připojeného žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru bezpečném	kus	60,000	35,00	2 100,00
61	K 595211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžšího nebo drceného tř. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu na krajnici tř. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	139,000	250,00	34 750,00
63	K 913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	20,000	40,00	800,00
64	K 938902201	Očištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů do 0,15 m3/m	m	114,000	35,00	3 990,00
65	K 938909611	Očištění krajnic odstraněním nánosů (lehkého, popř. zraježděného) naneseného věvem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	266,000	15,00	3 990,00
66	K 966001211	Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované	kus	2,000	200,00	400,00
21	K 979021112	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubník a krajníků, vybouraných z ja	m	12,000	73,00	876,00
<b>231 - Plochy a úprava území</b>						
67	K 111212211	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmenů do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,000	20,00	600,00
45	K 112151511	Řez a pruklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m	kus	14,000	450,00	6 300,00
46	K 112211211	Odstranění pařezů ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na ložné ploše přes 100 do 200 mm	kus	5,000	450,00	2 250,00
47	K 114203101	Rozebírání dlažeb nebo záhonů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z křemíkového kamene nebo betonových tvárnic na suchu nebo se spárami vyplněnými pískem nebo dnem	m3	19,000	243,00	4 617,00
48	K 122911121	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	525,00	7 875,00
53	K 171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	45,000	105,00	4 725,00
54	K 174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	5,000	120,00	600,00
55	K 182101101	Svahování tválých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	140,000	20,00	2 800,00
56	K 185803511	Odstranění přeostřelého dřvu u cest nebo záhonů	m	2 550,000	2,00	5 100,00
62	K 628195001	Očištění zdvíha nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	60,000	45,00	2 250,00
19	K 998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinné úpravy - strojné dopravní vzdálenost do 5000 m	t	30,000	50,00	1 500,00
<b>724 - Elektroinstalace - slaboproud</b>						
60	K 742330011-002R	Riřící jednotka pro každé svídko, nelicencované pásmo, konektivita RS232, I2C, DALI + 2x dálkové IO (3A 50V) kompatibilní pro spínání relé, funkce ON/OFF, DIMM+, měření teploty, dosah 3 km v zástavbě, kompatibilní se standardem LoRaWAN v režimu min. A	ks	60,000	2 450,00	147 000,00
73	K 7424100-006R	Připrava pro instalaci reproduktoru (40x40x80 mm) vnitřního informačního systému Zooparku do tělesa svídky	ks	60,000	50,00	3 000,00
74	K 7424100-007R	Vyřezání mřížky reproduktoru do tělesa svídky 40 x 40 mm s krytím IP30	ks	60,000	45,00	2 700,00
<b>741 - Elektroinstalace - silnoproud</b>						
8	K 741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější D přes 35 mm	m	2 720,000	7,00	19 040,00
9	K 741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAHR(V)) průřezu 2x 1,5 až 16 mm2	m	2 720,000	14,00	38 080,00
1	K 741372633	Demontáž svídkel bez zachování funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	ks	60,000	175,00	10 500,00
98	K 741373002	Montáž svídko průmyslové na výložník	ks	60,000	255,00	15 300,00

	K	741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju pásku průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě	m	2 550,000	15,00	38 250,00
13	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě	ks	170,000	10,00	1 700,00
70	K	7413-003R	RGB signální LED, IP65 ovládaná dálkově z řídící jednotky světlá dle prohlídkové trasy	ks	60,000	350,00	21 000,00
71	K	7413-004R	Návěstí dle prohlídkové trasy z optického vlákna s božním vyzařováním dle prohlídkové trasy	ks	60,000	230,00	13 800,00
108	if	741810003	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	ls	1,000	2 000,00	2 000,00
<b>921 - Elektromontážní práce -silnoproud</b>							
10	K	210100096	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	120,000	20,00	2 400,00
11	K	210100099	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu průřezu žily do 10 mm <sup>2</sup>	ks	240,000	36,00	8 640,00
3	K	210204103	Montáž výložníku osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	ks	60,000	395,00	23 700,00
5	K	210204204	Montáž elektrovybavení stožáru osvětlení 4 okruhy	ks	60,000	516,00	30 960,00
20	K	210102187	Ukončení kabelu nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV venkovní, kabelu sřových ostatních [typ Raychem], typ [502K046-53] (4x35 až 70)	kus	13,000	683,00	8 879,00
4	K	210204011-D	Demontáž stožáru osvětlení samostatně stojících desky do 12 m	ks	60,000	220,00	13 200,00
2	K	210204103-D	Demontáž výložníku osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	ks	60,000	105,00	6 300,00
109	K	210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revzní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč	ks	1,000	13 100,00	13 100,00
<b>922 - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby</b>							
99	K	220322008-024R	Instalace bezdrátového řídicího systému	ks	60,000	75,00	4 500,00
101	K	220322008-026R	iniciální konfigurace a otestování	ks	60,000	25,00	1 500,00
100	K	220322009-025R	Instalace ovládacího softwaru pro správce + software	ks	1,000	9 170,00	9 170,00
103	K	220060771	Montáž datový zemní kabel dle souhrnné technické zprávy	m	2 720,000	3,00	8 160,00
<b>946 - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích</b>							
22	K	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) podél silnice	km	2,500	792,00	1 980,00
23	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	3,700	1 290,00	4 773,00
24	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně natežení a uložení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m <sup>2</sup>	788,000	22,00	17 336,00
25	K	460030022	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenu a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého	m <sup>2</sup>	68,000	55,00	5 390,00
26	K	460030024	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenu a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého hustého	m <sup>2</sup>	86,000	80,00	6 880,00
27	K	460030039	Přípravné terénní práce vyčištění dlažby včetně ručního rozebrání, vyčištění, odvozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z plošového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m <sup>2</sup>	189,000	43,00	8 127,00
28	K	460030095	Přípravné terénní práce vyčištění obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležících silničních	m	29,000	108,00	3 074,00
29	K	460030121	Přípravné terénní práce odstranění přežvy včetně vyčištění, vykopání nebo odstěžení, přesekání kořenu a přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek, průměru do 30 cm	kus	10,000	306,00	3 060,00
30	K	460030162	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnění stýčné spáry z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 30 cm	m <sup>2</sup>	20,000	320,00	6 400,00
31	K	460030172	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnění stýčné spáry ze žvice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m <sup>2</sup>	50,000	146,00	7 300,00
32	K	460030181	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky do 10 cm	m	38,000	162,00	6 156,00
33	K	460030192	Přípravné terénní práce řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	205,000	53,00	10 865,00
6	K	460150023	Hloubení kabelových zapážených i nezapážených rýh ručně 6-40 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	2 550,000	103,00	262 650,00
15	K	460421182	Kabelové lože včetně podšpy, zhuštění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	2 550,000	36,00	91 800,00
14	K	460490014	Zakrytí kabelů vystražnou fólií PVC šířka 33cm	m	2 550,000	7,00	17 850,00
7	K	460560023	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 40 cm, z horniny tř 3	m	2 550,000	21,00	53 550,00
34	K	460050303	Hloubení nezapážených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhuštění a urovnění povrchu s patkou jednoduché na rovné, v hornině tř 3	kus	60,000	503,00	30 180,00
35	K	460560033	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnění povrchu šířky 40 cm hloubky 50 cm, v hornině tř 3	m	2 550,000	1,00	2 550,00
16	K	460600000R	Uložení suší na skládku	t	73,000	200,00	14 600,00
36	K	460600001	Přemístění (odvoz) horniny, suší a vybouraných hmot odvoz suší a vybouraných hmot do 1 km	t	73,000	390,00	28 470,00




	K	460600071	Přemístění (odvoz) hlininy, suší a vybouraných hmot odvoz suší a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	73 000	50,00	3 650,00
38	K	460620002	Úprava terénu položení dřvu, včetně zařítí vodou na rovině	m2	700 000	13,00	9 100,00
39	K	460620007	Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zařítí vodou na rovině	m2	2 550 000	8,00	20 400,00
40	K	460650362	Vozovky a chodníky zřízení podkladní vrstvy včetně rozprostření a úpravy podkladu z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm	m2	40 000	141,00	5 640,00
41	K	460650133	Vozovky a chodníky kryt vozovky z láhového asfaltu včetně rozprostření, tloušťky přes 3 do 5 cm	m2	40 000	610,00	20 760,00
42	K	460650932	Vozovky a chodníky vypravení krytu komunikací Mladenci dlažby po překozech pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnění a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zlámkových	m2	62 000	246,00	15 252,00
102	K	460680014-027R	Usazení betonových základu pasovým typem	ks	60 000	220,00	13 200,00
43	K	460680112	Prorážení otvoru a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdvu z lehkých betonu plochy 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	10 000	110,00	1 100,00
<b>Materiál</b>							
<b>316 - Výrobky trubkové</b>							
92	M	316740-019R	Stožár osvětlovací přírubový hliníkový 4 m, povrchová úprava broušený anodizovaný hliník, dle specifikace v souhrnné technické zprávě	ks	60 000	6 080,00	364 800,00
96	M	316740-022R	CNC úprava pálení laserem - znak místa Chomutov v horní části stožárových těles	ks	60 000	450,00	27 000,00
97	M	316740-023R	Úprava povrchu stožáru v horní části anodizací na odstíny RAL 1003 (žlutá), 3020 (červená), 4000 (falová), 5005 (modrá), 6010 (zelená) dle prohládkových tras v maximálně třech odstínech na stožár	ks	60 000	1 005,00	60 300,00
<b>341 - Kabely a vodiče</b>							
76	M	341-010R	Síťový zemní kabel speciální 5 x 0 mm2 dle specifikace souhrnné technické zprávy	m	2 720 000	145,00	394 400,00
77	M	341-011R	Přívodní kabel speciální 3x1,5 mm2 dle specifikace v souhrnné technické zprávě	m	580 000	50,00	29 000,00
86	M	341-012R	WAGO propojovací svorka 3 x 0,2-4 mm	ks	240 000	12,00	2 880,00
87	M	341-013R	Držák pro WAGO svorky DIN 4 x 3 x 0,2-4 mm	ks	60 000	90,00	5 400,00
88	M	341216-014R	Datový zemní kabel speciální párový 2x1 mm2 stíněný dle specifikace v souhrnné technické zprávě	m	2 720 000	39,00	106 080,00
<b>345 - Materiál elektroinstalační silový</b>							
85	M	345514850	Zásuvka na DIN lištu typ ČSN pro instalaci do tělesa stožáru se spínacím relé 24V pro dálkové ovládání	ks	30 000	150,00	4 500,00
89	M	345-015R	Kabelová spojka s krytím IP68 pro trvalé uložení v zemi s montážním prostorem pro svarkovnice typ SHARK	ks	10 000	950,00	9 500,00
91	M	345671-017R	Okno kabelové příložkové 50xM10 7585-10	ks	60 000	55,00	3 300,00
78	M	345713510	Ohebná dvouplášťová korugovaná chlánička KOPOFLEX, HDPE+LDPE KF 09050	m	2 720 000	20,00	54 400,00
83	M	345hrcck	Odboč svarkovnice stoupací 25mm2 4-pólová 16x16mm2	ks	100 000	275,00	27 500,00
<b>348 - Svítidla</b>							
66	M	34838-001R	LED svítidlo 20W pro třídru P5, P6, rozteč 32m, dle ČSN 13 201, 2700K, min 140 lm/W, IP65 + 4kg max	ks	60 000	8 290,00	497 400,00
72	M	34838-005R	Elosování komponentu svítidel na odstíny RAL 1003 (žlutá), 3020 (červená), 4000 (falová), 5005 (modrá), 6010 (zelená)	ks	60 000	210,00	12 600,00
93	M	348444-019R	Obtiskový výčtník 500x500 mm, vyfořeni 5", povrchová úprava broušený anodizovaný hliník	ks	60 000	3 600,00	216 000,00
<b>Materiál ostatní</b>							
107	M	354360200	spojka kabelová směřovaná přímo do 1kV 01ah-20-5s 5 x 1,5 - 0mm	kus	10 000	200,00	2 000,00
79	M	354420620	Pás zemnicí 30x4 mm FeZn	m	2 550 000	43,00	109 650,00
80	M	354410720	Zemnicí drát FeZn 8 mm	m	580 000	15,00	8 700,00
81	M	354420390	Svorka uzemnění SR 2b (pás-pás)	ks	100 000	24,00	2 400,00
82	M	354420400	Svorka uzemnění SR 3b (pás-drát)	ks	100 000	29,00	2 900,00
90	M	358995-016R	Přepětová ochrana EN 61043-11 typ T3 pro ochranu elektroniky světelného místa	ks	60 000	250,00	15 000,00
105	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	182 000	205,00	39 360,00
106	M	589329400	směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 8 mm	m3	12 000	2 720,00	32 640,00
17	M	589424310	směs pro asfaltový beton jemnozrnný vrstva obrusná pojivo 50/70 do 8 mm tř. 2	t	10 000	1 500,00	15 000,00
118	M	589424130	směs pro asfaltový beton hrubozrnný vrstva izní pojivo 50/70 do 16 mm tř. 1	t	12 000	1 250,00	15 000,00
94	M	592-020R	Přefabrikovaný železobetonový základ pro hliníkový stožár s nerezovým šrouby pro montáž příruby stožáru, vykresová dokumentace přiložena	ks	60 000	1 520,00	91 200,00
84	M	693113110	Výstražná fóle šíře 340 x 0,4 mm, červená s bleskem	m	2 650 000	8,00	20 400,00

	M	005724100	osivo směs travní parková					
104	M	111633-028R	Ošetření montážních spojů uzemňovacího pásku ochranným nátěrem gumoasfalt	kg	50,000	91,00	4 550,00	
75	M	309-009R	Spotřební materiál (máče 4x M16, drobný spojovací materiál)	ks	240,000	20,00	4 800,00	
95	M	311-021R	Zesílené keramické nebo obdobné lanko pro zatažení kabeláže - 2 páry, pevnost v tahu 1,5kN	ks	1,000	500,00	500,00	
119	M	583413410	kamenný drcený drobné frakce 0-4 praha	m	5 400,000	3,00	16 200,00	
120	M	583438120	kamenný drcený hrubé frakce 6-16	t	8,000	302,00	2 600,00	
	M	583438120		t	15,000	482,00	6 930,00	
<b>VRN</b>								
110	K	013254000	Průzkumné, geodécké a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (vykresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
111	K	034103000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
112	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
113	K	042703000	Inženýrská činnost posudky technické požadavky na výrobky	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
114	K	081103000	Další náklady na pracovníky doprava denní doprava pracovníků na pracoviště	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
115	K	092103001	Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz	kus	1,000	5 690,00	5 690,00	
116	K	092203000	Ostatní náklady související s provozem náklady na zaškolení	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
117	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	

VRN 71 690,00

Celkem SO401 + VRN 3 517 977,80

V PRAZE DNE 9.5.2018



### Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list č.      ze dne	
Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

---



Agendové číslo: VZOR smlouvy o dílo  
Evidenční číslo : VZOR

výtisk č.

---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet