
SMLOUVA O DÍLO 
„Mohelnice, opravy chodníků 2016“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice

IČ: 00303038

Zastoupený: Ing. Kuba Pavel - starosta

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Petr Kápl, vedoucí oddělení hospodářské správy

- technicky dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Michek, vedoucí oddělení rozvoje a investic 
tel.: 583 452 187 Email: michekp@mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice 
číslo výdajového účtu:

2. Zhotovitel: Milan Oračko
Hněvotín 158 
783 47 Hněvotín

IČ: 46555731 DIČ: CZ6512010494

Zastoupený: Milan Oračko

- kontaktní osoba ve věcech technických
Milan Oračko
Ing. Radovan Dvořák

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu: 

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je provedení stavby „Mohelnice, opravy chodníků 2016“ - v souladu a podle: 
a) podmínek výzvy zadávacího řízení včetně výkazu výměr s podrobným popisem dodávek a prací,

mailto:michekp@mohelnice.cz


b) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických předpisech 
ČSN.

2. Zhotovitel se zavazuje provést tuto stavbu vlastním jménem, na vlastní náklady a zodpovědnost.
3. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby. Jde o úplné a bezvadné 

provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla vč. provedení všech 
dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Doba předání a převzetí staveniště: 
Termín zahájení předmětu plnění: 
Termín ukončení předmětu plnění: 
Lhůta pro předání a převzetí díla: 
Počátek běhu záruční lhůty:

05.09.2016
15.09.2016
27.10.2016
10.11.2016 
10.11.2016

2. Prodlení zhotovitele s provedením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodu prodlení na straně 
objednatele.

3. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem je povinen v dostatečném předstihu před 
dokončením díla zajistit odsouhlasení trvalého dopravního značení a jeho stanovení příslušnými 
orgány včetně montáže.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou 
(dále jen „celková cena“). Celková cena se skládá:

Cena za VRN bez DPH 27.146,-

cena za objekt Severní bez DPH 324.077,-

cena za objekt nám. Kosmonautů bez DPH 360.960,-

cena za objekt Na Příkopech bez DPH 376.306,-

cena za objekt Zámecká bez DPH 45.333,-

cena za objekt Na Zámečku bez DPH 100.745,-

Celková cena za dílo 
(zaokrouhlit na celé koruny)

bez DPH 1.234.567,-

DPH 21% 259.259,-

s DPH 1.493.826,-

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému zhotovení díla.

2. Pokud není stanoveno jinak, je cenová nabídka stavby vytvořena s využitím výkazů výměr 
zpracovaných zadavatelem. Tyto výkazy výměr jsou uchazečem oceněny tak, že v konečném 
důsledku obsahují celkové náklady - cenu za práce dle předané projektové dokumentace a 
podmínek zadávacího řízení.



3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle cenové úrovně RTS platné ke dni uzavření smlouvy a snížena o stejné 
%, které bude vypočteno z poměru celkové vysoutěžené (smluvní) ceny díla a předpokládané ceny 
díla.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k provedení díla bez vad. Celková 
cena obsahuje také:
• zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření na staveništi, dopravní opatření,
• poplatky - za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojené se stavbou,
• provedení předepsaných technických zkoušek únosnosti pláně a konstrukčních vrstev,
• náklady na vytyčení sítí,
Uvedené položky jsou rozpuštěny v položkách výkazu výměr a v položce vedlejších rozpočtových 
nákladů.

5. Oceněný soupis prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení - položkový rozpočet včetně 
výkazu výměr je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 1 smlouvy.

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla až po řádném dokončení a převzetí 
celého díla, po odstranění všech vad a nedodělků a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude 
vystavena do 15 dnů od předání a převzetí díla a bude mít splatnost 30 kalendářních dnů.

8. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje 
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Příjemce plnění požaduje z výše 
uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 
92a a § 92e z č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla a neprodleně informovat 
objednatele o jakékoliv změně týkající se díla, včetně termínů plnění, a to minimálně 3 pracovní 
dny před uskutečněním změny.

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s prováděním díla včetně 
protokolů o výsledcích hutnících zkoušek, prohlášení o shodě použitých materiálů, dokladů 
o likvidaci odpadů a kopii stavebního deníku. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele 
kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.

3. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
4. Případně vytěžené žulové kostky, betonová zámková dlažba (napaletována a zafóliována proti 

rozsypání), poklopy, mříže a ostatní ocelový materiál bude řádně očištěn a proti potvrzení předán 
objednateli do jeho skladu na ulici Družstevní v Mohelnici.

5. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístupnost všech dotčených 
nemovitostí a provozoven a to jak pro pěší, tak i pro zásobování a složky integrovaného 
záchranného systému.

VI. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost stavebního díla záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní den po 
doručení reklamace. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu 
objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 
nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. V případě, že zhotoviteli brání v nastoupení na odstranění reklamované vady objektivní 
podmínky, je povinen tyto podmínky objednateli prokázat a současně navrhnout nejbližší možný 
termín odstranění vady.

3. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od 
jejího nahlášení. Vada musí být odstraněna neprodleně.

4. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují.



5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je 
objednatel oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že 
náklady spojené s uvedenou opravou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele.

VII. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním 
povolením před i v průběhu provádění stavby, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč, při opakovaném neuposlechnutí 15.000 Kč za každý případ.

2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo části díla, je objednatel oprávněn uplatnit 
u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu určeném touto smlouvou nebo 
sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den 
prodlení

6. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie, je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

7. V případě neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitelem, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a při 
opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný 
případ.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zadávací 
dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadné provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla potřebné.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené 
lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se 
zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, 

prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných 
podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.

7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že 
nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ 
objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou 
jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení 
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a 
požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

8. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
vyhotovení obdrží zhotovitel.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.



10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 25.7.2016 
usnesením č. 1163/65/RM/2016

11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
příloha č. 1 - položkové soupisy prací, dodávek a služeb 
příloha č. 2 - harmonogram prací
příloha č. 3 - kopie dokladu o pojištění/pojistné smlouvy za škodu způsobenou dodavatelem 
třetí osobě v min. výše 3 mil. Kč s maximální výší spoluúčasti ve výši 50.000,-Kč

Ing. Pavel Kuba 
starosta
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Položkový rozpočet
Stavba : „Oprava chodníků 2016, Mohelnice" JKSO:

Objednatel: 

Zhotovitel:

město Mohelnice

MILAN ORAČKO Ič. 46555731

Zpracoval: 

Vyplnil: ing.Dvořák

Měna: CZK Datum: 12.07.2016 pSiM

l; Popis • M.j.
, Množství j Cena Cena

f-č- ................. celkem jednotková! celkem 1

.i- ........................ ..... ................. _.......3 ... .______________________ ____________________  .1 5 6 7

Mohelnice opravy chodníků

Vedlejší rozpočtové náklady stavby

1 Zařízení, provoz a odstranění staveniště soubor 1 12146 12 146
2 dočasná dopravní opatření,vč.povolení zásahů do komunikací soubor 1 15 OOO 15 000

Vedlejší rozpočtové náklady stavby 

SOI Mohelnice - Severní

27 146

1 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 467,125 32 14 948
2 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 248,75 25 6 219
3 Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3 m3 10 300 3 000

4 Odstranění podkladů chodníků tl. 100 mm m2 400,81 20 8 016

4 Odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm m2 100 37 3 700

5 Úprava pláně v hornině tř. a až 4 se zhutněním m2 500,81 40 20 032

6 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a v m2 112,12 35 3 924

8 Podklad ze ŠD (betonový recyklát) tl. 200mm(mater.-objednatel) m2 500,81 60 30 049

9 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2 m2 467,125 230 107 439

10
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 373,75 200 74 750

12 Nakládání vybouraných materiálů soub 1 18000 18 000

13 Uložení na skládku investora soub 1 2000 2000
14 Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6 km soub 1 12000 12 000

17 Přesun hmot soub 1 20000 20 000

SOI Mohelnice - Severní 324 077

S02 Mohelnice - Kosmonautů

1 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dalždic m2 21,8 32 698

2 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 290,8 25 7 270

3 Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3 m3 14 300 4 200

4 odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm m2 318,6 50 15 930

5 Odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm m2 387,5 37 14 338

6 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 387,5 40 15 500

7 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a v m2 25 35 875

8 Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel) m2 356,8 60 21408

9 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2 m2 356,8 230 82 064

10 Osazení silniční přídlažby do bet. lože m 116,5 120 13 980

11
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 116,5 220 25 630

12 Osazení chodníkového obrubníků m 132,5 200 26 500

13 Řezání asfaltu m 116,5 120 13 980

14 napojení na st. komunikaci ACO 11 m2 58,25 350 20 388

15 Výšková úprava vpustí ks 3 600 1800

16 Výšková úprava uzávěrů ks 8 200 1600

17 uložení chráničky DN 110 do hloubky min. 50 cm, ochranná páska, zásyp m 20 40 800

18 Nakládání vybouraných materiálů soub. 1 9000 9000
19 Uložení na skládku investora (výkopky, betonový materiál) soub. 1 ÍOOO 1000
20 Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km soub. 1 6000 6000
21 Vodorovné přemístění asfaltů na skládku soub. 1 32000 32 000
22 Skládkovné asfalt soub. 1 36000 36 000
23 Přesun hmot soub 1 ÍOOOO 10000

S02 Mohelnice - Kosmonautů 360 960

S03 Mohelnice - Na Příkopech
1 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dalždic m2 304,25 32 9 736
2 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 362 25 9 050

__ odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm m2 490,25 37 18 139
3_ Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3 m3 6,72 300 2 016

|7 odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm m2 156 50 7 800

4L



i



5 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 490,25 40 19 610

6 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve m2 61,2 35 2142

8 Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) ti 200mm(mater.-objednatel) m2 460,25 6o 27 615

9 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2 m2 460,25 230 105 858

10 Osazení silniční přídlažby do bet. lože m 56 120 6 720

11 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 56 220 12 320

12 Osazení chodníkového obrubníků m 306 200 61 200
13 Řezání asfaltu m 56 120 6 720

14 napojení na st. komunikaci ACO 11 m2 16,8 350 5 880

16 D+M chodníkové vpusti (např. Radbuza) ks 1 16000 16 000
17 Výšková úprava uzávěrů ks 3 200 600

18 uložení chráničky DN 110 do hloubky min. 50 cm, ochranná páska, zásyp m 15 40 600

19 Nakládání vybouraných materiálů soub. 1 12000 12 000
20 Uložení na skládku investora (výkopky, betonový materiál) soub. 1 1300 1300

21 Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km soub. 1 8000 8000

22 Vodorovné přemístění asfaltů na skládku soub. 1 16000 16 000
23 Skládkovné asfalt soub. 1 13000 13 000

24 Přesun hmot soub 1 14000 14 000

S03 Mohelnice - Na Příkopech 376 306

S04 Mohelnice - Zámecká

1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 33 25 825

2 odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm m2 46,3 37 1713

3 Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3 m3 1,98 300 594

4 odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm m2 43 50 2 150

5 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 46,3 40 1852

6 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve m2 6,6 35 231

7 Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel) m2 46,3 60 2 778

8 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2 m2 43 230 9 890

9 Osazení chodníkového obrubníků m 33 200 6 600

10 Nakládání vybouraných materiálů soub. 1 1700 1700

11 Uložení na skládku investora soub. 1 500 500

12 Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km soub. 1 2000 2000
13 Vodorovné přemístění asfaltů na skládku soub. 1 8000 8 000
14 Skládkovné asfalt soub. 1 4500 4 500

15 Přesun hmot soub 1 2000 2 000
S04 Mohelnice - Zámecká 45 333

S05 Mohelnice - Na Zámečku

1 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 91,4 25 2 285

2 odstranění podkladů chodníků tl. 200 mm m2 120,34 37 4 453

3 Hloubení rýh š do 600mm objemu do 100m3 m3 6,4 300 1920

4 odstranění asfaltových povrchů tl. 5-10 cm m2 101,6 50 5 080

5 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 111,2 40 4 448

6 Založení parkového trávníku travním kobercem plochy do 1000m2 v rovině a ve m2 18,28 35 640

7 Podklad ze štěrkodrti ŠD (betonový recyklát) tl 200mm(mater.-objednatel) m2 111,2 60 6 672

8 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60mm skupiny A pl do 300m2 m2 101,6 230 23 368

9 Osazení chodníkového obrubníků m 91,4 200 18 280

10 Nakládání vybouraných materiálů soub. 1 3800 3 800

11 Uložení na skládku investora soub. 1 800 800

12 Vodorovná doprava vybouraných materiálů do 6km soub. 1 3000 3000

13 Vodorovné přemístění asfaltů na skládku soub. 1 13000 13 000

14 Skládkovné asfalt soub. 1 9000 9000

15 Přesun hmot soub 1 4000 4 000

S05 Mohelnice - Na Zámečku 100 745

Celkem bez DPH 1 234 567

DPH 21% 259 259

Celkem s DPH 1493826
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Pojišťovna

Pojistná smlouva 

č. 8044919114

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458 
532 18 PARDUBICE, Česká republika 

TČ: 45534306
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 
Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644 
(dále jen "pojistitel")

jednající: Šárka Citová

a

Milan Oračko
Hněvotín 158 
783 47 Hněvotín 
IČ: 46555731 
(dále jen "pojistník")

jednající: Milan Oračko
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ČSOB
Pojišťovna

Milan Oračko 
Hněvotín 158 
783 47 Hněvotín

V Olomouci dne 15. 2.2012

Potvrzeni o pojištění

na základě Vaší žádosti tímto potvrzujeme, že Milan Oračko, se sídlem Hněvotín 158 , 
783 47 Hněvotín, má sjednanou platnou pojistnou smlouvu:

Výše uvedená pojistná smlouva obsahuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetí osobě v tomto rozsahu:

- Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu
(za škody vzniklé třetí osobě na zdraví, usmrcením a na věci jejím poškozením, zničením 
nebo pohřešováním)

- pojistná částka 10 000 000 Kč
- územní platnost Česká republika

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem.

Mgr. Jana Zatloukalová

ČSOB pojišťovna, člen holdingu ČSOB 
pobočka Olomouc 
Pekařská 9 
779 00 Olomouc

Pojistná smlouva číslo: 
Účinnost pojistné smlouvy: 
Pojišťovna:

8044919114
20.8.2010 - doba neurčitá 
ČSOB, pojišťovna a. s.

Pojistnfk, pojištěný: Milan Oračko, IČ 45534306
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