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                                                       SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
 ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný 
 vedoucí Pobočky Strakonice 
E-mail: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: xxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxx 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

  

Zhotovitel: TKP geo s.r.o. 
Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice 
Zastoupený: Ing. Robertem Šinknerem, MBA, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Šinkner, MBA, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
Telefon: xxxxxx 
ID DS: u7n38kc 
Bankovní spojení: xxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxx 
IČO: 24134295 
DIČ: CZ24134295 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 25734 

dále jen „zhotovitel“. 

 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na 
základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále jen „smlouva“): 
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  Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

 
1.1. Účelem této smlouvy o dílo je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci 

veřejné zakázky s názvem „Vytyčení pozemků po KoPÚ Miloňovice a Krty“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vytyčení vlastnických 
hranic pozemků. Výsledkem bude stabilizace lomových bodů vlastnických hranic v 
terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených předpisů. Jedná se přesnou  
identifikaci vlastnických hranic pozemků po zapsaných komplexních pozemkových 
úpravách (KoPÚ) v katastrálních územích – seznam viz bod 4.2. na základě 
geodetického vytyčení včetně stabilizace lomových bodů v terénu. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele předmět smlouvy v rozsahu uvedeném 
v článku III. této smlouvy.  

1.4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy a další předpisy: 

 zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 
změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
139/2002 Sb.“); 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon, v platném 
znění); 

 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), dále 
jen „vyhl. č. 357/2013 Sb.“, v platném znění; 

 vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů; 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a 
účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, 
popřípadě   nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se 
k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné 
zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

  
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku IV. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí stabilizace hranic 
pozemků v terénu, zhotovení příslušné dokumentace a její předání objednateli. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle 
čl. VI. v souladu se zněním uvedeným v čl. VII. této smlouvy. 
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Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 17.05.2018. 

 
2.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků budou údaje vedené v katastru 

nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočky 
Strakonice. 

2.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace.  

2.4. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. 

2.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

2.6. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami 
výběrového řízení.  

Čl. III. 

Rozsah díla a způsob plnění 

 
3.1. Zhotovením díla se rozumí vytyčení a stabilizace lomových bodů vlastnických hranic 

pozemků v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., v platném znění. 

3.2. Vytyčení vlastnických hranic pozemků a označení lomových bodů vlastnických hranic 
pozemků provede zhotovitel způsobem stanoveným vyhláškou č. 357/2013 Sb. a 
v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon). 

3.3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 
dotčených pozemků a jejich sousedům předepsanou formou včetně dokumentace a 
předání předepsané dokumentace příslušnému katastrálnímu úřadu. 

3.4. Zhotovitel písemně pozve objednatele k účasti na protokolární předávání vytyčených 
hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

3.5. Předmětem vytyčení nebudou hranice sousedních pozemků patřící stejnému vlastníkovi 
(spoluvlastníkům). 

3.6. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá 
objednateli kopie těchto doručenek. 

3.7. Zhotovitel protokolárně předá objednateli dílo v dostatečném časovém předstihu ke 
kontrole. V případě, že dílo nebude trpět žádnými zjevnými vadami, osoba oprávněná 
jednat za objednatele v technických záležitostech dá pokyn k zaplacení díla za 
podmínek dále uvedených. 

3.8. V případě, že při kontrole díla budou zjištěny zjevné vady, kterými dílo trpí, upozorní 
objednatel písemnou formou zhotovitele na tuto skutečnost a současně mu stanoví lhůtu 
k jejich odstranění a opětovnému předání díla ke kontrole. 

3.9. Dílo bude zhotovitelem objednateli odevzdáno v papírové podobě – vytyčovací náčrty a 
protokoly o vytyčení hranic v jednom vyhotovení pro Státní pozemkový úřad, KPÚ pro 
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Jihočeský kraj, Pobočku Strakonice. Vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic 
budou vyhotoveny také v jednom paré pro každého vlastníka (spoluvlastníka), které 
bude zhotovitelem vlastníkům (spoluvlastníkům) předáno. Státní pozemkový úřad, KPÚ 
pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice obdrží potvrzení o převzetí hotového díla 
(originály doručenek, seznam s podpisy u převzetí atp.). Zpracovatel též odevzdá 
dokumentaci o vytyčení hranic pozemků příslušnému katastrálnímu úřadu v podobě dle 
vyhl. 357/2013 Sb. 

 
3.10. V případě, že dílo nebude odpovídat ustanovením uvedeným v  této smlouvě, není 

objednatel povinen dílo převzít.  

 

Čl. IV. 

Termín a místo plnění 

4.1. Zahájení činnosti: hned po podpisu smlouvy, předpoklad 20.06.2018 

          Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli 
kompletní dokumentaci do 31.10.2018 

4.2.   Místem plnění díla je: 
 

 Jihočeský kraj, okres Strakonice, obec Miloňovice, k.ú. Miloňovice, obec Krty, k.ú. Krty 
u Strakonic a obec Cehnice, k.ú. Cehnice. 
 
Dokončené dílo bude předáno na adrese:  

 KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice, adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 
Strakonice. 
 
 

Čl. V. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo v dohodnutém termínu a na 
dohodnutém místě dle Čl. IV. smlouvy. 

5.2. Dílo převezme pověřený pracovník objednatele, který zhotoviteli jeho převzetí písemně 
potvrdí. Tento pracovník provede kontrolu předaného díla a vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla. V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto v protokolu s uvedením 
lhůty pro jejich odstranění. Bez tohoto protokolu, potvrzeného oběma smluvními 
stranami, nemůže být vystavena faktura. 

5.3. Sankce za nesplnění předmětu díla ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné 
zhotovitelem činí 0,1% z celkové ceny bez DPH, a to za každý den prodlení. 

5.4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 6 let od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí se 
záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého 
díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, 
záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 
odevzdání poslední ucelené části. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou 
práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o 
počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 
zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 
chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v KN. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné 
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odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 
odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

5.5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 
a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 
nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách podle ustanovení § 2618 občanského zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 
vady. 

5.6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle odstavce 5.5. 

5.7. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či e-mailem s 
následným písemným potvrzením, oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě. Pokud zhotovitel řádně neodstraní 
oznámené vady do 60 dnů od zahájení odstranění vad, má objednatel právo oznámené 
vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší práva objednatele vyplývající 
ze záručních podmínek. 

5.8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze 
strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil. 

 

Čl. VI. 

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 17.05.2018. Tato cena obsahuje veškeré práce a dodávky v rozsahu 
souvisejícím s provedením díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za 
provedené činnosti cenu, která je stanovena dle počtu MJ za vytyčení a 
předpokládaného počtu stabilizovaných lomových bodů hranic pozemků takto: 
 

 

Smluvní cena:  Kč 

vytyčení vlastnických hranic pozemků    (1350 MJ) – cena celkem: 
(cena za 1 MJ  715,--Kč)                                                         965 250,- 

stabilizace lomových bodů v terénu (4476 bodů) – cena celkem 
(cena za 1 bod 70,--Kč)                                 313 320,- 

Smluvní cena za celkem bez DPH 1 278 570,- 

DPH 21% 268 500,- 

Celková cena včetně DPH 1 547 070,- 
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Z toho:  

 katastrální území Miloňovice Kč 

vytyčení vlastnických hranic pozemků 426 MJ) – cena celkem: 
(cena za 1 MJ  715,--Kč)                                                         304 590,- 

stabilizace lomových bodů v terénu 1303 bodů) – cena celkem 
(cena za 1 bod 70,--Kč)                                 91 210,- 

Celková cena za katastrální území bez DPH 395 800,- 

DPH 21% 83 118,- 

Celková cena za katastrální území včetně DPH 478 918,- 

 

 

katastrální území Krty u Strakonic Kč 

vytyčení vlastnických hranic pozemků 859 MJ) – cena celkem: 
(cena za 1 MJ 715,--Kč)                                                         614 185,- 

stabilizace lomových bodů v terénu 3058 bodů) – cena celkem 
(cena za 1 bod 70,--Kč)                                 214 060,- 

Celková cena za katastrální území bez DPH 828 245,- 

DPH 21% 173 932,- 

Celková cena za katastrální území včetně DPH 1 002 177,- 

 

 

katastrální území Cehnice Kč 

vytyčení vlastnických hranic pozemků 65 MJ) – cena celkem: 
(cena za 1 MJ 715,--Kč)                                                         46 475,- 

stabilizace lomových bodů v terénu 115 bodů) – cena celkem 
(cena za 1 bod 70,--Kč)                                 8 050,- 

Celková cena za katastrální území bez DPH 54 525,- 

DPH 21% 11 450,- 

Celková cena za katastrální území včetně DPH 65 975,- 

 

Pozn.: 1 MJ = 100 bm vytyčované hranice 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá dodavatel. 
 

6.3. Sjednaná celková cena s DPH je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit 
pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

6.4. Sjednaná celková cena s DPH je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a počtu lomových bodů, a jím odpovídajícím jednotkovým položkovým cenám 
nabídnutých zhotovitelem.  

6.5. Sjednaná celková cena s DPH za dílo je nejvýše přípustná a závazná po celou dobu 
zakázky. Obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu zakázky a veškeré 
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uvažované náklady spojené se zpracováním díla v předpokládaném čase plnění. 
Fakturovány budou skutečné počty MJ a stabilizovaných bodů, nikoliv však více, než je 
uvedeno ve smlouvě. Fakturace bude probíhat za každé katastrální území 
samostatně. 

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za měrnou jednotku (tj. 100 bm vytyčované 
hranice). Měrné jednotky se sčítají za celé katastrální území a součet měrných jednotek 
se teprve konečně zaokrouhluje. Konečné zaokrouhlování při rozsahu větším než celá 
měrná jednotka se provádí směrem nahoru na celou měrnou jednotku. 

6.7. Tisk dokumentace je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VII. 

Platební a fakturační podmínky 

7.1. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu s DPH po odstranění všech vad a 
nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně 
dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury bude 
předávací protokol odsouhlasený objednatelem. 

7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

7.3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude uveden 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a jako dodací 
adresa bude uvedeno: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský 
kraj, Pobočka Strakonice, adresa Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice. Pokud 
faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

7.4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení 
splatnosti faktury. 

7.5. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. 
příslušného roku. 

7.6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 
tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem 
na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, 
popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 
skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury.  
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Čl. VIII. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

8.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 
občanského zákoníku). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením prací z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má 
nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je 
zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými očíslovanými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování díla 
pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

8.6. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy. 

8.7. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 
a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 

8.8. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 8.7. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8.9. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1. a 8.2. nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.7., smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
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smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 
K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.10. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

8.11. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

8.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 

8.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.14. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

8.15. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  

8.16. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

8.17. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů 
oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 
následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. 

Čl. IX. 

Jiná ujednání 

9.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

9.2. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 
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9.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, 
zejména na základě výzvy poskytnout zhotoviteli potřebné informace. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje jednat v průběhu zpracování díla s vlastníky dotčených 
pozemkových parcel s nimi sousedících, eventuelně se zástupci dotčené obce, v jejímž 
obvodu se dílo realizuje. 

9.5. O všech důležitých jednáních, závěrech z kontrolních dnů a o dalších důležitých 
činnostech učiní objednatel písemný zápis, v případě jeho nepřítomnosti na těchto 
jednáních učiní tento zápis zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

9.7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v  odstavci 9.6. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

9.8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

9.9. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty. 

9.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je 
zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

9.11. Svolat kontrolní den je dle potřeby oprávněn objednatel i zhotovitel. 

9.12. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.13. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

9.14. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

9.15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 278 570,- Kč. Zhotovitel 
se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě.  

9.16. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a 
v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
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povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

9.17. Plnění poddodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a 
fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách 
zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu 
uvedeným zejména v čl. 9.12. nezbytné informace týkající se poddodavatelských 
činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce 
provedené poddodavatelem. 

9.18. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil. 

   

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

10.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

10.3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce. 

10.4. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 
znění). 

10.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

10.6. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a 
účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v 
pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou 
mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách 
v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

10.7. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení 
(EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, 
že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a 
povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a 
zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a 
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účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu 
trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

10.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

10.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V …………………………… dne ……………….. 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………….. ……………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Robert Šinkner, MBA 

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel TKP geo s.r.o. 

Státní pozemkový úřad  

 

 

……………………………………..  

Ing. Richard Valný 

vedoucí Pobočky Strakonice 

Státní pozemkový úřad 

 

Za správnost: 

 

 

…………………………………….. 
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