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Fříkazní smlouva

podle 5 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, \: platném znění

na výkon inženýrské činnosti při provádění stavby a technický dozor stavebníka (TDS) pro dilo:

„Cvkloiávka přes Vltavu v TJ Meteor, České Budějovice" - TDS

číslo smlouvy přikazce: Jaďó M2533 '

čislo smlouvy přikaznika: Wella-.

číslo veřejné zakázky: 45 (;;,

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice,

zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Hollckým. náměstkem primátora

na základě plné moci udělené primátorem č.j. KP-

PG/SBIIZDIEIEPMMO? ze dne 30.9.2015

ve věcech technických: Ing. Vladimirou Blažkovou, technikem investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice

kontakt: tel.: +420 386 802 211

KČ: 002 44 232

DIČ: CZ 00244732 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna a. 5., pobočka České Budějovice

Č. účtu: 4120951230800

dále jen příkazce

1.2. srnveaui PORADNA, spol.s r.o.

se sídlem: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

zastoupen: Jaroslavem Vítovcem, jednatelem společnosti

zapsán v OR: C 4875 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 625 ne 322

DIČ: (252508522

č. účtu:

dále jako přikaznik

lili
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2. Výchozí údaje stavby, podklady a účel příkazu

2.1. Výchozí údaje stavby:

název stavby: Cyklolávka přes Vltavu v T.! Meteor, České Budějovice (dále jen

Dílo),

místo provádění stavby: parcely č. 1843/7; 1843/8; 3952 v k. ú. České Budějovice 7 a

parc. č. 1002 v k.ú. Litvínovice

investor stavby: Statutární město České Budějovice

Lhůty k provedení stavby dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby (dále jen SOD):

2.1.1. předání staveniště zhotoviteli stavby dle 500:

do 10-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti SOD,

nedohodnou-Ii se smluvní strany na základě

písemného dodatku k SOD jinak

(v průběhu realizace díla dojde k přerušení stavebních prací z důvodů technologické

přestávky)

2.1.2. ukončení stavebních činností zhotovitelem stavby dle SOD (tj. dokončení díla) do

120-ti kalendářních dnů ode dne obdržení sdělení objednatele (investora) zhotoviteli

stavby o ukončení technologické přestávky.

2.2. Doklady předané přikazcem příkazníkovi:

2.2.1. správní rozhodnutí—

stavební povolení č.j. ODSH-3445-2/16/Ho ze dne 20. 5. 2016

územní rozhodnutí č.j. SU/4843/2015 Vm ze dne 7. 1. 2016

2.2.2. listinné doklady ke stavbě, stanoviska a vyjádření s nimi související,

2.2.3. projektová dokumentace ke stavbě -zpracované společností HBP s. r. o., se sídlem

Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice, ve stupni dokumentace pro provedení

stavby, z. č. 14 120 00, 2/2016

2.2.4. další doklady či dokumentace ke stavbě, pokud si je v souvislosti s řádným plněním

příkazu dle této smlouvy příkazník vyžádá po příkazci.

2.3. Účel příkazu:

Účelem příkazu dle této smlouvy je zajištění činnosti přikazníka ve prospěch a na účet příkazce

při zajištění technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci stavby označené

příkazcem jako investorem a stavebníkem jako „Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České

Budějovice“ dle schválené projektové dokumentace a podmínek investora, včetně zajištění

vydání kolaudačního souhlasu pro uvedenou stavbu a řádného uvedení stavby (tj. bez vad a

nedodélků) do provozu.

2.4. Prohlášení:

Příkaznlk prohlašuje, že má veškeré práva a odbornou způsobilost ktomu, aby plnil závazky

vyplývající pro něj z této smlouvy a že neexistují žádné právní či jiné překážky, které by bránily

či omezovaly plnění těchto závazků a uzavřením této smlouvy nebudou porušeny žádné

obecně závazné předpisy. Příkazník dále prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se

záměry příkazce ohledně přípravy a realizace stavby uvedené v předchozích odstavcích.

2.5. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom

nabídka zhotovitele předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 16162 (dále jen veřejná

zakázka), nedohodnou-Ii se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
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Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva

odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

2.5.1. Vymezení smluvních pojmů

a) Příkazcem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na

plnění veřejné zakázky.

b) Příkazníkem dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy

na plnění veřejné zakázky.

c) Dokumentaci je dokumentace uvedena v bodě 2.2. a 7.2. této smlouvy.

3. Předmět plnění

3.1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce, jako investora stavby označené jako

„Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice“, (dále jen Dílo), bude provádět za

podmínek dohodnutých v této smlouvě stavebně technický dozor stavebníka dle zákona č.

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a

inženýrské činnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovněž v bodě

3.2. této smlouvy a Přílohou č. 1 k této smlouvě, v níž je vymezen rozsah výkonů stavebně

technického dozoru (dále jen TDS).

3.2. Kromě výkonu TDS v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této smlouvy, je příkaznik povinen dále

provádět tyto činnosti:

3.2.1. spolupracovat s příkazcem při projednání návrhu případných dodatků k SOD se

zhotovitelem stavby;

3.2.2. spolupracovat s příkazcem při zabezpečení aktualizovaněho časového plánu díla

(harmonogramu stavebních prací) za účelem dodržení sjednaného termínu provedení

díla dle SOD;

3.2.3. dohlížet po celou dobu realizace stavby na dodržováním podmínek SOD (včetně jejich

příloh) zhotovitelem Díla;

3.2.4. spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdání a převzetí celého Díla i

jednotlivých dílčích plnění nebo konkrétních prací a osobně se těchto převzetí

účastnit;

3.2.5. zabezpečit, aby zhotovitel Díla odstranil vady a nedodělky uvedené vZápíse o

předání a převzetí díla nebo v Zápisech o dílčím předání a převzetí díla;

3.2.6. zabezpečit splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízeni vztahujícího se k

Dílu a pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace Díla vdostatečné kvalitě i

kvantitě;

3.2.7. po celou dobu běhu záruční doby dle SOD poskytovat příkazci bez zbytečného

odkladu po obdržení výzvy příkazce, potřebnou či vhodnou odbornou pomoc při

uplatňování práva zodpovědnosti za vady Díla, včetně poskytování konzultací a

příkazcem vyžádané součinnosti při uplatňování záručních vad Díla u zhotovitele;

3.2.8. ke každé faktuře vystavené zhotovitelem, e-maílem nebo prostřednictvím držitele

poštovní licence zaslat na ekonomický úsek investičního odboru aktuálně vyplněnou

tabulku o průběhu čerpání nákladů na jednotlivých stavebních objektech;

jako podklad o provedení kontroly jednotlivých fakturje příkazník povinen přiložit ke

každé faktuře podepsané a orazítkované „Čestné prohlášení" dle Přílohy č. 2 k této

smlouvě,

3.3. Příkazce se zavazuje za činnost příkazníka dle podmínek této smlouvy zaplatit sjednanou

odměnu.
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4. Doba plnění

4.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovněž i po

dokončení Díla, tj. do doby uvedení Díla do provozu a dále ve lhůtě uvedené 3.2.7.

4.2. Zahájení činnosti: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy

4.3. Ukončení činnosti: dnem provedení kolaudace stavby a odsouhlasení finančního

vyúčtování stavby předaného zhotovitelem stavby příkazníkovi

4.4. Příkazník ukončí výkon činností po splnění účelu smlouvy, tj. po uvedení Díla do provozu, avšak

ne dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při

převzetí Díla nebo jeho samostatných částí a po splnění požadavků vyplývajících

z kolaudačních řízení.

5. Odměna

5.1. Příkazce za řádný výkon činností příkazníka dle této smlouvy zaplatí přikazníkovi sjednanou

odměnu ve výši 145.000,- Kč bez DPH (slovy: Jednostočtyřicetpěttisíc korun českých).

K odměně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době

uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že příkazník není plátcem DPH, předchozí věta se

neuplatní.

5.2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené

s výkonem činností uvedenými v této smlouvě (vč. jejich příloh).

Odměna může být měněna pouze v případě, že:

5.2.1. příkazce bude požadovat po příkazníkovi provedení činnosti (rozšíření příkazu), které

nejsou v předmětem příkazu dle této smlouvy

5.2.2. příkazce bude požadovat po příkazníkovi vypuštění některých činností dle příkazu

stanoveného touto smlouvou

5.2.3. při realizaci příkazu se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy,

a příkazník je nezavínil, anije nemohl předvídat a majívíiv na výši odměny.

Příkazník je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) příkazci

oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být

provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě.

Související změna odměny však může být provedena vždy pouze v souladu se ZVZ či s dalšími

dotčenými právními předpisy.

5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace Díla z důvodů, které nebudou spočívat

na straně příkazníka a dojde k odvolání nebo výpovědi příkazu dle této smlouvy, má příkazník

nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti

zániku příkazu dle této smlouvy.

6. Platební podmínky

6.1. Odměna za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je

splatná na základě faktur, vystavených příkazníkem a bude příkazníkovi uhrazena na základě

odsouhlaseněho soupisu provedených prací zhotovitele stavby. Příkazník je povinen nejpozději

do desátého (10) dne následujícího kalendářního měsíce, předat příkazci kompletni Zprávu o

činnosti za předchozí kalendářní měsíc, tj. zprávu o své činnosti, kterou prováděl v rámci plnění

příkazu dle podmínek této smlouvy. Po odsouhlasení této zprávy ze strany příkazce, je

příkazník oprávněn vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být takto potvrzená Zpráva o

činnosti a soupis prací provedených zhotovitelem stavby. Pro vyloučeni pochybností, je
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příkazce povinen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s touto zprávou, případně požádat příkazníka

o podání vysvětlení či doložení dalších skutečnosti do pěti (5) pracovních dnů od obdržení této

zprávy. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu v souladu s podmínkami uvedenými

v předchozích větách, pouze do procentní výše, která odpovídá procentní výši fakturace

zhotovitele díla dle 500 v kalendářním měsíci, pro který příkazník vystavuje příslušnou

fakturu.

6.2. Náležitosti fakturyjako daňového dokladu:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;

- označenífakturyjako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;

— den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- číslo smlouvy;

- označení předmětu smlouvy a názvu stavby;

— fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);

- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy — příloha konečné faktury

- razítko a podpis oprávněné osoby.

Každá příkazníkem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.

6.2.1. název projektu

6.2.2. číslo projektu

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového

dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je příkazce oprávněn fakturu

s odůvodněním v termínu splatností vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová lhůta

splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury příkazci.

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města

České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná odměna příkazníka bude uhrazena

příkazcem připsáním na účet příkazníka, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto

smlouvou. Připadne-Ii takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost

vznikne nejbližší následující pracovní den.

6.5. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice

odpovídá příkazník.

6.6. Příkazce neposkytuje příkazníkovi žádnou zálohu na plnění příkazu.

7. Součinnost příkazce a jeho povinnosti

7.1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti (příkaz), vyplývající

ze smlouvy řádně a včas plnit. Za účelem splnění povinností příkazníka dle této smlouvy ve

smyslu plnění TDS vztahující se k provádění Díla dle SOD, uděluje příkazce příkazníku Plnou

moc k provádění všech nutných a nezbytných úkonů, spojených s výkonem TDS při provádění

Díla. Takto udělená Plná moc je platná pouze po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.

Požádá-Ii o to příkazník a je-li to důvodné, může příkazce udělit příkazníkovi dle této smlouvy

samostatnou Plnou moc.

7.2. Příkazce je v souladu s článkem 2 bod 2.3.1 až 2.3.4 této smlouvy povinen do 5 pracovních dnů

ode dne účinnosti této smlouvy předat příkazníkovi tyto dokumenty:

- již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady, jež jsou nutné pro

zajištění úkonů, k nimž se příkazník zavázal, zejména zápisy z jednání a kontrolních

dnů, týkajících se přípravy a realizace díla;
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- příslušný stupeň projektové dokumentace zpracované společností HBP s. r. 0., IČ: 260

87 677, Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice, ve stupni dokumentace pro

provedení stavby.

7.3. Příkazce je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu příkazníkovi informace, jež jsou nutné

při zajišťování činnosti příkazníka, nejde-Ii však o informace a podklady, které má podle této

smlouvy obstarat sám příkazník.

7.4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi na jeho vyžádání potřebnou či nutnou součinnost

při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů,

upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny

projektu apod., nebude-lí bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti

vyplývající ztěto smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude

příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazce

příkazníkovi nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení žádosti příkazníka o

součinnost příkazce. Nebude-li příkazce schopen zajistit požadovanou součinnost, vyrozumí o

této skutečnosti ve lhůtě uvedené v předchozí větě příkazníka a po vzájemné dohodě určí další

postup.

7.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost příkazníka dle této smlouvy ve všech fázích plnění.

8. Součinnost příkazníka a jeho povinnosti

8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou

odpovědnost. Svěří-Ii provedení některé části příkazu dle této smlouvy jinému, odpovídá

příkazník jako by příkaz prováděl sám. Příkazník je oprávněn použít ke splnění příkazu ijinou

osobu, avšak vždy jen po předchozím písemném souhlasu příkazce.

8.2. Příkazník je povinen při obstarávání záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat

odborně, poctivě a pečlivě dle svých schopností. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí,

jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy

příkazce a zajistit, aby nedošlo k porušení právních předpisů souvisejících s plněním SOD. Při

provádění všech činností je příkazník povinen řídit se touto smlouvou, instrukcemi a příkazy

příkazce, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými osobami zástupců zhotovitele Díla a

příkazce a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy nebo samosprávy.

8.3. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazce o stavu realizace Díla a jím

zabezpečovaných činnosti (TDS a inženýrské činnosti) průběžně, zejména pak na kontrolních

dnech, jejichž termín konání bude vždy předem určen v zápisech ve stavebním deniku.

Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu předávat příkazci veškeré úřední doklady

nebo vše co získá při zabezpečování činnosti podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné

korespondence atp.).

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho

pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež

mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně

které vyžadují změnu příkazu či změnu SOD. Neučiní—Ii tak a v důsledku toho dojde k poškození

zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů realizace Díla či ke škodě, je odpovědný za tuto

škodu a taková prodlení. Trvá-li však příkazce na pokynech, které odporují obecně závazným

právním předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením

není dotčeno právo příkazníka na úhradu sjednané odměny, resp. její části. Příkazník je

povinen být osobně přítomen na místě provádění Díla v rozsahu minimálně tři (3) návštěv
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stavby v kalendářním týdnu. O své přítomnosti v místě provádění Díla s uvedením hodinového

rozsahu je příkazník povinen učinit vždy zápis do stavebního deníku.

8.5. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění

v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

8.6. Zásahy do technického řešení Díla, vyžadující změnu ceny Díla dle SOD může příkazník nařídit

pouze na základě předchozího písemného souhlasu příkazce.

9. Odpovědnost příkazníka, záruky

9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci Díla budou provedeny v rozsahu a

kvalitě podle schválené projektové dokumentace, rozhodnutí správních orgánů, v souladu se

sjednanou SDD (včetně jejich příloh) a podle příslušných právních předpisů a technických

norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či příkazů poskytnutých

příkazcem jenom v případě, nemohl-Ii ani při vynaložení veškeré péče zjístit jejich nevhodnost

či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce. Příkazník neodpovídá za nevhodnost

pokynů příkazce, v případě, že jej prokazatelným způsobem na tuto nevhodnost upozornil, ale

příkazce na jejich plnění trval.

9.3. Příkazník se zavazuje, že po dobu běhu záruční doby na Dílo dle SDD, poskytne příkazci

odbornou pomoc při uplatňování práva 2 odpovědnosti za vady Díla.

10. Sankční ujednání

10.1. V případě porušení povinností příkazníka, které má za následek prodlení dokončení Díla dle

SOD, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané odměny

bez DPH za každý takovýto den prodlení.

10.2. Vpřípadě že příkazník nebude vykonávat řádně a včas TDS dle této smlouvy a v příčinné

souvislosti stim se zvýší cena za Dílo (stavbu), oproti ceně uvedené v 500 se zhotovitelem

stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané odměny

bez DPH za každých 10 000,-Kč 0 které se cena díla takto navýší.

10.3. Vpřípadě, že příkazník provede nedbalou anebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu

provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly zhotovitele Díla provedeny vůbec

nebo v odpovídajícím množství, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2% 2 ze

sjednané odměny bez DPH za každou jednotlivou položku prací, která nebyla provedena nebo

nebyla provedena v uvedeném množství.

10.4. V případě, že příkazník bude v prodlení se splněním své povinnosti dle bodu 3.2.7. této

smlouvy, je povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% ze sjednané odměny bez

DPH, a to za každý takovýto den prodlení.

10.5. V případě prodlení příkazce se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených oprávněně

příkazníkem, může příkazník požadovat po příkazci zaplacení smluvního úroku z prodlení ve

výši 0,02% 2 dlužné částky za každý den prodlení bez DPH.

10.6. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15—ti dnů od

doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně.

10.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která příkazci vznikne

v důsledku porušení povinnosti příkazníka, a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou

smluvní pokutu.

10.8. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.
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11. Ostatní ujednání

11.1. Zánik závazku : příkazu:

11.1.1. příkazník může tuto smlouvu vypovědět na základě písemné, zdůvodněné výpovědi,

prokazatelně doručené příkazci; výpověď může nabýt účinnosti nejdříve k poslednímu

dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď příkazci

prokazatelně doručena

11.1.2. příkazce je oprávněn odvolat příkaz kdykoliv

11.2. V případě zániku příkazu, je příkazník povinen ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů po zániku

příkazu provádět veškeré činnosti, které nesnesou odkladu, pokud příkazce neprojeví jinou

vůli. Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do třech (3) pracovních dnů

od zániku smlouvy předat příkazci všechny doklady, které získal vsouvislosti splněním

povinností z této smlouvy vyplývajících.

11.3. Příkazník prohlašuje, že rozsah činnosti, výkonů a prací v této smlouvě uvedených je

předmětem jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné

způsobilosti a podle příslušných platných předpisů.

11.4. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných

činností, výkonů a prací. Příkazník je povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-Ii to

vhodné či nutné i v jiných místech souvisejících splněním příkazu) zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

své odpovědnosti za škody způsobené příkazníkem příkazci nebo třetím osobám, s plněním

minimálně ve výši 190 000,- Kč stím, že podíl spoluúčasti příkazníka na pojistném plnění

nemůže činit více než 4 %. Příkazník je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a

povinností z ni vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním

rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání příkazce splnění této své povinnosti doložit.

11.5. Veškeré předání dokladů a jiných písemnosti mezi smluvními stranami musí být písemně

potvrzeno.

12. Další povinnosti příkazníka

12.1. Příkazník bere na vědomí, že Dílo (stavba), pro kterou je technický dozor dle podmínek této

smlouvy příkazníkem vykonáván bude Spolufinancováno z Evropských strukturálních a

investičních fondů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Příkazník je povinen

respektovat níže uvedené podmínky vyplývající z této skutečnosti:

12.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku

této smlouvy, nejméně do roku 2028.

12.1.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o

projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci

Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

12.1.3. Příkazník souhlasí dle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrole, svýkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028

poskytovat požadované informace a dokumentaci související srealizací projektu

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je
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povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.1.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik

stanovených odpovídajícím zdrojem financování a dle Specrjfických pravidel vydaných

k příslušné výzvě.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato

smlouva je vyhotovena ve třech (3) provedeních, každé o síle originálu, z nichž po dvou (2)

vyhotoveních obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.

13.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinnosti

smluvních stran.

13.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadové číslovanými písemnými dodatky ktéto

smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této

smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 10-ti kalendářních

dnů ode dne doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh

tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu

dodatku.

13.4. Je-li nebo stane-Ii se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se

smluvní strany nahradit toto ustanovení, ustanovením platným a účinným tak, aby toto nové

ustanoveni co nejlépe vystihovalo původní ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději

do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení,

odsouhlasit navrhovanou změnu a uzavřít příslušný dodatek nebo v této lhůtě doručit druhé

smluvní straně své zdůvodnění návrhu a předložit návrh nový.

13.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu

s ustanovením & 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném zněnítakto: Mistně

příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících ztéto smlouvy je soud příslušný dle sídla

příkazce.

13.6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právni poměry z ní vyplývající

se řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

souvisejícími právními předpisy ČR.

13.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její

Příloha č. 1 - Rozsah výkonů stavebně technického dozoru stavebníka

Příloha č. 2 - vzor Čestného prohlášení.

13.8. Příkazník bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají,

že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí příkazce způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho

vyplývajících. O provedeném uveřejnění příkazce příkazníka informuje poté, co obdrží ze strany

správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí

rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejich příloh a dalších součástí může být

bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-

budeiovicecz) a profilu zadavatele (příkazce) Příkazník bere dále na vědomí, že příkazce je

povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečností z ní nebo zjejího naplňování

vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá zjiných

právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství
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bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny

případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či

ukončována.

13.9. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že sobsahem této smlouvy jsou seznámeny, a že

smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážně vůle, nikoliv vtisni a za nápadně

nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojuji své podpisy.

- l -ll- Illili

VČeských Budějovicích,dne....... v českých Budějovicích, dne 25. 10. 2016

2 ' : " :a príkazce <UTÁFi/y . Za príkaznika

't?- Íjzf '?

“3 .7_ 63., STAVEBNÍ Pompeia spol sro
), Spcie-ťmc- _-_— *.'“c ',—'If.:-te13-.č|:cvaoemt.=

% i“ (9

Ing. Petr Holický ŘUDĚJÚ'“ Jaroslav Vítovec

náměstek primátora jednatel společnosti

statutárního města České Budějovice STAVEBNÍ PORADNA, spol.s r.o.
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Příloha č.1 k Příkazní smlouvě

č. příkazce árií/PHW ,

č. příkazníka “B“/JG'

Obsah a rozsah činností technického dozoru stavebníka:

. seznámení se spodklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací

dokumentaci a nabídkou zhotovitele, sobsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní

správy (stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.);

. písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně

zápisem do stavebního nebo montážního deníku;

. protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není

povinností zhotovitele;

. účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;

a kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního

rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

. organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;

. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených části stavby;

a kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentaci, kontrola technických parametrů a

kvality prováděných prací;

: kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování

pořádku na stavbě a zařízení staveniště;

. sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů

provedených prací, kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur

- daňových dokladů, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání

k likvidaci investorovi;

. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo

provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry dila. Ostatní

dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

. podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných

okolnostech při realizaci stavby;

. kontrola zejména těch částí dodávek, které budou vdalším postupu prací zakryté nebo se

stanou nepřístupnými;

- vsouladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující

činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor

při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

. spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování

opatření na odstranění případných vad projektu;

. sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací,

kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a

dodávek (atesty, protokoly, apod.);
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. sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků vsouladu spodminkami

uvedenými vpřislušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve

stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);

- uplatňování námětů, směřujících kzhospodárnéní stavby nebo budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby;

. hlášení archeologických nálezů;

. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod

při ohrožení stavby živelnýmí událostmi;

: kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje

zhotovitele na nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných

majetkových sankcí;

- kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;

- pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;

. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;

. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedeníjednání

pro odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich

části;

. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých

termínech;

- kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;

. spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického

zaměřeni stavby;

. po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolární předání pozemků vlastníkům

pozemků dotčených stavbou;

a zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu;

' po ukončení stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí bez zbytečného odkladu zkompletuje a

předá protokolárně investorovi veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby,

. Měsíční i závěrečnou zprávu je mandatář povinen předat v písemné i elektronické podobě.

V Českých Budějovicích, dne 26. 10. 2016

[Zdi/35515“ POFAMÁ tÍri-dl na

I (mmm—".:: \:l- iňa emunim--

) noname. i D::C czszsoaaza )

arvor *

Za příkazníka:

Jaroslav vítovec

jednatel společnosti
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Příloha č. 2 k Příkaznísmlouvě

č. příkazce fafégýlfáó

Čl příkazníka: |.nudosH-nlaůuenlulu-uuu

Název projektu: Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice

Název díla: Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, české Budějovice - TDS

Příloha k faktuřeč

Fakturovanáčástka

Já, níže podepsaný, Ing. Petr Bayer, zaměstnanec příkazníka STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

(č. smlouvy přikazceÁQÍlÍÉÉnfíéš, č. smlouvy příkazníka ...lilltíálě.„...), jako osoba kontrolující

věcnou správnost soupisu provedených prací kfaktuře c.na akci/stavbu „Cyklolávka

přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice", potvrzuji timto, že veškeré údaje vdaném soupisu

souhlasí se skutečností a práce. dodávky a služby byly v daném rozsahu skutečně zhotovitelem dila

provedeny.

Datum 26.10. 2016 Podpisa

o

dravcemPanama spol.sro

Soar-co:: * . .v- - |.— - "iz-c prvi—sorrow

Frubčžnj o n : czszsouzz -

ro a: rev Budějovice
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