
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0901/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: 9/2018 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle 

bodu 86. usnesení Rady města Přerova č. 3631/86/6/2018 ze dne 22. 
2. 2018 

IČO: 003 01 825 
DIČ:                                         CZ 003 01 825 
Bankovní spojení:   
Číslo transparentního účtu:   

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. ZJS – Realizace staveb s.r.o.     

Se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 
Zastoupen:  
ve věcech smlouvy  
ve věcech technických   
ve věcech stavby  
IČO: 286 11 942 
DIČ: CZ 286 11 942 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu1:  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44443 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

                                                 

 
1
 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 



 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, 
a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „MODERNIZACE A VYBUDOVÁNÍ 
ODBORNÝCH UČEBEN PRO ZŠ PŘEROV, U TENISU 4“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), dle 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované Ing. Ladislavem Zahradníčkem, ČKAIT 
1102650, Atris s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909, 
v květnu 2017 (příloha č. 1), v rozsahu soupisů dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 
a předpisů upravujících provádění stavebního díla a ustanovení této smlouvy (příloha č. 2). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 
dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 
potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle 
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  



 

 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu 
k objektům, 

m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě 
a jejich uvedení do původního stavu, 

n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, 

p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 
Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, 
zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě 
o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným 
předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“). 

 



 

 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Předpokládané zahájení realizace díla:  

1. Etapa: dnem předání staveniště v souladu se Smlouvou 

2. Etapa: dnem předání staveniště, předpoklad červenec 2019 

Požadovaný termín ukončení realizace díla:  

1. Etapa: do 123 dnů ode dne předání staveniště 

2. Etapa: do 20-ti dnů ode dne předání staveniště 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho 
převzetí. 

Etapa 2 se týká pouze položky z ROZPOČTU č. 141 v části SO-01-7-Bezbariérovost! Vstupní dveře 
zajišťující bezbariérový vstup budou realizovány až v roce 2019! 

2. Místo plnění je území města Přerova ZŠ PŘEROV, U Tenisu 171/4, 750 02 Přerov.  

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále 
jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná 
osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla 
uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou 
takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle 
harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 3 této smlouvy) a znemožňují dodržení 
technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel 
zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní 
charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z 
tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění 
vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu 
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace 
díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení 
realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se 
termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně 
nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření 
nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud 
z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů 
uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.   

 



 

 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 
Nabídková cena bez DPH   4 401 532,46 Kč 
Sazba DPH     21 % 
Výše DPH       924 321,82 Kč 
Celková nabídková cena včetně DPH 5 325 854,28 Kč 

Slovy: pět milionů třistadvacetpět tisíc osmset padesát čtyři celých dvacet osm 
 

a) V případě že, poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá  číselnému kódu klasifikace produkce CZ-

CPA  41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném 

případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. 

objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude 

ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného 

zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce 

plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. 

 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 

zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH,  pokud 

poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, 

který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 

registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 

zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 

bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. 

způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i 

v případě naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti 

umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a 

zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 

plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce 

zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí 

částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato 

úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část 

sjednané ceny.   
   

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 



 

 

veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě 
méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se 
zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality 
uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu 
a množství odsouhlaseného objednatelem. 

c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů majících 
vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle 
§ 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).  

3. Fakturace pro 1 etapu bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí 1. etapy díla event. části díla. 

4. Faktura za 2. etapu bude vystavena po řádném provedení, předání a převzetí 2. části bezvadného 
díla s tím, že splatnost faktury je 30 dnů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je tedy den 
předání a převzetí DÍLA JAKO CELKU (TJ VČETNĚ  2. etapy), která bude uhrazena ze zádržného až 
po jejím ukončení a protokolárním předání). 

5. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text: stavební práce „MODERNIZACE A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH 
UČEBEN PRO ZŠ PŘEROV, U TENISU 4“, označení banky a číslo účtu, na který musí být 
zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o 
této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele), 

c) lhůtu splatnosti faktury, 

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

e) soupis provedených prací schválený objednatelem, 

f) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 
obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami, 

g) názvem a číslem projektu text „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ PŘEROV, 
U TENISU 4“ a registračním číslem projektu CZ. CZ.06.2.67/0.0./0.0/16_066/0007880, 

h) soupis provedených prací rozdělený na způsobilé a nezpůsobilé výdaje schválený 
objednatelem. 

6. Na základě faktury bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 
1 této smlouvy. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
 
Zádržné (pozastávka): 

a) částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla včetně jeho 2 
etapy!, 



 

 

b) pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad, 

c) zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“. 

7. Fakturovaná částka nebude na daňovém dokladu zaokrouhlována a bude uváděna s přesností na 
haléře. 

8. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné 
vyúčtování, které doloží rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s 
odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby 
pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; objednatel (podle ustanovení § 221 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) současně nesmí odmítnout 
elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění z důvodu jejího formátu, který je 
v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

13. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání 
a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za 
každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení 
projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, 
opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou 
zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 



 

 

písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 
BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, 
nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, 
je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich 
provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem  díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo 
dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním 
poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané 
objednatelem, a to dle Přílohy č. 3 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za 
písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu zjsprerov@seznam.cz, faxem 
na číslo 581 706 642, či datovou schránkou (5pwkgvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být 
zhotoviteli doručena v  přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí 
staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 



 

 

po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 2 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 
této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 

e) před podpisem smlouvy zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. 
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 
základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 
vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí. 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 



 

 

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.), je-li to nutné. 

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

10. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 
3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

11. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování 
plánu BOZP na staveništi. 

17. Objednatel, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění nestanovil, aby určená významná činnost, byla při plnění veřejné zakázky 



 

 

plněna přímo zhotovitelem. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o 
tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

18. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění 
části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, 
v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

19. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do 
plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze 
z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. Výše uvedená povinnost se 
považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku podle jiného právního 
předpisu2. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí 
písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace 
nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 
poddodavatel. 

 XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být 
potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení 
realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 

                                                 

 
2
 § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím 
protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady 
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 
kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 

a) faxové číslo:  

b) e-mail: 

adresu:  

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 



 

 

vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5,5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí 
škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na 
požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý 
zjištěný případ. 

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění 
části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

8. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  



 

 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení.   

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

11. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

12. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Ukončení závazku ze smlouvy 
může být ze strany zadavatele provedeno z důvodů a postupem podle § 223 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Tím není dotčeno právo zadavatele ukončit 
závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku podle jiných právních předpisů. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy zejména v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se, pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku, rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních 
stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná 
práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této 
smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 



 

 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
republiky.      

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy je projektová dokumentace. 

Přílohou č. 2 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 
(položkové rozpočty). 

Přílohou č. 3 smlouvy je harmonogram postupu realizace stavebních prací. 

Přílohou č. 4 smlouvy je poddodavatelské schéma – Prohlášení o poddodavatelích. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené, které jsou obsažené v: 

 zadávacích podmínkách zadávacího řízení z veřejné zakázky „MODERNIZACE A 
VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN PRO ZŠ PŘEROV, U TENISU 4“, identifikátor VZ 
P18V00000026 

 nabídce zhotovitele  

 schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

 zápisu o předání a převzetí staveniště, 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této 
smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy, tj. všechny 
dokumenty související s projektem, po dobu 10 let od ukončení financování projektu, resp. od 
ukončení poslední platné podmínky. Archivace znamená uložení dokumentů do archivu pro 
možnost jejich opětovného použití a rychlého přístupu k nim. Dokumenty se archivují v písemné 
podobě, nebo na technických nosičích dat nebo mikrografických záznamech. Zhotovitel musí 
zajistit neustálou dostupnost dokladů pro účely kontroly prováděné oprávněnými osobami. Po tuto 
dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným 
v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout 
jim součinnost. 

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, 
aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán 
k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.  



 

 

11. V případě financování akce na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace je zhotovitel povinen akci 
realizovat v souladu s doklady předloženými se žádostí o poskytnutí dotace, případně v souladu se 
změnami schválenými správcem podprogramu, v souladu s posledním vydaným Rozhodnutím 
o poskytnutí dotace a zároveň v souladu s obecně závaznými předpisy. 

12. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni se zavázat k tomu, že budou plně dodržovat 
podmínky pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z výše uvedeného 
programu. 

13. Pokud zhotovitel zjistí, že není schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace, neprodleně o tom informuje objednatele tak, aby tento mohl obratem informovat 
poskytovatele dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) a současně předložit návrh na změnu 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

14. Souběžně s realizací stavební zakázky „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ 
Přerov, U Tenisu 4" bude realizována i veřejná zakázka na dodávky s názvem: „Modernizace a 
vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 - KONEKTIVITA" a veřejná zakázka na 
dodávky s názvem „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4 – 
Vybavení odborných učeben“. Vítězní dodavatelé jsou si povinni navzájem poskytnout součinnost 
při realizaci zakázek pro dodržení požadované kvality, termínu a efektivity vynaložených 
prostředků. 

15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné 
správy České republiky.  

16. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 92. schůzi konané dne 17. 5. 
2018, usnesením č. 3830/92/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
V Přerově 14.16.2018      V Přerově dne 14.6.2018   
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
…………………………………………………………..….  ……………………………………………………….  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora  

 
  



 

 

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) 
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  

- § 92e zákona o DPH 

 
Identifikační údaje příjemce (objednatel): 
Název (jméno):   Statutární město Přerov      
Adresa/ sídlo:   Bratrská 34, 750 11  Přerov 
IČO:    00301825  
DIČ:                                CZ 003 01 825 
     
Oprávněná osoba: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora    
 
 
Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel): 
Název (jméno) žadatele: ZJS – Realizace staveb s.r.o. 
Adresa/sídlo žadatele:    Kratochvílova 41, 750 02 Přerov 
IČO:     286 11 942 
DIČ:                                  CZ 286 11 942 
 
 
V Přerově        
 
Datum 14.6.2018 
 
 
 

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele 

(zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. SML/0901/2018 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu 

veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  

 

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje 

dodavateli své DIČ.   
 
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 
 

      
   



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 325 854,28

21,00% 4 401 532,46 924 321,82

15,00% 0,00 0,00

20170906008K

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

4 401 532,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170906008K

Stavba:

Místo: Přerov Datum:

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

SO 01-7 Bazbariérovost 2 924 037,23 3 538 085,05

010 Ostatní a vedlejší náklady 76 000,00 91 960,00

SO 01-4 Zdravotechnika 147 166,24 178 071,15

SO 01-6 Elektroinstalace 126 907,50 153 558,08

SO 01-1 Učebna fyziky 459 481,57 555 972,70

SO 01-14 Vzduchotechnika 11 168,80 13 514,25

4 401 532,46 5 325 854,28

SO 01 Dílny 656 771,12 794 693,06

19.12.2017

ATRIS s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 656 771,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 656 771,12 21,00% 137 921,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 794 693,06

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01 - Dílny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 656 771,12

HSV - Práce a dodávky HSV 245 308,18

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 106 127,04

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 898,28

    997 - Přesun sutě 71 458,56

    998 - Přesun hmot 8 824,30

PSV - Práce a dodávky PSV 411 462,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 446,51

    713 - Izolace tepelné 31 030,45

    730 - Vytápění 7 500,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 84 150,79

    766 - Konstrukce truhlářské 30 902,71

    767 - Konstrukce zámečnické 78 377,20

    771 - Podlahy z dlaždic 12 073,90

    776 - Podlahy povlakové 100 230,84

SO 01 - Dílny

ATRIS s.r.o.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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    777 - Podlahy lité 25 274,88

    783 - Dokončovací práce - nátěry 720,00

    784 - Dokončovací práce - malby 14 755,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 656 771,12

D HSV Práce a dodávky HSV 245 308,18
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 106 127,04

1 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové 
omítky vč. dodávky materiálu

m2 143,220 130,00 18 618,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"14,4*3,3*2+7,3*3,3*2 143,220

2 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "chodba "50 50,000

3 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 81,400 115,00 9 361,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1b)06-kolem dveří a podlah,obkladů"1*2*2+2*4*2+14,4*2+7,3*2 63,400
VV 8*2+1*2 18,000
VV Součet 81,400

4 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 33,600 30,40 1 021,44 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"9,2*2,4+4,8*2,4 33,600

5 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 104,680 450,00 47 106,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"104,68 104,680

6 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. 
dodávky materiálu

m2 3,000 950,00 2 850,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"1,5*2 3,000

7 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 104,680 250,00 26 170,00

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01 - Dílny
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VV "viz.v.č D.1.1b)05-skladba P1"104,68 104,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 898,28

8 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 104,680 52,00 5 443,36 CS ÚRS 2016 01

9 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 204,680 70,00 14 327,60 CS ÚRS 2016 01

10 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm 
pl do 4 m2

m3 15,702 2 180,00 34 230,36 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"104,68*0,15 15,702

11 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1b)02"2*1*4 8,000

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,800 225,00 855,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)02"1*2+0,9*2 3,800

13 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 
30 %

m2 143,220 18,00 2 577,96 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"14,4*3,3*2+7,3*3,3*2 143,220

14 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 3,000 88,00 264,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"2*1,5 3,000

D 997 Přesun sutě 71 458,56

15 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 37,709 850,00 32 052,65 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m

t 377,090 50,00 18 854,50 CS ÚRS 2016 01

VV 37,709*10 'Přepočtené koeficientem množství 377,090

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 37,709 210,00 7 918,89 CS ÚRS 2016 01

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 716,471 5,00 3 582,36 CS ÚRS 2016 01

VV 37,709*19 'Přepočtené koeficientem množství 716,471

19 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 37,709 240,00 9 050,16 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 8 824,30
20 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 22,340 250,00 5 585,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 22,340 145,00 3 239,30 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 411 462,94
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 446,51
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22 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 104,680 8,00 837,44 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č 05"104,68 104,680

23 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,021 46 500,00 976,50
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 104,68*0,0002 0,021

24 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 104,680 78,00 8 165,04 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č05"104,68 104,680

25 M 628321340 pás těžký asfaltovaný modifikovaný m2 138,439 112,00 15 505,17
CS ÚRS 2017 
01

VV 104,68*1,15 120,382
VV 120,382*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 138,439

26 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 
do 60 m

% 224,851 3,42 768,99 CS ÚRS 2017 01

27 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m % 224,851 0,86 193,37 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 31 030,45

28 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 104,680 35,00 3 663,80 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"104,68 104,680

29 M 283759070 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm m2 115,148 75,00 8 636,10
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz.pol. montáže"104,68*1,1 115,148

30 M 283759090 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm m2 115,148 138,00 15 890,42
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

31 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační 
fólií z PE

m2 104,680 6,00 628,08 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"104,68 104,680

32 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 120,382 9,00 1 083,44
CS ÚRS 2016 
01

P
Poznámka k položce:
oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV "viz. pol. montáže"104,68*1,15 120,382

33 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 371,253 2,20 816,76 CS ÚRS 2017 01

34 K 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m % 371,253 0,84 311,85 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 7 500,00
35 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

36 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž
ussoubo

r
5,000 600,00 3 000,00
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VV "viz.v.č D.1.1.b)03"5 5,000

37 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

38 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 84 150,79
39 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 649,016 8,78 5 698,36 CS ÚRS 2017 01

40 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 649,016 4,75 3 082,83 CS ÚRS 2017 01

41 K R-7630010.1
D+M kazetového akustického podhledu a vč. podkladního roštu, vč. všech 
příslušenství a doplňků

m2 104,680 720,00 75 369,60

VV "viz.v.č D..11.b)05"104,68 104,680

D 766 Konstrukce truhlářské 30 902,71
42 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 2,000 38,50 77,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 490,770 1,10 539,85 CS ÚRS 2017 01

44 K 998766293 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m % 490,770 0,99 485,86 CS ÚRS 2017 01

45 K R-7660020 D+M plastového okna - viz. 001 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 4,000 4 950,00 19 800,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)08"4 4,000

46 K R-7660205 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech příslušenství a doplńků kus 1,000 5 500,00 5 500,00

47 K R-7660207 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech příslušenství a doplńků kus 1,000 4 500,00 4 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 78 377,20
48 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 840,000 1,81 1 520,40 CS ÚRS 2017 01

49 K 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m % 840,000 1,02 856,80 CS ÚRS 2017 01

50 K R-7670018
D+M zatemňovací rolety -pás oken 9200x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech 
příslušenství a doplňků

kus 1,000 52 000,00 52 000,00

51 K R-7670019
D+M zatemňovací rolety -pás oken 4800x2400 , vč. el. ovládání - vč. všech 
příslušenství a doplňků

kus 1,000 24 000,00 24 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 12 073,90
52 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 314,040 35,00 10 991,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"104,68*3 314,040

53 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 120,277 5,00 601,39 CS ÚRS 2017 01

54 K 998771293 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m % 120,277 4,00 481,11 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 100 230,84
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55 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 209,360 85,00 17 795,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy "104,68*2 209,360

56 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 912,600 0,40 365,04 CS ÚRS 2017 01

57 K 998776293 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m % 912,600 0,46 419,80 CS ÚRS 2017 01

58 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. dodávky a montáže 
podlahového soklíku, vč. všech příslušenství a doplňků

m2 104,680 780,00 81 650,40

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05-skladba P1"104,68 104,680

D 777 Podlahy lité 25 274,88
59 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 109,914 0,84 92,33 CS ÚRS 2017 01

60 K 998777293 Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m % 109,914 0,54 59,35 CS ÚRS 2017 01

61 K R-7775511 Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu m2 104,680 240,00 25 123,20

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba P1"104,68 104,680

D 783 Dokončovací práce - nátěry 720,00
62 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 2,000 360,00 720,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"2 2,000

D 784 Dokončovací práce - malby 14 755,66
63 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 193,220 20,00 3 864,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"14,4*3,3*2+7,3*3,3*2+50 193,220

64 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

m2 193,220 15,00 2 898,30 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"14,4*3,3*2+7,3*3,3*2+50 193,220

65 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m

m2 98,120 28,00 2 747,36 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"14,4*3,3*2+7,3*3,3*2+50-95,1 98,120

66 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v 
odstínu světlém

m2 193,220 5,00 966,10 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D1.1.b)05"14,4*3,3*2+7,3*3,3*2+50 193,220

67 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 95,100 45,00 4 279,50
VV "viz.v.č D1.1.b)05"14,4*1,5*2+7,3*1,5*2+30 95,100
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Stavba:

Objekt:
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Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:
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ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 459 481,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 459 481,57 21,00% 96 491,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 555 972,70

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 459 481,57

HSV - Práce a dodávky HSV 166 970,51

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 83 406,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 104,71

    997 - Přesun sutě 38 407,86

    998 - Přesun hmot 7 051,15

PSV - Práce a dodávky PSV 292 511,06

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 970,17

    713 - Izolace tepelné 11 542,24

    730 - Vytápění 6 900,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 68 373,69

    766 - Konstrukce truhlářské 10 350,31

    767 - Konstrukce zámečnické 70 258,34

    771 - Podlahy z dlaždic 9 459,58

    776 - Podlahy povlakové 78 528,20

SO 01-1 - Učebna fyziky 

ATRIS s.r.o.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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    777 - Podlahy lité 19 802,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 830,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 720,00

    784 - Dokončovací práce - malby 13 776,05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 459 481,57

D HSV Práce a dodávky HSV 166 970,51
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 83 406,79

1 K 612325422
Příprava podkladu stěn před provedením malířských prací - předpoklad 30% nové 
omítky vč. dodávky materiálu

m2 130,284 130,00 16 936,92 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)07"13,2*3,3*2+6,54*3,3*2 130,284

2 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2,250 220,00 495,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07"1,5*1,5 2,250

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "chodba "50 50,000

4 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 53,780 115,00 6 184,70 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č D.1.1b)07-kolem dveří a 
podlah,obkladů"1,5*3+13,2*2+6,54*2+0,9*2+2*2*2

53,780

5 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 31,680 30,40 963,07 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)07"13,2*2,4 31,680

6 K 632453362 Potěr betonový samonivelační tl do 60 mm tř. C 30/37 m2 82,014 450,00 36 906,30 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)07-skladba P1"82,014 82,014

7 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. 
dodávky materiálu

m2 3,000 950,00 2 850,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"1,5*2 3,000

8 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 82,140 220,00 18 070,80

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-1 - Učebna fyziky 
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VV "viz.v.č D.1.1b)07-skladba P1"82,14 82,140

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 104,71

9 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 82,140 52,00 4 271,28 CS ÚRS 2016 01

10 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 182,140 70,00 12 749,80 CS ÚRS 2016 01

11 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm 
pl do 4 m2

m3 8,214 2 180,00 17 906,52 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"82,14*0,1 8,214

12 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 225,00 810,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)04"0,9*2*2 3,600

13 K 978013141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 
30 %

m2 130,284 18,00 2 345,11 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)07"13,2*3,3*2+6,54*3,3*2 130,284

14 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 0,250 88,00 22,00 CS ÚRS 2016 01

D 997 Přesun sutě 38 407,86

15 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 20,268 850,00 17 227,80 CS ÚRS 2017 01

16 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m

t 202,680 50,00 10 134,00 CS ÚRS 2016 01

VV 20,268*10 'Přepočtené koeficientem množství 202,680

17 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 20,268 210,00 4 256,28 CS ÚRS 2016 01

18 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 385,092 5,00 1 925,46 CS ÚRS 2016 01

VV 20,268*19 'Přepočtené koeficientem množství 385,092

19 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 20,268 240,00 4 864,32 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 7 051,15
20 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 17,851 250,00 4 462,75 CS ÚRS 2017 01

21 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 17,851 145,00 2 588,40 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 292 511,06
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 970,17

22 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydrouizolační stěrka 2x vč. dodávky 
materiálu

m2 2,250 410,00 922,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07"1,5*1,5 2,250
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23 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 
do 60 m

% 11,138 3,42 38,09 CS ÚRS 2017 01

24 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m % 11,138 0,86 9,58 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 11 542,24

25 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 82,140 35,00 2 874,90 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)07-skladba P1"82,14 82,140

26 M 283759070 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 30 mm m2 90,354 75,00 6 776,55
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz.pol. montáže"82,14*1,1 90,354

27 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační 
fólií z PE

m2 82,140 7,31 600,44 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)07-skladba P1"82,14 82,140

28 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 94,461 9,17 866,21
CS ÚRS 2016 
01

P
Poznámka k položce:
oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV "viz. pol. montáže"82,14*1,15 94,461

29 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 139,519 2,20 306,94 CS ÚRS 2017 01

30 K 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m % 139,519 0,84 117,20 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 6 900,00
31 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

32 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž
ussoubo

r
4,000 600,00 2 400,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)04"4 4,000

33 K R-7300012 Zpětné napuštění otopného systému soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

34 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 68 373,69
35 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 535,847 8,78 4 704,74 CS ÚRS 2017 01

36 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 535,847 4,75 2 545,27 CS ÚRS 2017 01

37 K R-7630010.1
D+M kazetového akustického podhledu a vč. podkladního roštu, vč. všech 
příslušenství a doplňků

m2 52,554 720,00 37 838,88

VV "viz.v.č D..11.b)07"82,014-2,3*4,2-6,6*3 52,554

38 K R-7630012
D+M kazetového akustického podhledu b vč. podkladního roštu, vč. všech 
příslušenství a doplňků

m2 29,460 720,00 21 211,20

VV "viz.v.č D..11.b)07"3*6,6+2,3*4,2 29,460
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39 K R-7630013
D+M kazetového akustického obkladu c  vč. podkladního roštu, vč. všech 
příslušenství a doplňků

m2 2,880 720,00 2 073,60

VV "viz.v.č D..11.b)05"2,88 2,880

D 766 Konstrukce truhlářské 10 350,31
40 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 2,000 38,50 77,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)03"2 2,000

41 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 130,770 1,10 143,85 CS ÚRS 2017 01

42 K 998766293 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m % 130,770 0,99 129,46 CS ÚRS 2017 01

43 K R-7660205 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech příslušenství a doplńků kus 1,000 5 500,00 5 500,00

44 K R-7660208 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D06 - vč. všech příslušenství a doplńků kus 1,000 4 500,00 4 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 70 258,34
45 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 798,000 1,81 1 444,38 CS ÚRS 2017 01

46 K 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m % 798,000 1,02 813,96 CS ÚRS 2017 01

47 K R-7670015
D+M zatemňovací rolety - pás oken 13200 x 2400  , vč. el. ovládání - vč. všech 
příslušenství a doplňků

kus 1,000 68 000,00 68 000,00

D 771 Podlahy z dlaždic 9 459,58
48 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 246,042 35,00 8 611,47 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)057-skladba P1"82,014*3 246,042

49 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 94,234 5,00 471,17 CS ÚRS 2017 01

50 K 998771293 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m % 94,234 4,00 376,94 CS ÚRS 2017 01

D 776 Podlahy povlakové 78 528,20
51 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 164,028 85,00 13 942,38 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)04-předpoklad 2 vrstvy"82,014*2 164,028

52 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 714,998 0,40 286,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 998776293 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 500 m % 714,998 0,46 328,90 CS ÚRS 2017 01

54 K R-7760010
D+M PVC podlahy - viz. technické podmínky výrobků, vč. dodávky a montáže 
podlahového soklíku, vč. všech příslušenství a doplňků

m2 82,014 780,00 63 970,92

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje i veškeré prořezy materiálu.

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07-skladba P1"82,014 82,014

D 777 Podlahy lité 19 802,20
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55 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 86,115 0,84 72,34 CS ÚRS 2017 01

56 K 998777293 Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m % 86,115 0,54 46,50 CS ÚRS 2017 01

57 K R-7775511 Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu m2 82,014 240,00 19 683,36

VV "viz.v.č D.1.1.b)07-skladba P1"82,014 82,014

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 830,28

58 K 781414114
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním 
lepidlem

m2 2,250 388,00 873,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)07"1,5*1,5 2,250

59 M R-7810010 Obklad keramický m2 2,475 310,00 767,25

VV "viz. pol. montáže"2,25*1,1 2,475

60 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 m2 2,250 32,80 73,80 CS ÚRS 2017 01

61 K 781419195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování hydroizolační 
spárovací hmotou

m2 2,250 4,29 9,65 CS ÚRS 2016 01

62 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 17,303 3,54 61,25 CS ÚRS 2017 01

63 K 998781293 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 500 m % 17,303 2,62 45,33 CS ÚRS 2017 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 720,00
64 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 2,000 360,00 720,00

D 784 Dokončovací práce - malby 13 776,05
65 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 180,284 20,00 3 605,68 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)07"13,2*3,3*2+6,54*3,3*2+50 180,284

66 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

m2 180,284 15,00 2 704,26 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)07"13,2*3,3*2+6,54*3,3*2+50 180,284

67 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m

m2 91,064 28,00 2 549,79 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D1.1.b)07"13,2*3,3*2+6,54*3,3*2+50-89,22 91,064

68 K 784221151
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v 
odstínu světlém

m2 180,284 5,00 901,42 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D1.1.b)07"13,2*3,3*2+6,54*3,3*2+50 180,284

69 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 89,220 45,00 4 014,90
VV "viz.v.č D1.1.b)07"13,2*1,5*2+6,54*1,5*2+30 89,220
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 168,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 11 168,80 21,00% 2 345,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 514,25

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-14 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 168,80

M - Práce a dodávky M 11 168,80

    21-M - Elektromontáže 11 168,80

SO 01-14 - Vzduchotechnika

ATRIS s.r.o.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 11 168,80

D M Práce a dodávky M 11 168,80
D 21-M Elektromontáže 11 168,80

1 K R-2100005 Vzduchotechnika   - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 11 168,80 11 168,80

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-14 - Vzduchotechnika

Strana 21 z 64



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 147 166,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 147 166,24 21,00% 30 904,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 178 071,15

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-4 - Zdravotechnika

Strana 22 z 64



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 147 166,24

HSV - Práce a dodávky HSV 14 169,39

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 474,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 072,00

    997 - Přesun sutě 6 485,61

    998 - Přesun hmot 137,38

PSV - Práce a dodávky PSV 132 996,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 24 462,98

    713 - Izolace tepelné 3 367,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 128,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 92 037,69

SO 01-4 - Zdravotechnika

ATRIS s.r.o.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 147 166,24

D HSV Práce a dodávky HSV 14 169,39
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 2 474,40

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,400 329,00 789,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.4b)04-06"8*0,3 2,400

2 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2,400 702,00 1 684,80 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.4b)04-06"8*0,3 2,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 072,00
3 K 974049167 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm m 8,000 634,00 5 072,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.4b(04-06"8 8,000

D 997 Přesun sutě 6 485,61

4 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 2,499 1 420,00 3 548,58 CS ÚRS 2017 01

5 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m

t 24,990 55,20 1 379,45 CS ÚRS 2016 01

VV 2,499*10 'Přepočtené koeficientem množství 24,990

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 2,499 210,00 524,79 CS ÚRS 2016 01

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-4 - Zdravotechnika
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7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 47,481 9,12 433,03 CS ÚRS 2016 01

VV 2,499*19 'Přepočtené koeficientem množství 47,481

8 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,499 240,00 599,76 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 137,38
9 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,324 265,00 85,86 CS ÚRS 2017 01

10 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 0,324 159,00 51,52 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 132 996,85
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 24 462,98

11 K 722130803 Demontáž st. vodovodního potrubí m 40,000 59,00 2 360,00 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající potrubí "40 40,000

12 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 20,000 212,00 4 240,00

VV "viz.v.č D.1.4b)04-6"20 20,000

13 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 9,500 259,00 2 460,50 CS ÚRS 2017 01

14 K 722220121 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 12,000 272,00 3 264,00

VV "viz.v.č D.1.4b)03-04"12 12,000

15 K 722232043 Kohout kulový přímý DN 20 kus 3,000 183,00 549,00

16 K 722232044 Kohout kulový přímý DN 25 kus 2,000 267,00 534,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 29,500 68,00 2 006,00 CS ÚRS 2015 01

18 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 50,000 28,00 1 400,00

19 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m % 398,000 1,12 445,76 CS ÚRS 2017 01

20 K 998722293 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m % 398,000 1,14 453,72 CS ÚRS 2017 01

21 K R-7221003 Hygienický rozbor vody soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

22 K R-7221007 Zstavení a otevření hlavního přívodu vody soubor 3,000 350,00 1 050,00

23 K R-7221009 Napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod kus 4,000 550,00 2 200,00

D 713 Izolace tepelné 3 367,68

24 K 713410833
Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými 
drátem tl přes 50 mm

m 40,000 54,00 2 160,00 CS ÚRS 2016 01

VV "stáv,. potrubí"40 40,000

25 K 713463121
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými 
sponami 1x

m 29,500 31,00 914,50 CS ÚRS 2015 01

VV "viz.v.č D.1.4b)04-06"29,5 29,500
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26 M 283771040 izolace potrubí  22 x 13 mm vč. T-kusů a spojek m 7,500 13,00 97,50
CS ÚRS 2015 
01

P
Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

VV "viz.v.č D.1.4b)04-06"7,5 7,500

27 M 283771030 izolace potrubí 22 x 9 mm vč. T kusů a spojek m 9,500 9,00 85,50
CS ÚRS 2016 
01

VV "viz.v.č D.1.4b)04-06"9,5 9,500

28 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 36,244 2,20 79,74 CS ÚRS 2017 01

29 K 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m % 36,244 0,84 30,44 CS ÚRS 2017 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 128,50
30 K 721110806 Demontáž potrubí m 40,000 73,00 2 920,00 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající potrubí"40 40,000

31 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 m 3,500 288,00 1 008,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 21,500 291,00 6 256,50 CS ÚRS 2015 01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"21,5 21,500

33 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 12,000 49,00 588,00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"12 12,000

34 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 81,00 81,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 25,000 21,00 525,00 CS ÚRS 2015 01

36 K R-7210010 Napojení nového rozvodu kanalizace na st. potrubí kus 5,000 350,00 1 750,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 92 037,69
37 M 551440470 baterie umyvadlová páková - viz. technické podmínky výrobků kus 2,000 685,00 1 370,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)04-05"2 2,000

38 M 551440472 baterie dřezová páková stojánková - viz. technické podmínky výrobků kus 8,000 1 137,00 9 096,00

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"8 8,000

39 K 725113914 Montáž manžety WC kus 1,000 150,00 150,00

40 M 28651610 Manžeta flexi WC kus 1,000 49,00 49,00

41 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 90,00 360,00 CS ÚRS 2016 01

VV "stávající"4 4,000

42 K 725219101 Montáž umyvadla  vč. polosloupu soubor 3,000 1 310,00 3 930,00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-06"3 3,000

43 M 642143320 umyvadlo keramické s otvorem oválné 60 cm bílé kus 3,000 735,00 2 205,00

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"3 3,000

44 M 642913910 polosloup kus 3,000 655,00 1 965,00
CS ÚRS 2015 
01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"3 3,000
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45 K 725219105 Montáž umyvadla  pro invalidy vč.   montáže podomítkového sifonu a baterie soubor 1,000 1 450,00 1 450,00

46 M 642137911 podomítkový sifon kus 1,000 260,00 260,00

47 M 551440471
baterie umyvadlová páková stojánková - pro invalidy - viz. technické podmínky 
výrobků

kus 1,000 1 377,00 1 377,00

48 M 642137910 umyvadlo keramické s otvorem pro baterii pro invalidy  bílé  650x550 kus 1,000 1 980,00 1 980,00

49 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné d"stávající"11 G 3 / 4 soubor 4,000 54,00 216,00 CS ÚRS 2016 01

VV "Stávající"4 4,000

50 K 725829111 Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové  G 1/2 kus 11,000 140,00 1 540,00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz.v.č D.1.4b)01-04"11 11,000

51 M 551440473 baterie umyvadlová páková na jednu vodu  - viz. technické podmínky výrobků kus 1,000 685,00 685,00

52 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 484,888 0,24 116,37 CS ÚRS 2017 01

53 K 998725293 Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m % 484,888 0,31 150,32 CS ÚRS 2017 01

54 K R-7250017 D+M dřezu s odkládací plochou kus 2,000 3 655,00 7 310,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-04"2 2,000

55 K R-7250018 D+M beztlakový ohřívač vody , objem 5l kus 6,000 3 158,00 18 948,00

VV 6 6,000

56 K R-7250050 D+M sifonu k dřezu DN 40/50 kus 6,000 395,00 2 370,00

57 K R-72502 D+M zásobník na tekuté mýdlo vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků kus 4,000 717,00 2 868,00

58 K R-7250403
D+M sklopného zrcadla do koupelen  vč. kotvení a dodávky kotevních prvků  - 
viz. technické podmínky výrobků

kus 1,000 2 999,00 2 999,00

59 K R-72505 D+M WC štětky, vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků kus 1,000 577,00 577,00

60 K R-72506 D+M držáku na toal. papír , vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků kus 1,000 405,00 405,00

61 K R-7250706
D+M sklopné madlo k WC s držákem toal. papíru nerez , dl. 800mm vč. kotvení 
a dodávky kotevních prvků

kus 1,000 2 574,00 2 574,00

62 K R-7250807
D+M pevné  madlo k WC nerez dl. 900 mm, vč. kotvení a  dodávky kotevních 
prvků

kus 1,000 1 782,00 1 782,00

63 K R-7251008
D+M pevné madlo k umyvadlu dl. 600mm, s možností zavěšení ručníku, vč. 
kotvení a dodávky kotevních prvků

kus 1,000 1 461,00 1 461,00

64 K R-7251088 D+M svislé madlo k umyvadlu dl. 500mm, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků kus 1,000 745,00 745,00

65 K R-7251120 Klozet keramický závěsný pro invalidy hluboké splachování - D+M soubor 1,000 3 921,00 3 921,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-06"1 1,000

66 K R-7251121 D+M instalační předstěna - klozet závěsný pro invalidy  do lehké stěny soubor 1,000 12 459,00 12 459,00

VV "viz.v.č. D.1.4.b)01-06"1 1,000

67 K R-72519 D+M odpadkový koš do koupelen a WC - viz. technické podmínky výrobků kus 1,000 585,00 585,00
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68 K R-72521
D+M zásobníku na papírové ručníky  vč. kotvení - viz. technické podmínky 
výrobků

kus 4,000 1 444,00 5 776,00

69 K R-72522 D+M  háček na oděvy   vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků kus 1,000 150,00 150,00

70 K R-7259802 D+M Dvířka 300/300 kus 2,000 104,00 208,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 126 907,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 126 907,50 21,00% 26 650,58

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 558,08

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-6 - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 126 907,50

M - Práce a dodávky M 126 907,50

    21-M - Elektromontáže 126 907,50

SO 01-6 - Elektroinstalace

ATRIS s.r.o.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 126 907,50

D M Práce a dodávky M 126 907,50
D 21-M Elektromontáže 126 907,50

1 K R-2100002 Elektroinstalace  - viz. samostatný rozpočet soubor 1,000 126 907,50 126 907,50

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-6 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 924 037,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 2 924 037,23 21,00% 614 047,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 538 085,05

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

SO 01-7 - Bazbariérovost
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 924 037,23

HSV - Práce a dodávky HSV 2 349 040,68

    1 - Zemní práce 541 945,56

    2 - Zakládání 58 579,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 103 988,28

    4 - Vodorovné konstrukce 409 544,42

    5 - Komunikace pozemní 209 537,10

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 66 874,48

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 672 805,28

      96 - Bourání konstrukcí 0,00

    997 - Přesun sutě 195 553,21

    998 - Přesun hmot 90 213,20

PSV - Práce a dodávky PSV 574 996,55

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 940,67

    712 - Povlakové krytiny 41 161,54

SO 01-7 - Bazbariérovost

ATRIS s.r.o.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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    713 - Izolace tepelné 985,65

    763 - Konstrukce suché výstavby 8 943,81

    764 - Konstrukce klempířské 11 613,92

    766 - Konstrukce truhlářské 57 115,85

    767 - Konstrukce zámečnické 369 160,86

    771 - Podlahy z dlaždic 9 038,09

    777 - Podlahy lité 2 961,48

    781 - Dokončovací práce - obklady 26 344,86

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 2 094,58

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 080,00

    784 - Dokončovací práce - malby 36 555,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 924 037,23

D HSV Práce a dodávky HSV 2 349 040,68
D 1 Zemní práce 541 945,56

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 98,500 40,00 3 940,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"98,5 98,500

2 K 113107122 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 98,500 230,00 22 655,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"98,5 98,500

3 K 113107136 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm m2 98,500 450,00 44 325,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"98,5 98,500

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 27,500 45,00 1 237,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"14+13,5 27,500

5 K 121112011
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného 
přemístění

m3 98,550 240,00 23 652,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"657*0,15 98,550

6 K 132312101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách 
tř. 4

m3 178,975 650,00 116 333,75 CS ÚRS 2017 01

VV

"viz.v.č D.1.1.b)01-pro zákl. 
patky"2,1*2,1*1,15*2++2,5*2,5*1,15+3,1*1,65*1,15+2,9*2,15*1,15+2,9*1,9*1,15+
0,65*1,65*1,15

37,953

VV "viz.v.č D.1.1.b)03-výkop pro altán a přístupový chodník"1,6*1,6*1,4*8+321*0,35 141,022
VV Součet 178,975
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7 K 132312109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 4

m3 178,975 100,00 17 897,50 CS ÚRS 2017 01

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 178,975 220,00 39 374,50 CS ÚRS 2017 01

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 894,875 15,00 13 423,13 CS ÚRS 2017 01

VV 178,975*5 894,875

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 178,975 150,00 26 846,25 CS ÚRS 2017 01

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 178,975 14,90 2 666,73 CS ÚRS 2017 01

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 322,155 240,00 77 317,20 CS ÚRS 2017 01

VV 178,975*1,8 322,155

13 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 45,000 250,00 11 250,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 180402111 Založení  trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 300,000 35,00 10 500,00

15 M 005724000 Směs travní parková sídlištní kg 6,000 250,00 1 500,00

16 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5

m2 300,000 27,80 8 340,00

17 K 182001111
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a 
svahu do 1:5

m2 300,000 40,00 12 000,00

18 K 183402111 Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 30,00 9 000,00

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 3,04 912,00

20 K R-11000120.1
Přesun rozebrané dlažby  na meziskládku, vyčištění, zpětný dovoz pro zpětné 
uložení

m2 98,500 150,00 14 775,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"98,5 98,500

21 K R-1100020 D+M vřesovištní záhon kus 1,000 9 000,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

22 K R-1100021 D+Mtrvalkový  záhon kus 1,000 9 000,00 9 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

23 K R-1100022 D+M bylinný   záhon kus 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

24 K R-1100023 D+M travinový    záhon kus 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

25 K R-1100024
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - jeřáb oskeruše

kus 1,000 6 000,00 6 000,00
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P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

26 K R-1100025
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - Mišpule německá

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

27 K R-1100026
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - Mišpule německá

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

28 K R-1100027
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - Morušovník černý

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

29 K R-1100028
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - Rakytník řešetlákový

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

30 K R-1100029
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - Kdouloň obecná

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

31 K R-1100030
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - japonská hrušeň

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

32 K R-1100031
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva -švestkomeruňka

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

33 K R-1100032
Výsadba stromu vč. výkopu jamky, výměny zeminy, vč. dodávky stromu, kůlu, 
hnojiva - dříň jedlý

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce:
Komplet dodávka a provedení vč. zeminy, oblázků, vč. dodávky rostlin, hnojiva apod.

D 2 Zakládání 58 579,15

34 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 
až 32 mm

m3 1,553 980,00 1 521,94 CS ÚRS 2017 01
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VV

"viz.v.č VS-347-1706-
03"1,1*1,1*0,15*2+1,5*1,5*0,15+1,9*1,15*0,15+2,1*0,65*0,15+0,9*1,9*0,15+0,65
*0,65*0,15

1,553

35 K 275313311 Základové patky z betonu tř. C 8/10 m3 1,035 2 290,00 2 370,15 CS ÚRS 2017 01

VV
"iz.v.č VS-347-1706-
03"1,1*1,1*0,1*2+0,65*0,65*0,1+1,5*1,5*0,1+1,9*1,15*0,1+2,1*0,65*0,1+0,9*1,9*

1,035

36 K 275321511 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 9,317 2 580,00 24 037,86 CS ÚRS 2017 01

VV
"iz.v.č VS-347-1706-
03"1,1*1,1*0,9*2+0,65*0,65*0,9+1,5*1,5*0,9+1,9*1,15*0,9+2,1*0,65*0,9+0,9*1,9*

9,317

37 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 37,200 280,00 10 416,00 CS ÚRS 2017 01

VV

"viz.v.č. VS-347-1706-
03"1,1*1*4*2+0,65*4*1*2+1,5*4*1+1,9*1*2+1,15*1*2+2,1*1*2+0,65*1*2+0,9*1*2+
1,9*1*2

37,200

38 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 37,200 50,00 1 860,00 CS ÚRS 2017 01

39 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,502 36 600,00 18 373,20 CS ÚRS 2017 01

VV "VIZ.V.Č. VS -347-1706-05"456,41*1,1*0,001 0,502

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 103 988,28
40 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,939 3 290,00 3 089,31 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. v.č. VS-347-1706-06-sloupy S1"3,14*0,125*0,125*3,19*6 0,939

41 K 332351101 Zřízení bednění sloupů oblých D do 30 cm v do 4 m m2 15,025 1 050,00 15 776,25 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č VS-347-1706-06"2*3,14*0,125*3,19*6 15,025

42 K 332351102 Odstranění bednění sloupů oblých v do 4 m m2 15,025 80,00 1 202,00 CS ÚRS 2017 01

43 K 332361821 Výztuž sloupů oblých betonářskou ocelí 10 505 t 0,348 36 500,00 12 702,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č VS-347-1706-06"316,54*1,1*0,001 0,348

44 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

m2 10,080 564,00 5 685,12 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"2,4*3,5+0,8*2,1 10,080

45 K R-3170010 D+M překladu 1 kus 1,000 380,00 380,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje D+M 2x L profilu 50x40x5 mm dl. 1300 mm, vč. vysekání kapes, vč. 
dozdění, vč. zednického zapravení

46 K R-3170011 D+M překladu 2 kus 1,000 460,00 460,00

P
Poznámka k položce:
Položka obsahuje D+M 2x L profilu 50x40x5 mm dl. 1200 mm, vč. vysekání kapes, vč. 
dozdění, vč. zednického zapravení

47 K R-3300010 KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI M 14,400 69,00 993,60

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"3,5*2+2,1*2+0,8+2,4 14,400

48 K R-432001 D+M zídek záhonů m 98,000 650,00 63 700,00
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P

Poznámka k položce:
Položks obsahuje, :

- provedení výopu, základu, nové zídky záhonu - vč. dodávky materiálu
VV "viz.v.č D.1.1.b)11" 36+23,5+15,5+23 98,000

D 4 Vodorovné konstrukce 409 544,42
49 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 30,089 3 220,00 96 886,58 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č VS-347-1706-04"9,95*6,3*0,48 30,089

50 K 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 85,435 420,00 35 882,70 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. VS-347-1706-04"9,95*0,7*2+6,3*0,7*2+9,95*6,3 85,435

51 K 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 85,435 115,00 9 825,03 CS ÚRS 2017 01

52 K 411354101 Zřízení bednění - kulaté světlíky m2 9,043 910,00 8 229,13 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č VS-347-1706-04"3,14*0,48*1,5*4 9,043

53 K 411354102 Odstranění bednění - kulaté světlíky m2 9,043 110,00 994,73 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. montáže"9,043 9,043

54 K 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 65,975 160,00 10 556,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. VS-347-1706-04"10,15*6,5 65,975

55 K 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 65,975 38,00 2 507,05 CS ÚRS 2017 01

56 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 6,507 37 600,00 244 663,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č VS-347-1706-07,08"5915,6*1,1*0,001 6,507

D 5 Komunikace pozemní 209 537,10
57 K 564801112 Podklad z kamenné drti fr. 0-4 mm tl. 40 mm m2 322,000 35,00 11 270,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba S1"101 101,000
VV "skladba S2"221 221,000
VV Součet 322,000

58 K 564831111 Podklad z kamenné drti fr. 8-16 mm tl. 100 mm m2 322,000 75,30 24 246,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba S1"101 101,000
VV "skladba S2"221 221,000
VV Součet 322,000

59 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 322,000 106,00 34 132,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba S1"101 101,000
VV "skladba S2"221 221,000
VV Součet 322,000

60 K 596211130 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2 m2 221,000 290,00 64 090,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)06, 11"221 221,000
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61 M 592451100 dlažba zámková přírodní tl. 60 mm m2 232,050 210,00 48 730,50
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus/m2

VV "viz.v.č D.1.1.b)06,12"221*1,05 232,050

62 K 596811121
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 
plochy do 100 m2

m2 101,000 220,00 22 220,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-skladba S1"101 101,000

63 M 592457000 dlažba betonová plošná hladká Standard 30x30x4,5 cm šedá m2 20,200 240,00 4 848,00
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 11,11 kus/m2

VV "20 % výměna za poškozenou"101*0,2 20,200

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 66 874,48

64 K 611325422
Příprava podkladu stropu  před provedením malířských prací - předpoklad 30% 
nové omítky

m2 8,880 140,00 1 243,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"8,88 8,880

65 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 57,540 160,00 9 206,40 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1,8*3,35*2+2,4*3,35*2+1,8*3,3*2+2,4*3,3*2+0,8*2,1 57,540

66 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 22,680 350,00 7 938,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1,8*1,25*2+2,4*1,25*2+1,8*1,25*2+2,4*1,25*2+0,8*2,1 22,680

67 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 35,280 230,00 8 114,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1,8*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,1*2+2,4*2,1*2 35,280

68 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 20,000 22,70 454,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05-chodba"20 20,000

69 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 28,100 120,00 3 372,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"0,8*2+0,9*2+2*8+0,7+2*4 28,100

70 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 32,200 30,40 978,88 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"9,2*3,5 32,200

71 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 8,880 385,00 3 418,80 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1b)05-skladba P2"8,88 8,880

72 K R-6222503
Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. 
dodávky materiálu

m2 3,000 1 150,00 3 450,00

VV "viz.v.č. D.1.b)05"1,5*2 3,000

73 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 8,880 260,00 2 308,80

VV "viz.v.č D.1.1b)05-skladba P2"8,88 8,880

74 K R-6324501 Spádová vrstva prostý beton tl. 50-220 mm vč. dodávky materiálu m2 65,975 400,00 26 390,00
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VV "viz.v.č D.1.1b)10-skladba SP1"10,15*6,5 65,975

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 672 805,28

75 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 
betonu prostého

m 105,000 205,00 21 525,00 CS ÚRS 2017 01

76 M 592174150 obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm kus 105,000 135,00 14 175,00
CS ÚRS 2017 
01

77 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého

m3 6,563 2 600,00 17 063,80 CS ÚRS 2017 01

VV 105*0,25*0,25 6,563

78 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

79 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 120,000 70,00 8 400,00 CS ÚRS 2016 01

80 K 965043331
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm 
pl do 4 m2

m3 1,332 2 180,00 2 903,76 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"8,88*0,15 1,332

81 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 
m2

m2 8,880 60,00 532,80 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"8,88 8,880

82 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,000 200,00 2 800,00 CS ÚRS 2016 01

VV "vbiz.v.č D.1.1.b)02"07*2 14,000

83 K 968082016
Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 
m2

m2 2,938 210,00 616,98 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"1,25*2,35 2,938

84 K 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 1,470 140,00 205,80 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"0,7*2,1 1,470

85 K 971052521 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 100 mm m2 0,960 560,00 537,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"1,2*0,8 0,960

86 K 971052621 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 100 mm m2 3,990 420,00 1 675,80 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"0,9*2,1+1*2,1 3,990

87 K 978011141
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 
%

m2 8,880 20,00 177,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)0"8,88 8,880

88 K 978013191
Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 
%

m2 21,960 59,00 1 295,64 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"3,7*1,8*2+2,4*1,8*2 21,960

89 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 18,300 85,00 1 555,50 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)02"3,7*1,5*2+2,4*1,5*2 18,300
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90 K R-9520011
D+M schodolezu  - viz. technické podmínky výrobků - vč. všech přslušenství a 
doplňků, vč. revize a uvedení do provozu

kus 1,000 150 000,00 150 000,00

91 K R-9520012 D+M altánu - komplet dodávka kus 1,000 205 000,00 205 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje :

- základové patky pro altán vč. dodávky betonu
. kotvení altánu k základovým patkám
- dodávka a montáž dř. prvků vč. impregnace vč. spjoovacích a kotevních prvků
- dodávka a montáž latí vč. impregnace , vč. spojovacích a kotevních prvků
- dodávka a montáž bednění vč. impregnace vč. spojovacích a kotevních prvků
- D+M asfaltového modifikovaného pásu vč. penetrace
- D+M střešní krytiny šindel
- D+M oplechování a okapového systému

92 K R-9520013 D+M skleníku kus 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje :

- Dodávaku a montáž skleníku vč. kotvení a dodávky kotevních prvků vč. výkopu a provedení 
základů

93 K R-9640010 Provedení prostupu pro VZT vč. zpětného zapravení kus 5,000 550,00 2 750,00

94 K R-9640012 Demontáž čist. zóny před vstupem kus 3,000 480,00 1 440,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"3 3,000

95 K R-9640013
Demontáž st. stříšky nad vstpem vč. ocelové konstrukce, vč. opláštění , vč. 
stávajících základů

kus 1,000 2 500,00 2 500,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"1 1,000

96 K R-9640014 Demontáž vlajkového stožáru kus 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"1 1,000

97 K R-9640015 D+M stolu - viz. v.č.č D.1.1.b)11 kus 17,000 5 000,00 85 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"17 17,000

98 K R-9640016 D+M žuidle - viz. v.č.č D.1.1.b)11 kus 33,000 1 500,00 49 500,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"33 33,000

99 K R-9640017 D+M pojízdné tabule  - viz. v.č.č D.1.1.b)11 kus 1,000 9 000,00 9 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"1 1,000

100 K R-9640018 D+M šlapáku ke skleníku kus 4,000 600,00 2 400,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"4 4,000

101 K R-9640019 D+M betonové lavičky - viz.v.č D.1.1.b)11 kus 6,000 6 000,00 36 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"6 6,000

102 K R-9640020 D+M betonového stolu  - viz.v.č D.1.1.b)11 kus 3,000 8 000,00 24 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"3 3,000

103 K R-9640021 D+M přenosného slunečníku kus 1,000 5 000,00 5 000,00
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VV "viz.v.č D.1.1.b)11"1 1,000

104 K R-9640022 D+M přenosných špalků na sezení kus 15,000 850,00 12 750,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)11"15 15,000

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

D 997 Přesun sutě 195 553,21

105 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně t 101,151 850,00 85 978,35 CS ÚRS 2017 01

106 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou 
dopravu suti ZKD 10 m

t 1 011,510 50,00 50 575,50 CS ÚRS 2016 01

VV 101,151*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 011,510

107 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 101,151 210,00 21 241,71 CS ÚRS 2016 01

108 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 921,869 9,12 17 527,45 CS ÚRS 2016 01

VV 101,151*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 921,869

109 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 101,151 200,00 20 230,20 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 90 213,20
110 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 234,320 240,00 56 236,80 CS ÚRS 2017 01

111 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 234,320 145,00 33 976,40 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 574 996,55
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 940,67

112 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 8,880 9,00 79,92 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č 05"8,88 8,880

113 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,002 45 000,00 90,00
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 8,88*0,0002 0,002

114 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 8,880 81,00 719,28 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č05"8,88 8,880

115 M 628321340 pás těžký asfaltovaný modifikovaný m2 11,744 112,00 1 315,33
CS ÚRS 2017 
01

VV 8,88*1,15 10,212
VV 10,212*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,744

116 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě hydrouizolační stěrka 2x vč. dodávky 
materiálu

m2 13,920 385,00 5 359,20 CS ÚRS 2016 01
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VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"8,88 8,880
VV "vytažení na stěnu"(1,8*4+2,4*4)*0,3 5,040
VV Součet 13,920

117 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 
do 60 m

% 88,069 3,42 301,20 CS ÚRS 2017 01

118 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m % 88,069 0,86 75,74 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 41 161,54
119 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 382,655 3,44 1 316,33 CS ÚRS 2017 01

120 K 998712292 Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m % 382,655 0,68 260,21 CS ÚRS 2017 01

121 K R-7120010
D+M EPDM folie celoplošně lepenévč. dodávky lepidla, vč. všech příslušenství a 
doplňků

m2 65,975 600,00 39 585,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)10-skladba SP1"10,15*6,5 65,975

D 713 Izolace tepelné 985,65

122 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy

m2 8,640 35,00 302,40 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"1,8*2,4*2 8,640

123 M 283758890 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 20 mm m2 9,504 52,00 494,21
CS ÚRS 2017 
01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV "viz. pol. montáže"8,64*1,1 9,504

124 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační 
fólií z PE

m2 8,640 7,31 63,16 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"1,8*2,4*2 8,640

125 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 9,936 9,17 91,11
CS ÚRS 2016 
01

P
Poznámka k položce:
oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV "viz. pol. montáže"8,64*1,15 9,936

126 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 11,435 2,20 25,16 CS ÚRS 2017 01

127 K 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m % 11,435 0,84 9,61 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 8 943,81
128 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 4,320 610,00 2 635,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)05"1,8*2,4 4,320

129 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 61,834 8,78 542,90 CS ÚRS 2017 01

130 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 61,834 4,75 293,71 CS ÚRS 2017 01

131 K R- 7631214 Předsazená stěna z SDK impregnovaného H2 vč. podkladního roštu t. do 400 mm m2 5,760 950,00 5 472,00

Strana 44 z 64



VV "viz.v.č D.1.1.b)05"1,8*3,2 5,760

D 764 Konstrukce klempířské 11 613,92

132 K 764518622
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm vč. kolen

m 7,200 641,00 4 615,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. výpis kl. prvků - K01"7,2 7,200

133 K 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 112,452 3,00 337,36 CS ÚRS 2017 01

134 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m % 112,452 3,00 337,36 CS ÚRS 2017 01

135 K R-7640010
D+M dilatačního profilu - lemování zdi budovy vč. kotvení a dodávky kotevních 
prvků, titanzonek předzvětralý, rš 500 mm

m 10,200 620,00 6 324,00

VV "viz. výpis kl. prvků - K01"10,2 10,200

D 766 Konstrukce truhlářské 57 115,85
136 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 533,900 1,10 587,29 CS ÚRS 2017 01

137 K 998766293 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m % 533,900 0,99 528,56 CS ÚRS 2017 01

138 K R-7660204 D+M dveří D04 vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 4 500,00 4 500,00

139 K R-7660205 D+M dveří D05 vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 5 500,00 5 500,00

140 K R-7660207
D+M dveří 700/1970 plných,  vč. oc. zárubně, vč. kování , vč. všech 
příslušenství a doplňků

kus 1,000 4 400,00 4 400,00

VV "dveře do m.č.0,41"1 1,000

141 K R-7660208
d+M plastových vstupních dveří vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech příslušenství 
a doplňků  - viz. D01

kus 1,000 36 800,00 36 800,00

VV "viz. výpis dveří - D01"1 1,000

142 K R-7660209
D+M plastového okna - viz. O01-vč. vnitřní a vnější pásky, vč. všech 
příslušenství a doplňků

kus 1,000 4 800,00 4 800,00

VV "viz. výpis oken O0"1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 369 160,86
143 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 2 463,643 1,81 4 459,19 CS ÚRS 2017 01

144 K 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m % 2 463,643 1,02 2 512,92 CS ÚRS 2017 01

145 K R-7670021
D+M čist. zóny zabudované do dlažby, vč. kovového rámečku, vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků - viz. Z02

kus 3,000 3 500,00 10 500,00

146 K R-7670022
D+M segmentového stožáru na vlajky - viz. Z03, vč. otvení a dodávky kotevních 
prvků

kus 1,000 7 000,00 7 000,00

147 K R-7670023 D+M bodový kruhový světlík - viz. Z04 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 4,000 28 000,00 112 000,00

148 K R-7670024
D+M podhledu - tahokový plech, vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a roštu, vč. 
všech příslušenství a doplňků

m2 65,975 850,00 56 078,75

VV "viz.v.č D.1.1.b)10skladba SP1"10,15*6,5 65,975

Strana 45 z 64



149 K R-7670025
D+M opláštění stříšky kazetovým obkladem z lakovaného pozinkovaného plechu, 
opatřen polyesterovým lakem v matném provedení, vč. kotvení a roštu, vč. 
všech systémových příslušeství a doplňků,

m2 28,305 2 000,00 56 610,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)10"10,15*0,85*2+6,5*0,85*2 28,305

150 K R-7670026
D+M ozdoby kolem sloupu z oceloých hladkých prutů stočených do vrutu , vč. 
povrchové úpravy, vč. kotvení

kus 6,000 20 000,00 120 000,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)10"6 6,000

D 771 Podlahy z dlaždic 9 038,09
151 K 771574132

Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem

m2 8,880 395,00 3 507,60 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"8,88 8,880

152 M R-771 Dlažba keramická protiskluzová m2 9,768 380,00 3 711,84

VV "viz. pol. montáže"8,88*1,1 9,768

153 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 25,920 35,00 907,20 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P1"1,8*2,4*2*3 25,920

154 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m % 75,639 6,92 523,42 CS ÚRS 2017 01

155 K 998771293 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 500 m % 75,639 5,13 388,03 CS ÚRS 2017 01

D 777 Podlahy lité 2 961,48
156 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m % 9,324 50,00 466,20 CS ÚRS 2017 01

157 K 998777293 Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 500 m % 9,324 20,00 186,48 CS ÚRS 2017 01

158 K R-7775511 Samoniovelační stěrka tl. do 10 mm vč. dodávky materiálu m2 8,880 260,00 2 308,80

VV "viz.v.č D.1.1b)065-skladba P2"8,88 8,880

D 781 Dokončovací práce - obklady 26 344,86

159 K 781414114
Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním 
lepidlem

m2 35,280 388,00 13 688,64 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1,8*2,1*2+2,4*2,1*2+1,8*2,1*2+2,4*2,1*2 35,280

160 M R-7810010 Obklad keramický m2 38,808 280,00 10 866,24

VV "viz. pol. montáže"35,28*1,1 38,808

161 K 781419195
Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování hydroizolační 
spárovací hmotou

m2 35,280 4,29 151,35 CS ÚRS 2016 01

162 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 266,011 3,54 941,68 CS ÚRS 2017 01

163 K 998781293 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 500 m % 266,011 2,62 696,95 CS ÚRS 2017 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 2 094,58
164 K 998782203 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 60 m % 46,000 4,23 194,58 CS ÚRS 2017 01
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165 K R-7820010 Rozebrání st. kamenné zídky, očištění kamenů, zpětné vyzdění kamenné zídky m2 2,000 950,00 1 900,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)01"4*0,5 2,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 080,00
166 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně kus 3,000 360,00 1 080,00

VV "viz.v.č D.1.1b)05"3 3,000

D 784 Dokončovací práce - malby 36 555,24
167 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 530,780 20,00 10 615,60 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č 
D1.1.b)05"1,8*1,45*2*2+2,4*1,45*2*2+2,4*1,8*2+59,3*3,2*2+1,8*3,2*2+1,8*59,3

530,780

168 K 784181111
Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

m2 530,780 15,00 7 961,70 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č 
D1.1.b)05"1,8*1,45*2*2+2,4*1,45*2*2+2,4*1,8*2+59,3*3,2*2+1,8*3,2*2+1,8*59,3

530,780

169 K 784221111
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m

m2 347,480 28,00 9 729,44 CS ÚRS 2016 01

VV

"viz.v.č 
D1.1.b)05"1,8*1,45*2*2+2,4*1,45*2*2+2,4*1,8*2+59,3*3,2*2+1,8*3,2*2+1,8*59,3-
183,3

347,480

170 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 183,300 45,00 8 248,50
VV "viz.v.č D1.1.b)05"59,3*1,5*2+1,8*1,5*2 183,300
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 76 000,00 21,00% 15 960,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 960,00

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu

010 - Ostatní a vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:
Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 000,00

VRN - VRN 67 000,00

    0 - Vedlejší  náklady 53 000,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 7 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 9 000,00

010 - Ostatní a vedlejší náklady 

ATRIS s.r.o.

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 19.12.2017

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 76 000,00

D VRN VRN 67 000,00
D 0 Vedlejší  náklady 53 000,00

1 K 999006 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

2 K 999007 Výrobní dokumentace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 999009 Zařízení staveniště - zřízení, náklday na provoz, odstranění soubor 1,000 40 000,00 40 000,00

P

Poznámka k položce:
Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných 
souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na 
energie vč. zajištění měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 
zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Náklady a popatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství , vč. užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení 
staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, 
opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. 
používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)
náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení 
staveniště do původního stavu

D 999 Ostatní vedlejší náklady 7 000,00

Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu
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4 K R-99902 Vytýčení a ochrana st. inženýrských sítí soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:
Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí
probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveništi
Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části
Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti vyjádření
Zajištění a zebezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích 
pracích

5 K R-99903 Dočasná dopravní opatření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání
s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a 
ppřemístování,jejich údržba v průběhuvýstavby včetně následného odstranění po ukončení 
stavebních prací

6 K R-99904
Užívání veřejných ploch a prostranství vč. vyřízení a poplatku za zábor veř. 
prostranství

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

P
Poznámka k položce:
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v 
souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu

7 K R-99905 Náklady na publicitu soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 7 000,00
8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, připojení na stávající rozvod

Svařování optických vláken včetně měření

Měření a kontrola metalické kabeláže

veškeré zkoušky potřebné k uvedení elektroinstalace do provozu

9 K 044002000 Revize soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:
VŠECHNY POTŘEBNÉ REVIZE K UVEDENÍ DO PROVOZU

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
kompletní dokladová část dle SoD ( atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a 
převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu
náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLU a 
VÝROBKU v souladu s SoD

náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz
náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a

D VRN9 Ostatní náklady 9 000,00
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11 K 091003004 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 091003005 Uvedení ploch poškozených stavbou do původního stavu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

13 K 091003006
Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění stavby (hlučnost 
prašnost);

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem
Cenová soustava

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se mů
položky.

Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole
jakkoliv

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.mater
definuje
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k soub
VV - výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace sta
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu t
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb ne
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soup
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inžen
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpr

Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve form
obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka n
přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedn

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladný
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými čí

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli



 se může odvolávat výkaz výměr z jiné 

tní pole neslouží k editaci a nesmí být 

.materiál a J.montáž, jejichž součet 

k souboru cen,  P - poznámka k položce, 

ce stavby, informaci o zařazení objektu 

upisu tak, jak byla tato členění použita 

žeb nezbytných pro zhotovení stavebního 

í, Soupis prací. Za soupis prací může být 

, inženýrských objektů, provozních 
y prací. Na základě údaje Typ je možné

ro zpracování

e formátu XLSX. Každá ze záložek přitom 

avební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-



ložka neobsahuje žádnou montáž je 

 u jedné položky vyplněny nulou.

 kladnými číslicemi

jí pole:

ými číslicemi. V případech, kdy položka



Název Povinný Popis
atributu (A/N)

Kód A Kód stavby
Stavba A Název stavby
Místo N Místo stavby
Datum A Datum vykonaného exportu
KSO N Klasifikace stavebního objektu
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností
Zadavatel N Zadavatel zadaní
IČ N IČ zadavatele zadaní
DIČ N DIČ zadavatele zadaní
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky
Projektant N Projektant
Poznámka N Poznámka k zadání
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Hodnota DPH A Hodnota DPH
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu

Název Povinný Popis
atributu (A/N)

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód A Kód objektu
Objektu, Soupis prací A Název objektu
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt
Typ A Typ zakázky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prac



Typ Max. počet
znaků

String 20
String 120
String 50
Date
String 15
String 15
String 20
String 20
String 50
String 20
String 20
String 50
String 50
String 255
eGSazbaDph
Double
Double
Double
Double

Typ Max. počet
znaků

String 20
String 120
String 50
Date
String 50
String 50
String 50
String 20
String 120
Double
Double
eGTypZakazky

ů prací



Název Povinný Popis
atributu (A/N)

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Objekt A Kód a název objektu
Soupis A Kód a název soupisu
KSO N Klasifikace stavebního objektu
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Poznámka N Poznámka k soupisu prací
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Hodnota DPH A Hodnota DPH
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis

Název Povinný Popis
atributu (A/N)

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu

Název Povinný Popis
atributu (A/N)

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby
Objekt A Kód a název objektu
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu
PČ A Pořadové číslo položky soupisu
Typ A Typ položky soupisu
Kód A Kód položky ze soupisu
Popis A Popis položky ze soupisu
MJ A Měrná jednotka položky
Množství A Množství položky soupisu
J.Cena A Jednotková cena položky
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy
p N Poznámka položky ze soupisu
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu
pp N Plný popis položky ze soupisu
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
DPH A Sazba DPH pro položku



Typ Max. počet
znaků

String 120
String 20 + 120
String 20 + 120
String 15
String 15
String 20
String 20
String 50
String 50
String 50
String 50
String 255
eGSazbaDph
Double
Double
Double
Double

Typ Max. počet
znaků

String 120
String 20 + 120
String 20 + 120
String 50
Date
String 50
String 50
String 50
String 20 + 100
Double

Typ Max. počet
znaků

String 120
String 20 + 120
String 20 + 120
String 50



Date
String 50
String 50
String 50
Long
eGTypPolozky 1
String 20
String 255
String 10
Double
Double
Double
String 50
Memo
Memo
Memo
Text,Text,Double 20, 150
eGSazbaDPH



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH





Zakázka číslo: 6.6.2017
název: Elektroinstalace v ZŠ U TENISU 4 v Přerově

Vypracoval: Vrána Pavel

E-mail: vrana.p@skel.cz

Dne: 16.03.2018
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poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 trubka oheb.el.inst. typ 2323  (PO) 24,00 45,00 m 1080,00

2 trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1532 -1563 (PU) 24,00 6,00 m 144,00

3 lišta vklád.PH  20x20 49,00 15,00 m 735,00

4 lišta vklád.PH 40x15 až 40x20 49,00 25,00 m 1225,00

5 lišta vklád.PH 60x40  až 140x60 83,00 5,00 m 415,00

6 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2  bez 
zapojení

26,00 15,00    ks 390,00

7 krab.odb  KO 125   bez zap. 66,00 1,00    ks 66,00

8 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. 112,00 8,00    ks 896,00

9 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 70,00 4,00    ks 280,00

10 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 142,00 2,00    ks 284,00

11 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 121,00 2,00    ks 242,00

12 spín. včet.zap. č.1 105,00 5,00    ks 525,00

13 spín..vč.zapoj. č.1(6)(1/0)  IP44 105,00 3,00 Ks 315,00

14 schodišť. automat SA 10/220 časové relé 287,00 1,00    ks 287,00

15 zás.5512(3) .....  dvojitá ,průběž.montáž 105,00 1,00    ks 105,00

16 zás.5512(3) ...   dvojitá+přep.ochr. 
,průběž.montáž

150,00 1,00    ks 150,00

17 jistič bez krytu (IJV-IJM-P0) 191,00 4,00    ks 764,00

18 jistič 3-pólový bez krytu 215,00 2,00    ks 430,00

19 spínač tahový se  šňůrkou  signální FAP3002 110,00 2,00    ks 220,00

20 1-fáz.transf.nn 1prim.-1sek.do 200VA 95,00 1,00    ks 95,00

21 svít.zářiv.1x58W,stropní + závěs 2M 479,00 4,00    ks 1916,00

22 svit.zářiv. 2 x 13-26W ,   do podhledu 350,00 4,00    ks 1400,00

23 svit.zářiv. 4x18W, vestavné M600 350,00 12,00    ks 4200,00

24 svit.zářiv. 4x18W, vestavné M600 350,00 20,00    ks 7000,00

25 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo 
žlabu)

22,00 260,00 m 5720,00

26 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo 
žlabu)

22,00 20,00 m 440,00

27 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo 
žlabu)

22,00 200,00 m 4400,00

28 CYKY J 4x16 mm2 750V (PO) 25,00 10,00 m 250,00

29 CYKY J 5x4   mm2  750V  (PO) (do LV nebo 
žlabu)

25,00 15,00 m 375,00

30 CYKY J 5x6   mm2  750V  (PO) (do LV nebo 
žlabu)

25,00 50,00 m 1250,00

31 CY 4 mm2 černý (DR) 25,00 1,00 m 25,00

C21M - Elektromontáže
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32 CY 6 mm2 černý (DR) 25,00 5,00 m 125,00

33 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 14,00 140,00    ks 1960,00

34 Svítidlo nouzové orientační 350,00 2,00    ks 700,00

35 zvonek nebo gong 250,00 1,00    ks 250,00

36 SYK(F)Y 1x2x0,5 až  15x2x0,5mm  (PO) 20,00 20,00 m 400,00

37 zapojení 10 drátů vč. vyformování 250,00 2,00    ks 500,00

Celkem za ceník: 39559,00

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 
150mm

60,00 5,00    ks 300,00

2 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 
300mm

60,00 1,00    ks 60,00

3 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm 21,00 23,00    ks 483,00

4 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<150x150x100mm 21,00 1,00    ks 21,00

5 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm 40,00 55,00 m 2200,00

6 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm 50,00 25,00 m 1250,00

7 vysek.rýh bet.dlažba do hl.50mm š.do 150mm 150,00 20,00 m 3000,00

8 vysek.rýh bet.zdi do hl.100mm š.do 100mm 150,00 2,00 m 300,00

Celkem za ceník: 7614,00

                       Základ DPH  Základ 21% Základ 15% Základ 0%

poř.č. popis položky množství jedn. celkem [Kč]

1 CY  4 CERNY       H07V-U 9,00 1,00 M 9,00

2 CY  6 CERNY       H07V-U 14,00 5,00 M 70,00

3 CYKY-O  3X1,5 (A) 11,50 20,00 M 230,00

4 CYKY-J  3X1,5 (C) 11,50 260,00 M 2990,00

5 CYKY-J  3X2,5 (C) 17,25 200,00 M 3450,00

6 CYKY-J  4X16 (B) 149,50 10,00 M 1495,00

7 CYKY-J  5x 4 (C) 48,30 15,00 M 724,50

8 CYKY-J  5x 6 (C) 69,00 50,00 M 3450,00

9 SYKY  2X2X0.5 5,20 20,00 M 104,00

10 ZVONEK ZV2-1 GONG 172,50 1,00 KS 172,50

11 WAGO 273-104 3X1-2,5 3,40 24,00 Ks 81,60

12 WAGO 273-112 2X1-2,5 3,00 8,00 KS 24,00

13 WAGO 273-102 4X1-2,5 4,70 8,00 KS 37,60

14 ZDROJ NZR 10T 867,00 1,00 KS 867,00

15 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY 0,00 5,00 KS 0,00

C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

Materiály
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16 SP.TG.3558-01340 STROJEK 0,00 5,00 KS 0,00

17 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. 126,50 5,00 KS 632,50

18 SP.TLAČ.TAHOVÝ  SIGNÁLNÍ    FAP 3002 160,00 2,00 KS 320,00

19 SP.CS 3-1B CASOVY SPINAC VENT.25MIN 315,00 1,00 KS 315,00

20 ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA 156,00 1,00 KS 156,00

21 SP.TG.3558-80940B IP44 148,00 3,00 KS 444,00

22 SP.CS 4-16 315,00 1,00 KS 315,00

23 ZAS.TG.5593A-02357 B 750,00 1,00 KS 750,00

24 KR.KO-125 65,00 1,00 Ks 65,00

25 KR.KU 68-1902 4,60 8,00 Ks 36,80

26 KR.KU 68-1901 4,60 15,00 Ks 69,00

27 LISTA LV  40X20 2M LH 27,00 25,00 M 675,00

28 LISTA LV  60X40 2M LH 5,00 5,00 M 25,00

29 TR.OHEBNA PVC 2323 6,00 45,00 M 270,00

30 LISTA LV  20X20 18,00 15,00 M 270,00

31 TR.PLAST TUHA 1563 320N KA 16,00 6,00 M 96,00

32 NOUZ.SV. LED   3W,  IP20 550,00 2,00 KS 1100,00

33   BRKL218KO , 2X18W EP, KRUHOVÉ 1035,00 4,00 KS 4140,00

34  SLIM 1X58W ASYM EP + závěs 2m s 
přív.šňůrou

805,00 4,00    KS 3220,00

35  I  4X18W M600 ALU/ EP 690,00 12,00 KS 8280,00

36  I  4X18 KO EP , IP54 1092,00 20,00 KS 21840,00

37 TRUBICE 58W/84 + ekolog.likv. 58,00 4,00 Ks 232,00

38  TRUBICE 18W/84 + ekolog.likv. 46,00 48,00 KS 2208,00

39 TRUBICE 18W/84 + ekolog.likv. 46,00 80,00 KS 3680,00

Celkem za materiály: 62844,50

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 JISTIC  B10/1  120,00 4,00 KS 480,00

2 JISTIC  B25/3 215,00 2,00 KS 430,00

Celkem za dodávky: 910,00

poř.č. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 Vyhledání původ.obvodů 270,00 4,00 hod. 1080,00

2 Úprava  rozvaděče RL22,RL1,RL3 300,00 8,00 hod. 2400,00

3 Přepojení rozvaděče RL1,RL3 300,00 12,00 hod. 3600,00

4 Revize elektro 350,00 14,00 hod. 4900,00

5 Demontáž el.zařízení 250,00 16,00 hod. 4000,00

Dodávky zařízení (specifikace)

Práce v HZS
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Celkem za práci v HZS: 15980,00

Celkem bez DPH : 126907,50
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Kap. popis položky Základ DPH Základ 21%

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)

2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)

3   Podružný materiál

4   Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu

5 C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy (MONTÁŽ)

6 Přesun dodávek

CELKEM URN

B.  HZS

7 Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

8 Dodávka zařízení (specifikace)

9 Doprava dodávek

CELKEM DODÁVKA

D.  VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM

CELKEM - náklady bez DPH [Kč]: 126907,50

Upravené náklady (*): 126908

hodnoty DPH: 26650,68

náklady včetně DPH: 153559

(*) byly upraveny z důvodu zaokrouhlení celkových nákladů bez DPH na jednotky

Rekapitulace
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 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG
POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem

VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková
Zařízení č.1 -VĚTRÁNÍ BEZBARIÉROVÉHO WC V 1.PP.

1.01 D.1.4.c)-02 Radiální ventilátor plastový - bílý  se zpětnou klapkou a doběhem, 
Qv=80m3/h,pz=55Pa,el.příkon 29W,230V/50Hz, vč.: ks 1,00 3 645,00 3 645,00 729,00 1,10 1,10

1.02 D.1.4.c)-02 Samotížná klapka žaluziová plastová s okapičkou 155x155, pro DN100- šedá ks 1,00 1 120,00 1 120,00 224,00 0,50 0,50
1.03 D.1.4.c)-02 Hadice ohebná DN 100,  AL plech bm 1,50 110,00 165,00 41,25 0,34 0,51

POTRUBÍ VZT :

Kruhové vč. 30% tvarovek (vč. Spojek - vsuvek) :
(vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, 
zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí, součástí potrubí budou  veškeré nosné a 
kotvící materiály ke stav. konstrukcím)

D.1.4.c)-02 TR SPIRO f 100 bm 5,30 360,00 1 908,00 477,00 1,60 8,48
D.1.4.c)-02 Montážní a závěsový materiál na bm bm 6,80 120,00 816,00 204,00 0,80 5,44

Celkem: 7 654,00 1 675,25 potrubí: 14,43
ostatní: 1,60

Nátěry  
- Nátěry potrubí v pobyt místnostech ve složení: 1x S2008,2xS2013(RAL 9010) m2 0,00 0,00

Nátěry celkem 0,00

Přesun hmot
 - Potrubí t 0,014 2 500,00 36,08
 - ostatní t 0,002 2 500,00 4,00

Izolace:

- Tepelná izolace - rohože z minerální vlny 10kg/m3 tl. 40mm + Alu polep m2 0,00 0,00

Izolace Celkem 0,00

Stavební výpomoc:
D.1.4.c)-02 Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po 

obvodu použít trvale pružný tmel. ks 3,00 350,00 1 050,00
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 MNO- CENA V KČ HMOTNOST V KG
POZICE ČÍSLO ZKRÁCENÝ POPIS M.J. ŽSTVÍ Jednot- Celkem Jednot- Celkem

VÝKRESU ková Dodávka Montáž ková
Stavební výpomoc celkem 1 050,00

HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle 
skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním  deníku

hod. 1,00 350,00 350,00
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Dílčí rozpočet - vzduchotechnika

 

MODERNIZACE A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH 
UČEBEN PRO ZŠ PŘEROV, U TENISU 4

1 Dodávka 7 654,- Kč
2 Dopravné 5,0% z položky 1 383,- Kč
3 Nátěry 0,- Kč
4 Dodávka celkem 8 037,- Kč
5 Montáž 1 675,- Kč
6 Přesun hmot - potrubí 36,- Kč
7 Přesun hmot - ostatní 4,- Kč
8 PPV 1% z pol. 5 17,- Kč
9 Montáž celkem 1 732,- Kč

10 Dodávka + montáž 9 769,- Kč
11 HZS 350,- Kč
12 Izolace 0,- Kč
13 Stavební výpomoc 1 050,- Kč
14 Celkem invest. náklady VZT 11 169,- Kč

Ceny bez DPH dle podkladů výrobců a dodavatelů.

V Ostravě 06.06.2017

Vypracoval: ing. Marcel HEJTMÁNEK
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SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

 pro zakázku na stavební práce 

 

„Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov,        
U Tenisu 4“ 

 

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem.  

 

Uchazeč: ZJS – Realizace staveb s.r.o.,  
IČ:  28611942 
se sídlem: Kratochvílova 41, Přerov, 750 02  

 

Údaje o subdodavatelích  
(specifikace částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům) 

 

 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma nebo název subdodavatele 
příp. jméno a příjmení 

EL.C KLIMA, s.r.o. 
 

Sídlo subdodavatele 
resp. bydliště 

Plumlovská 37, 796 01 Prostějov 
 

Identifikační číslo subdodavatele 
29232791  
 

Stručný popis části plnění veřejné zakázky, 
kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli 

Vzduchotechnika 

Podíl subdodavatele na plnění veřejné 
zakázky v % z celkového objemu zakázky  

 
0,27 
 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma nebo název subdodavatele 
příp. jméno a příjmení 

Stanislav Hradil 

Sídlo subdodavatele 
resp. bydliště 

Blazice 41, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 

Identifikační číslo subdodavatele 
11515911 

Stručný popis části plnění veřejné zakázky, 
kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli 

Zdravotechnické instalace 

ůPodíl subdodavatele na plnění veřejné 
zakázky v % z celkového objemu zakázky  

 
3,51 
 

Požadovaný údaj Hodnota požadovaného údaje 

Obchodní firma nebo název subdodavatele 
příp. jméno a příjmení  

SKEL s.r.o. 

Sídlo subdodavatele 
resp. bydliště 

Jateční 16, Přerov 750 02    

Identifikační číslo subdodavatele 
25359690 

Stručný popis části plnění veřejné zakázky, 
kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli 

Elektromontáže 

ůPodíl subdodavatele na plnění veřejné 
zakázky v % z celkového objemu zakázky  

 
3,03 

 

V Přerově .…… dne  11.3.2018  

                                                                                            ………………………………………………………………. 

  podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče :  


