
Smlouva o dilo

Cislo smlouvy zhotovitele SZ /897 / 2018

I.

Smluvni strany

1. Nazev prispevkove organizace

se si'dlem: Mendelova strednf skola, N. Jicfn, prfspevkova organizace
zastoupena: PhDr. Renatou Vazanskou

IC: 00845027

DIC: CZ00845027 (neni platce DPH)

bankovnf spojenf: Komercnf banka, a. s.

cislo uctu:

Osoba opravnena jednat ve vecech realizace stavby:

Ing. Martina Staronova, tel.

(dale jen ,,objednatel")

2. Obchodni firma RADEKOV spol. s r.o.

se si'dlem: U trati 2620, 756 61 Roznov pod Radhostem

zastoupena: Ing. Antonfnem Hadacem, jednatelem

IC: 41035933

DIC: CZ41035933

bankovnf spojeni: KB, a.s.

cislo uctu:

Zapsana v obchodni'm rejstfi'ku vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddi'l C,
vlozka 1885

Osoba opravnena jednat ve vecech technickych a realizace stavby:

(dale jen ,,zhotoviter)

II.

Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena die § 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,

ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran

touto smiouvou neupravena se n'di pnslusnymi ustanoveni'mi obcanskeho zakoni'ku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedene v cl. I teto smlouvy jsou v souladu

se skutecnosti v dobe uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmeny dotcenych

udajfl oznami bez prodlenf pisemne druhe smluvni strane. V pripade zm^ny uctu

zhotovitele je zhotovitel povinen rovnez dolozit vlastnictvi k novemu uctu, a to kopif

prfslusne smlouvy nebo potvrzenfm penezniho ustavu. Pri zmene identifikacni'ch udaju
smiuvnich stran vcetne zmeny uctu neni nutne uzavfrat ke smiouve dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovnf ucet uvedeny v cl. I odst. 2 teto smlouvy je

bankovnfm uctem zverejnenym ve smyslu zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pridane

hodnoty, ve zneni pozdejsfch predpisQ (dale jen ,,zakon o DPH" a ,,zverejneny ucet").

V prfpade zmeny uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi' k novemu uctu,

a to kopif prfslusne smlouvy nebo potvrzenfm peneznfho ustavu; novy ucet musf byt
zverejnenym uctem ve smyslu predchozf vety.
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4. Smluvnf strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneny.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborne zpfisobily k zajistenf predmetu plneni podle teto

smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailne seznamil s rozsahem a povahou di'la, ze jsou mu

znamy veskere technicke, kvalitativnf a jine podmi'nky nezbytne k realizaci di'la a ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou nezbytne pro realizaci

di'la za dohodnutou smluvnf cenu uvedenou v cl. V odst. 1 teto smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je komplexnf vymena elektro rozvodfi vcetne souvisejfcfch zarfzeni a

navazujfcfch zednickych a malifskych pracf.

III.

Predmet smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provest pro objednatele^ na svfij naklad a nebezpecf stavbu

,,Rekonstrukce elektro rozvodfi a vzduchotechnika SJ" (dale jen ,,stavba") v rozsahu die:

• projektove dokumentace stavby zpracovane v dubnu 2018 spolecnosti Elprojekt Ing.
Jinho Horaka, IC 73115606,

• dokumentace Zarfzeni vzduchotechniky zpracovane v dubnu 2018 firmou Ing.
Romana Michonka, IC 87853361,

• dokumentace Stavebni upravy casti kuchyne v objektu SS Mendelova v Novem Jicine

zpracovane v dubnu 2018 spolecnosti Be. Dany Heuerlandove, IC 41391438,

• dokumentace Zdravotechnika zpracovane v dubnu 2018 firmou Ing. Martiny
Pantflckove, IC 69225117,

• predpisQ upravujicich provadenf stavebnfch del a ustanoveni teto smlouvy.

(dale jen ,,dilo").

2. Soucasti di'la je take:

a) zpracovani projektove dokumentace skutecneho provedeni stavby v jednom

vyhotoveni a geodeticke zamerenf stavby vcetne geometrickeho planu vsesti

vyhotovenich, bude-li k provedeni di'la potrebne. Projektova dokumentace skutecneho

provedeni stavby a geodeticke zamerenf stavby budou objednateli dodany take

v elektronicke podobe, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),

pro tabulky *.xls, pro skenovane dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci

*.dwg a zaroven *.pdf. Prfpadne vfcetisky budou uctovany zvlasf,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnfmu uzfvanf vefejneho prostranstvi
a komunikacf die platnych predpisu, bude-li k provedeni di'la potrebne,

c) zpracovani' dokumentace docasneho dopravni'ho znaceni vcetne projednanf
s prfslusnymi spravnfmi organy, bude-li k provedeni di'la potrebne,

d) osazenf a udrzba dopravni'ho znacenf v prflbehu provadenf stavebnfch pracf

die dokumentace dopravni'ho znacenf, vcetne uvedenf do pflvodnfho stavu a vracenf
jejich spravci, bude-li k provedeni' di'la potrebne,

e) vybudovanf a zajistenf zarfzeni staveniste a jeho provoz v souladu s potrebami

zhotovitele, dokumentaci' predanou objednatelem, pozadavky objednatele

a s platnymi pravnfmi predpisy, vcetne pffpadneho zajistenf ohlasenf die zakona

c. 183/2006 Sb., o uzemnfm planovanf a stavebnfm radu (stavebni zakon), ve znenf
pozdejsfch predpisfl (dale jen ,,stavebnf zakon"),

f) zajistenf vytycenf obvodu staveniste,
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g) zajisteni funkce odpovedneho geodeta po dobu realizace stavby vcetne

geometrickeho zamereni' dokoncene stavby a vyhotovenf geometrickeho planu,

budou-li k provedenf dila potrebne,

h) zajisteni vytycenf inzenyrskych si'tf (tras technicke infrastruktury) podle podmfnek

jejich spravcfi, a to pred zahajenim praci na stavenisti vcetne jejich zamereni

a zakreslenf die skutecneho stavu do pffslusne dokumentace a vcetne jejich

pfsemneho a zpetneho predani jednotlivym spravcum, bude-li k provedeni dila

potfebne,

i) predani odpadu k odstranenf na nzenou skladku nebo jiny zpusob jeho odstraneni

nebo vyuzitf v souladu se zakonem c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterych

dalsfch zakonu, ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen ,,zakon o odpadech );

o zpflsobu nakladani s odpadem bude pfedlozen pfsemny doklad vystaveny pnslusnou

opravnenou osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznfch radfi a technickych zanzeni, dodavka vsech dokladfi o zkouskach,

revizi'ch, atestech a provoznfch navodfi a predpisfi v ceskem jazyce (vsechny doklady

ve 2 vyhotoveni'ch) vcetne zaskoleni obsluhy,

k) predani vsech dokladfi a nalezitostf umoznuji'ci'ch zahajenf fizenf, pnpadne jineho

postupu die stavebnfho zakona, na zaklade ktereho bude mozno zapocit s trvalym

uzi'vani'm stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacnf souhlas nebo bylo mozno

stavbu trvale uzi'vat na zaklade oznamenf stavebnimu uradu se zapocetim uzivani

die stavebnfho zakona, bude-li k provedeni' dila potrebne,

I) zrfzenf deponie materialu tak, aby nevznikly zadne skody na sousednich pozemcfch,

m) provedeni' predepsanych zkousek die platnych pravnfch predpisfl a technickych

norem, uspesne provedeni techto zkousek je podminkou k prevzetf dila,

n) zajisteni bezpecnych prechodu a prejezdu pres vykopy pro zabezpecenf prfstupu

a prfjezdu k objektum, bude-li k provedeni dila potrebne,

o) udrzovanf stavbou dotcenych zpevnenych ploch, verejnych komunikacf a vyjezdfi

ze staveniste v cistote a jejich uvedenf do puvodnfho stavu,

p) zajisteni' ochrany proti sffeni prasnosti a nadmerneho hluku,

q) provedeni' veskerych geodetickych pracf a pnpadnych doplnujfcich pruzkumu

souviseji'ci'ch s provedenfm dfla,

r) zajisteni' zpracovanf vsech pnpadnych dalsich dokumentaci potrebnych pro provedeni

dfla,

s) hlaseni archeologickych nalezfi v souladu se zakonem c. 20/1987 Sb., o statni

pamatkove peci, ve zneni pozdejsich predpisQ.

3. Zhotovitel je povinen pri provadenf dfla

a) plnit podmi'nky a pozadavky dotcenych organu a organizacf souvisejfcf s realizaci

stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotcenych organu a organizaci souvisejfcf s realizaci stavby

4. Projektova dokumentace pro vyber zhotovitele a pro provadenf stavby nenahrazuje

vyrobnf dokumentaci. Pokud vyvstane v prubehu realizace dfla nutnost zpracovanf

vyrobni dokumentace, zajistf ji zhotovitel na sve naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provest dflo v souladu s technickymi a pravnfmi predpisy platnymi

v Ceske/epublice v dobe provadenf dfla. Pro provedeni dila jsou zavazne vsechny platne

normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje prubezne provadet veskere potrebne zkousky, merenf a atesty

k prokazani kvalitativnich parametru pfedmetu dfla.
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7. Zhotovitel se zavazuje provest veskere cinnosti a ukony souvisejfcf s provedenim dfla

nutne pro vydani kolaudacnfho souhlasu pro stavbu, zejmena vyrizovani veskerych

povolenf, prekopu, zaboru", souhlasfi, oznameni apod.

8. Objednatel se zavazuje dokoncene dflo bez jakychkoliv vad a nedodelkfl prevzit a zaplatit

za ne zhotoviteli za dohodnutych podmfnek cenu die cl. V teto smiouvy.

9. Pripadne viceprace ci meneprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky

smiouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni pnslusneho dodatku ke smiouve.

10. Smluvni strany prohlasujf, ze predmet plneni' podle teto smiouvy neni plnenfm nemoznym

a ze smlouvu uzavfrajf po peclivem zvazeni vsech moznych dusledkfi. Zhotovitel

prohlasuje, ze prozkoumal mfstni podmfnky na stavenisti a ze prace mohou byt

dokonceny zpflsobem a v termfnech stanovenych touto smlouvou.

IV.

Doba a misto plneni

1. Zhotovitel se zavazuje provest dflo ve Ihfite do 10. 9. 2018 zhotoviteli a nejpozdeji

posledni den Ihuty dokoncene dflo predat objednateli.

2. Mi'stem plneni je budova na ulici Divadelni 138/4.

3. V pripade omezeni postupu praci vlivem nepffznivych klimatickych podminek bude

jednano o moznosti posunuti termfnu realizace dila.

V.

Cena za dilo

1. Cena za provedene dflo je stanovena dohodou smluvnfch stran a cinf:

Cena bez DPH 2.429.542,- Kc

DPH 21 % 510.204,- Kc

Cena vcetne DPH 2.939.746,- Kc (doplnf ucastnfk)

Souhrnny rozpocet je nedflnou pnlohou c. 1 teto smiouvy.

2. Souca'stf sjednane ceny jsou veskere prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele

nutne pro vybudovani, provoz a demontaz zanzeni staveniste a jine naklady nezbytne

pro fadne a uplne provedenf dila.

3. Cena za dflo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto clanku smiouvy je cenou nejvyse

pnpustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dfla bude mozne menit pouze:

a) nebude-li nektera cast dila v dflsledku sjednanych menepracf provedena, bude cena

za dflo snfzena, a to odectenfm veskerych nakladQ na provedenf tech castf dfla, ktere

v ramci menepracf nebudou provedeny. Naklady na meneprace budou odecteny

ve vysi souctu veskerych odpovfdajfcfch polozek a nakladfl neprovedenych die soupisu

praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucastf nabfdky zhotovitele podane na predmet

plnenf v ramci zadavacfho rfzenf prfslusne verejne zakazky (dale jen ,,soupis pracr),

b) prictenfm veskerych nakladfl na provedenf tech castf dfla, ktere objednatel naffdil

formou vfcepracf provadet nad ramec mnozstvf nebo kvality uvedene v projektove

dokumentaci nebo soupisu pracf. Naklady na vi'ceprace budou uctovany podle

odpovfdajfcfch jednotkovych cen polozek a nakladu die polozkoveho rozpoctu nebo

die standardizovanych cenfku RTS (doplni uchazec) pozn: napr. URS, /?r5vevysi max.

80 % techto standardizovanych cen, podle toho, ktera z techto castek bude nizsf,
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c) v pffpadech, kdy polozky vi'cepraci nelze ocenit zadnym ze zpQsobfi uvedenych

v pi'sm. b) tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individual™ kalkulaci jednotkove ceny.

Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zaklade dohody

objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipade opravnen overit pfimerenost

jednotkove ceny nezavislym subjektem;

d) v pnpade zmeny vyse DPH v dflsledku zmeny pravnfch pfedpisfi. V pnpade, ze dojde

ke zmene zakonne sazby DPH, je zhotovitel k cene dfla bez DPH povinen uctovat DPH

v platne vysi. Smiuvni' strany se dohodly, ze v prfpade zmeny ceny dila v dfisledku

zmeny sazby DPH neni nutno ke smlouve uzavi'rat dodatek.

4. Rozsah pripadnych menepraci nebo vi'cepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakekoliv

prekroceni sjednane ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k teto smlouve.

5. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dane z pridane hodnoty je stanovena v souladu

s platnymi pravni'mi predpisy. V prfpade, ze zhotovitel stanovf sazbu DPH ci DPH

v rozporu s platnymi pravni'mi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu,

ktera mu v souvislosti s ti'm vznikla.

VI.

Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za di'lo budou faktury, ktere budou mit nalezitosti danoveho

dokladu a nalezitosti stanovene dalsimi obecne zavaznymi pravni'mi predpisy (dale jen

,,faktura"). Krome nalezitosti stanovenych platnymi pravni'mi predpisy pro dahovy doklad

bude zhotovitel povinen ve fakture uvest i tyto udaje:

a) ci'slo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmet smlouvy^ tj. text Hzhotovenf stavby - Rekonstrukce elektro rozvodfl a

vzduchotechnika SJ",

c) oznaceni banky a ci'slo zverejneneho uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihfltu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetne jejiho podpisu a kontaktniho

telefonu,

f) pnlohou konecne faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dfla die teto smlouvy,

obsahujfcf prohlasenf objednatele, ze dilo preji'ma. V prfpade, ze dilo bylo prevzato

s vyhradami (tj. s vadami a nedodelky nebrani'cfmi radnemu uzfvani dfla), bude

pnlohou konecne faktury take zapis o odstraneni techto vad a nedodelku podepsany

osobou vykonavajfcf technicky dozor stavebni'ka.

3. V souladu s ustanovenfm zakona o DPH sjednavaji smluvnf strany dflcf pineni v rozsahu

skutecne provedeneho pineni za kalendarni mesi'c. Dflcf pineni' odsouhlasene

objednatelem v soupisu skutecne provedenych pracf a zjistovacim protokolu, vcetne

dohody o ocenenf, se povazuje za samostatne zdanitelne pineni uskutecnene poslednf

pracovnf den mesfce. Zhotovitel, platce DPH, vystavf na mesfcnf zdanitelne pineni'

fakturu, jeji'z nedflnou soucastf bude soupis provedenych pracf a zjistovacf protokol -

obojf podepsane zhotovitelem a odsouhlasene osobou vykonavajfcf technicky dozor
stavebni'ka.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceneho dfla bez vad

a nedodelkQ a zaroven bude mozno v souladu se stavebnfm zakonem zapocft s trvalym

uzi'vanfm stavby. Soucastf konecne faktury bude rekapitulace vystavenych faktur

a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
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s odsouhlasenym soupisem pracf.

5. V pripade dodatecnych pracf fakturovanych na zaklade dodatkfi uzavrenych k teto

smlouve (vfceprace) bude soupis techto praci tvorit samostatnou pfflohu faktury.

6. Lhfita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnfi
ode dne jejich dorucenf objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobne na sekretariate pnspevkove organizace oproti

podpisu potvrzujfcf pfevzetf nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

8. Objednatel je opravnen vadnou fakturu pred uplynutim Ihfity splatnosti vratit druhe

smluvnf strane bez zaplaceni k provedeni opravy v techto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nekterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo

bude-li chybne vyuctovana cena za dflo,

b) budou-li vyuctovany prace, ktere nebyly provedeny ci nebyly potvrzeny opravnenym

zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravne vysi.

Ve vracene fakture objednatel vyznaci davod vraceni. Zhotovitel provede opravu

vystavenim nove faktury. Vrati'-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bezet

pQvodni IhOta splatnosti. Cela Ihfita splatnosti bezi opet ode dne doruceni nove

vyhotovene faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou

fakturu do 3 dnQ po obdrieni objednatelem vracene vadne faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dflo je splnena dnem odepsani pnslusne castky z uctu

objednatele.

10. Objednatel je opravnen pozastavit financovani v pripade, ze zhotovitel bezduvodne

prerusi prace nebo prace bude provadet v rozporu s projektovou dokumentacf, touto

smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel, pnjemce plneni, prohlasuje, ze plnenf, ktere je predmetem smlouvy,

nepouzije pro svou ekonomickou cinnost, ale vylucne pro ucely souvisejici s jeho cinnosti

pri vykonu verejne spravy, pri niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5

odst. 3 zakona o DPH). Z uvedeneho dflvodu se na toto plnenf nevztahuje rezim

prenesenf danove povinnosti die § 92e uvedeneho zakona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za zdanitelne plnenf vcetne dane z pridane hodnoty.

12. Objednatel uplatnf institut zvlastnfho zpdsobu zajisteni dane die § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnenf odpovfdajicf dani z pridane hodnoty uvedene na fakture uhradi

v termfnu splatnosti teto faktury stanovenem die smlouvy prfmo na osobni depozitnf ucet

zhotovitele vedeny u mfstne pnslusneho spravce dane v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecneni zdanitelneho plneni zvefejnen v aplikaci ,,Registr
platcfl DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecneni zdanitelneho plneni v insolvencnfm ffzenf, nebo

c) bankovnf ucet zhotovitele urceny k uhrade plneni uvedeny na fakture nebude
spravcem dane zvefejnen v aplikaci ,,Registr platcfl DPH".

Objednatel nenese odpovednost za prfpadne penale a jine postihy vymefene ci stanovene

spravcem dane zhotoviteli v souvislosti s potencialne pozdnf uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti teto dane.
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D * VIL
Prava a povinnosti smluvnich stran, splneni dila, vlastnicke pravo a nebezpeci

skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouve vyslovne jinak, ffdf se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanskeho zakoni'ku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technickeho dozoru stavebnika, autorskeho dozoru
projektanta a umoznit osobam, ktere je vykonavaji, vstup na stavbu a staveniste.

Osoba ^vykonavajfci technicky dozor stavebnika je krome kontroly provadeni dila
opravnena ike kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracovane zhotovitelem
kontrole deniku die cl. XI teto smiouvy, kontrole rozpoctu a faktur, kontrole hospodarenf
sodpady a k dalsim ukonum vyplyvaji'cim z pfi'slusne smiouvy na zajisteni wkonu
inzenyrske a investorske cinnosti pri realizaci stavby.

3. Dilo je provedoeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodelkfi, objednateli ie
predvedena zpusobilost dila slouzit svemu ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

4. Vlastnikem zhotovovane veci, ktera je pfedmetem dila, je od pocatku objednatel
Nebezpeci skody na zhotovovane veci, i na veci, ktera je pfedmetem. udrzby, opravy
nebo upravy, ktera je pfedmetem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci skody pfechazi
na objednatele dnem pfevzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba s mm propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou cinnost na stavbe (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborne zpflsobila osoba je povinna zkontrolovat technickou cast pfedane
dokumentace nejpozdeji pfed zahajenim praci na ph'slusne casti dila a upozornit
objednatele bez zbytecneho odkladu na zjistene zjevne vady a nedostatky Pfipadny
soupis zjistenych vad a nedostatkfi pfedane dokumentace vcetne navrhu na jejich
odstraneni a s dopadem na pfedmet a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbytecneho odkladu
objednateli.

VIII.

Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeneho dila bude davat
schopnost uspokojit stanovene potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost
hygienicke pozadavky. Ty budou odpovidat platne pravnf uprave, ceskym technickym
normam, projektove dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejne zakazky a teto
smlouve. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzi'vat pouze materialy a konstrukce vyhovujicf
pozadavkflm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shode die zakona
c. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych
zakond, ve zneni pozdejsi'ch pfedpisi3 a jeho provadecich pfedpisu.

2. Smiuvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebice nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materials a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpfisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

IX.

Staveniste

1. Objednatel jDfeda a zhotovitel pfevezme staveniste nejpozdeji do 14 kalendafnich dnu
od nabyti ucinnosti teto smiouvy, nedohodnou-li se smiuvni strany pisemne jinak. 0 jeho
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predani a prevzeti vyhotovf smluvni strany zapis. Pfi predani staveniste objednatel pfeda
zhotoviteli 1 vyhotovenf projektove dokumentace stavby.

2. Obvod staveniste je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potrebovat pro realizaci dila prostor vetsf, zajistf si jej na vlastnf naklady a vlastnim
jmenem. Urcenf zakladnfch vytycovacfch prvkfi bude provedeno pfi predani staveniste
objednatelem.

3. Vodne, stocne, elektrickou energii a dalsi media odebrana pfi provadeni dila hradf
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na sve naklady odberne mfsto a mefenf odberu medii
Odberna mista budou po celou dobu vystavby pffstupna objednateli a osobe vykonavaiicf
technicky dozor stavebni'ka.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani staveniste. Naklady na ostrahu isou iiz zahrnutv
v cene za dflo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit staveniste do 14 dnfi od provedeni dila
Pn nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady
a skody, ktere mu ti'm vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru
staveniste, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnfch, hygienickych
a pozarnich pfedpisu, vcetne prostoru zarizeni staveniste, a za bezpecnost provozu
v prostoru staveniste.

7. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatem stavenisti poradek a cistotu, na svuj naklad
odstranovat odpady a necistoty vznikle jeho cinnosti, a to vsouladu s pozadavky
uvedenymi v projektove dokumentaci a pnslusnymi pfedpisy, zejmena ekologickymi
a o likvidaci odpadu.

X.

Provadeni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dflo fadne, vcas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupfl, ktere odpovidaji
pravnim predpisfim CR; dflo musi odpovi'dat pnslusnym pravni'm predpisum, normam
nebo jine dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani k nemuz
bylo urceno a zhotoveno,

b) dodiiovat pri provadeni dila ujednani teto smlouvy, ndit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zaklade pozvanky objednatele vsech jednanf tykajicfch se predmetneho
dila,

d) do7dnfi od predani staveniste zpracovat a objednateli pfedat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prubezne
aktualizovat a aktualizace neprodlene predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadeni dila na ochranu zivotniho prostfedf a dodrzovat platne technicke
bezpecnostni, zdravotnf, hygienicke a jine pfedpisy, vcetne pfedpisu tykajicfch se
ochrany zivotnfho prostfedf,

f) dolozit platne atesty ci certifikaty, pffpadne dalsi dokumenty prokazujfci splneni
pozadovanych technickych a kvalitativnfch parametrfi pouzfvanych vyrobku
a materiaia, a to nejpozdeji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni techto
atestQ nenf zhotovitel opravnen zapocft s osazovanfm pffslusnych vyrobku do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutecnostech majfcich vliv na plnenf teto
smlouvy, a to neprodlene, nejpozdeji nasledujfcf pracovnf den pote, kdy pffslusna
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skutecnost nastane nebo zhotovitel zjistf, ze by nastat mohla. Informace die predchozf
vety budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: skola@mendelova-
stredni.cz a nasledne pisemne. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejmena:

a) zjistf-li pri provadeni dfla skryte prekazky branicf fadnemu provedeni' dfla Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o prfpadne nevhodnosti realizace vyzadovanych pracf,

c) zjistf-li v projektove dokumentaci stavby die teto smiouvy vady. Objednatel se
na zakade informace zhotovitele vyjadrf, zda budou vady odstraneny, ci na provedeni'
dHa dlevadne projektove dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstraneni bude trvat dele nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstraneni'vady.

2. Zhotovitel zabezpeci veskera potrebna povolenf k uzavfrkam, prokopavkam, zaborum
komunikaci, osazeni a udrzbu provizomfho dopravnfho znacenf apod, die proiektove
dokumentace vcetne organizace dopravy po dobu vystavby a uvedenf do pfivodniho
stavu vcetne predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajististavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmememu nebo zbytecnemu
obtezovani okoli stavby, k omezovanf prav a pravem chranenych zajmu vlastnfku
sousednich nemovitostf, ke znecistenf komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mi?e
omezi^hlucnost a prasnost a zajistf cistern' stavbou prfpadne znecistenych stavajfcich
zpevnenych ploch. J

4. Zhotovitel oznamf 21 pracovnfch dni predem objednateli term.'n zvlastnfho uzivanf
komunikaci bude-li toto pro provedeni dfla potrebne, a preda objednateli uplnou kopii
predmetneho souhlasu (rozhodnutf) ke zvlastnfmu uz.'vanf verejneho prostranstvf
a komunikaci die platnych predpisfl, vcetne prfpadnych pnloh (podmfnek).

5. Zhotovitel odpovfda za zajistenf dostupnosti projektove dokumentace a vsech dokladS
potrebnych k provadeni' stavby die stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vvse
uvedene doklady musf byt na stavenisti pnstupne kdykoliv v prubehu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedene stavebnf prace, zafizovacf predmety a vyrobky
zabezpecit pred poskozenfm a kradezemi az do predani dfla k uzivani objednateli a to
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajisfovat veskere materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarske souteze a pisemne informovat objednatele o dodavkach, pracfch a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladne po uzavreni' prislusne smiouvy nebo
vystaveni objednavky. Pfsemna informace die predchozf vety musf obsahovat mi
jmenovite uvedeni poddodavatelfl, cinnosti', ktere budou vykonavat a musf byt dolozena
kopiemi pnslusnych zivnostenskych ci jinych opravnenf poddodavatelfi, nezbytnych
pro vykon techto cinnosti. Informacni povinnost die tohoto odstavce se vztahuie pouze
na poddodavatele, kterf se podflejf na realizaci dfla.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dflo prostrednictvfm osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavacfho h'zeni a zajistit odborne vedeni stavby stavbyvedoucfm
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnen zmenit poddodavatele, pomoci
ktereho prokazoval splnenf casti kvalifikace, stavbyvedoucfho ci jinou osobu
prostrednictvim ktere prokazal odbornou zpQsobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborni
osoba ) pouze zvaznych duvodu, a to s predchozfm pfsemnym souhlasem objednatele
zadost o souhlas se zmenou poddodavatele, stavbyvedoucfho ci jine odborne osoby bude
obsahovat udaje a bude dolozena doklady die tohoto clanku a prfpadne dalsimi dokladv
potrebnymi k prokazani potrebne kvalifikace.

Novy poddodavatel musf disponovat minimalne stejnou kvalifikacf, jakou puvodnf
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poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ci jina odborna osoba musi
disponovat minimalne stejnou kvalifikaci jako puvodni stavbyvedouci, resp. pfivodni
odborna osoba.

9. Zhotovitel^ odpovfda za zajisteni odborneho vedeni stavby a odborneho provadeni praci
opravnenymi osobami, za dodrieni obecnych technickych pozadavkfl na vystavbu

ajinych technickych pfedpisu, za vypracovani dalsi provadeci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni cinnosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
pnslusnych predpisS osobami, ktere tuto podminku splnujf.

11. Zhotovitel nejmene 15 pracovnfch dnfi pfedem oznami spravcfim sfti a osobe vykonavaji'ci
technicky dozor stavebnika praci v ochrannem pasmu ci knzeni techto sfti ke kontrole
prubehu praci a pfevzeti pfed zpetnym zasypem.

12. Zhotovitel je srozumen s tim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vymenu plynouci
ze zhotovitelem zavineneho poskozeni inzenyrske site. Zhotovitel si je rovnez vedom
toho, ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivne spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavaji'ci cinnost autorskeho dozoru projektanta pri realizaci
stavby.

14. V pripade zjisteni rozporu platne projektove dokumentace se skutecnosti na stavbe je
zhotovitel povinen zjistene rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladne.

15. V pripade, ze zhotovitel bude pouzi'vat stavebnf stroje, ktere vyvolavajf vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavaji'cfch objektech nedoslo vlivem stavebnf
cinnosti ke skodam. V opacnem pripade ponese plnou odpovednost za zpfisobene skody
a tyto skody uhradi.

16. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

17.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNO

18. Kontrola provadenych praci bude realizovana;

• objednatelem a jim poverenymi osobami,

• osobou vykonavaji'ci technicky dozor stavebnika,

• osobou vykonavaji'ci cinnost autorskeho dozoru projektanta,

• organy statni spravy opravnenymi ke kontrole na zaklade zvlastnich pfedpisfi,

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

19. Kontrola provadenych praci bude realizovana zejmena v ra"mci kontrolnich dnfl, s tfm, ze:

• kontrolni dny se budou konat die potfeby, zpravidla jednou tydne,

• terminy konani kontrolnich dnfi budou stanoveny v zapisu o pfedani staveniste;
v pripade potreby budou kontrolni dny konany take mimo pfedem stanoveny terming
a to ^ bud'^ na zaklade dohody stran uvedene v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zaklade vyzvy osoby vykonavaji'ci technicky dozor stavebnika,

• kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavaji'ci technicky dozor stavebnika,

• z kontrolnich dnu budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, ktere budou zhotoviteli zasilany v elektronicke podobe.
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20. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou

T^ZZf™kprovSfenf kvallty praci'iei budou dal§fm postupem
Vpripade, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bezvaznycr, duyodu nedostavf, mfize zhotovitel pokracovat v provadlnT dl
popredcnozim^pisemnem upozorneni objednatele a predmetne prace zakryt Bude-li
v tomto pnpade objednatel dodatecne pozadovat jejich odkrytf, je zhotovitel povlnen toto
odkryt, provest na naklady objednatele. Pokud se vsak zjistf, ze prace nebyly radn?
provedeny, nese veskere naklady spojene s odkrytim pracf, opravou chybneho stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, ph'padne osoba vykonavajicf technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pfsemny souhlas k jejich zakrytf zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele ph'padne jiz zakryte
prace odkryt. V tomto pnpade nese veskere naklady spojene sodkryti'm opravou
chybneho stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

21. Zhotovitel pfsemne vyzve krome osoby vykonavajicf technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych sitf dotcenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
aqistenou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnfm deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na sve naklady geodeticka zamereni, ktera nejpozdeji
pred dokoncenim dila nebo jeho casti preda objednateli

XI.

Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vsech pracich a cinnostech provadenych v souvislosti se stavbou
vest stavebni denikvsouladu se stavebnfm zakonem. stavebni denik musi obsahovat
veskere obsahove nalezitosti a musi byt veden zpfisobem die vyhlasky c 499/2006 Sb
o dokumentaci staveb. '

2. Zapisem ve stavebnfm deniku nelze obsah teto smlouvy menit.

XII.

Predani dila

1. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo bez vad a nedodelku prevzit do 10 dni3
od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnen dflo neprevzft v pripade, ze dflo
bude vykazovat jakekoliv vady a nedodelky.

2. 0 predanf jj prevzeti' dfla bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem
Protokol pnpravi a sepfse osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznacenf predmetu dfla,

b) oznacenf objednatele a zhotovitele dfla,

c) cfslo a datum uzavrenf smlouvy o dflo vcetng cfsel a dat uzavrenf jejfch dodatku,
d) termfn vyklizeni staveniste,

e) datum ukoncenf zaruky za jakost na dflo,

f) soupis nakladfi od zahajenf po dokoncenf dfla,

g) termfn zahajenf a dokoncenf pracf na zhotovovanem dfle,

h) seznam prevzate dokumentace,
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i) prohlaseni objednatele, ze dflo prejfma (nepreji'ma),

j) datum a mi'sto sepsani protokolu,

k) v prfpade, je-li dflo prebirano s vadami a nedodelky, uvedeni, ze je dilo prebirano

s vyhradami a seznam vad a nedodelkfi, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetne uvedeni

IhQty k odstraneni techto vad,

I) jmena a podpisy zastupcQ objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici

technicky dozor stavebni'ka.

3. Zhotovitel je povinen provest predepsane zkousky die platnych pravm'ch predpisfl

a technickych norem. Uspesne provedenf techto zkousek je podminkou prevzeti di'la.

4. Doklady o radnem provedeni dfla die technickych norem a predpisu", o provedenych

zkouskach, atestech a dalsf dokumentaci podle teto smlouvy vcetne prohlaseni o shode,

zhotovitel preda objednateli pri predani dfla. Pokud zhotovitel objednateli doklady

die predchozf vety nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dfla objednateli neni

zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zaverecne kontrolni prohh'dky

stavby.

XIII.

Prava z vadneho plneni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkflm uvedenym v teto smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadneho plneni z vad, ktere ma dilo pri prevzeti objednatelem,

byf se vada projevi az pozdeji. Objednatel ma pravo z vadneho plneni take zvad

vzniklych po prevzeti' dfla objednatelem, pokud je zhotovitel zpfisobil poruseni'm sve

povinnosti. Projevf-li se vada v prfibehu 6 mesicfl od prevzeti dfla objednatelem, ma se

zato, ze dflo bylo vadne jiz pri prevzeti', neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedene dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka")

ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanskeho zakoni'ku, a to v delce:

a) 60 mesfcu na provedene prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pi'sm. b) tohoto

odstavce,

b) na dodavky stroju, zarfzeni technologie, pfedmety postupne spotreby v delce shodne

se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejmene vsak 24 mesicu,

(dale tez ,,zarucni doba").

Zarucnf doba zacfna bezet dnem prevzeti dfla objednatelem. Zarucnf doba se stavf

po dobu, po kterou nemflze objednatel dflo radne uzivat pro vady, za ktere nese

odpovednost zhotovitel. Pro nahlasovanf a odstranovanf vad v ramci zaruky platf

podmfnky uvedene dale v tomto clanku smlouvy.

4. Vady a nedodelky dfla z vadneho plneni a dale take vady, ktere se projevf behem zarucnf

doby, budou zhotovitelem odstraneny bezplatne.

5. Veskere vady dfla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecneho odkladu

pote, kdy vadu zjistil, a to formou pi'semneho oznameni (za pfsemne oznamenf se

povazuje i oznamenf e-mailem), obsahujfcfho specifikaci zjistene vady. Objednatel bude

vady dfla oznamovat na:

a) e-mail: , nebo

b) adresu: U trati 2620, 756 61 Roznov pod Radhostem, nebo

c) do datove schranky: 64jv5nn (doplni'ucastnik)
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Objednatel ma pravo na odstraneni vady opravou; je-li vadne plnenf podstatnym porusenim
smlouvy, ma take pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnenf ma objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranenfm vady nejpozdeji do 5 dnfl od doruceni oznamenf
o vade, pokud se smluvnf strany nedohodnou pisemne jinak. V pfipade havarie zapocne
s odstranenfm vady neodkladne, nejpozdeji do 12 hodin od dorucenf oznamenf o vade.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranenfm vady ve stanovene Ihfite, je objednatel opravnen

zajistit odstraneni vady na naklady zhotovitele u jine odborne osoby. Vada bude

odstranena nejpozdeji do 5 dnfi ode dne dorucenf oznamenf o vade, v pfipade havarie
nejpozdeji do 24 hodin od dorucenf oznamenf o vade, pokud se smluvnf strany

nedohodnou pisemne jinak. K dohodam die tohoto odstavce je opravnena pouze osoba
opravnena jednat ve vecech realizace stavby die cl. I odst. 1 teto smlouvy, pffp. jiny
opravneny zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemne. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v delce shodne s delkou sjednane zaruky na dflo die
teto smlouvy.

XIV.

Nebezpeci skody

1. Nebezpeci skody na zhotovovanem dfle nese zhotovitel v plnem rozsahu az do dne
prevzeti dfla objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovednost pfivodce odpadfl, zavazuje se nezpflsobovat unik ropnych,
toxickych ci jinych skodlivych latek na stavbe.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potrebna k odvraceni skody nebo k jejfmu
zmfrnenf.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pine vysi skodu, ktera vznikla pri realizad

a uzivanf dfla v souvislosti nebo jako dfisledek porusenf povinnostf a zavazkfl zhotovitele
die teto smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnenf sveho zavazku z teto smlouvy bude mft

na vlastnf naklady sjednano pojistenf odpovednosti za skodu zpflsobenou treti'm osobam
vyplyvajfcf z dodavaneho predmetu plnenf s limitem min. 5 mil. Kc. Pojistenf musf
obsahovat krytf skod zpusobene na majetku, zdravf tretfch osob vcetne krytf
odpovednosti za financnf skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pri podpisu teto smlouvy kopie pojistnych smluv

na pozadovana pojistenf die teto smlouvy, vcetne vsech dodatku a dale certifikaty

prfslusnych^ pojisfoven prokazujfcf existenci pojistenf po celou dobu trvani dfla (dobu
trvanf pojistenf, jeho rozsah, pojistena rizika, pojistne castky, rocni limity a sublimity
plnenf a vysi spoluucasti). Certifikat die predchozf vety nesmi byt starsf jednoho mesfce.

XV.

Sankcni ujednani

1. V pnpade, ze zhotovitel neprovede dflo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvnf

pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dflo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pnpade, ze zhotovitel neodstranf vady a nedodelky, s nimiz bylo dflo pfevzato,
ve stanovene IhQte, je povinen zaplatit objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dflo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodlenf.

3. Pro pri'pad prodleni se zaplacenim ceny za dflo sjednavaji smluvnf strany urok z prodleni
ve vysi stanovene obcanskopravnfmi predpisy.
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4. V pripade prodleni s vyklizenim a vycistenfm staveniste se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

5. V pripade porusenf povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotcenych organu a organizaci

souvisejfcf s realizacf stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjisteny pffpad.

6. V pripade porusenf predpisu tykajfcfch se BOZP (zejmena zakona c. 309/2006 Sb.,

stavebniho zakona, nanzeni vlady c. 591/2006 Sb., o blizsich minimalni'ch pozadavcfch

na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na stavenistfch a zakona c. 262/2006 Sb.,

zakonfk prace, ve zneni pozdejsich predpisfi) kteroukoliv z osob vyskytujicich se

na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- Kc

za kazdy opakovany pripad.

7. V pripade nedodrzeni stanoveneho terminu k odstraneni vady je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni'.

8. V pripade, ze bude zjisteno, ze stavebnf deni'k, prfpadne projektova dokumentace

a doklady potrebne k provadeni stavby die stavebniho zakona nejsou pnstupne kdykoliv

v prflbehu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjisteny prfpad.

9. V pripade, ze zhotovitel porusf kteroukoliv povinnost stanovenou v cl. XIV odst. 5, 6 teto

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc
za kazdy zjisteny pripad a kazdy den prodleni.

10. V pripade, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v cl. X odst. 8 teto

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- Kc za kazdy
zjisteny pripad.

11. V pripade, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v cl. X odst. 11 teto smlouvy,

je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- Kc za kazdy zjisteny pripad.

12. V pffpade, ze se zhotovitel opakovane (za opakovane se pfitom povazuje nejmene
dvakrat) nebude ffdit podklady nebo prokazatelne ulozenymi pokyny objednatele (tj.

zejmena pokyny zadanymi pfsemne, napr. vestavebnfm deni'ku), nebo objednateli

neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- Kc za kazdy zjisteny pripad.

13. V pripade, ze zavazek provest dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dfla, nezanika narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl dnvejsim porusenfm povinnosti. Zanik zavazku pozdni'm

splnenim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnenim.

14. Sjednane smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavineni a na torn,
zda a v jake vysi vznikne druhe strane skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapootavaji na nahradu prfpadne vznikle skody. Nahradu skody Ize
vymahat samostatne vedle smluvni' pokuty v pine vysi.

XVI.

Zanik smlouvy

1. Smluvnf strany mohou ukoncit smluvni vztah pfsemnou dohodou.

2. Smluvnf strany jsou opravneny odstoupit od smlouvy v pripade jejfho podstatneho

porusenf druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenfm smlouvy se rozumf
zejmena:
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a) neprovedenf dila v dobe plneni die cl. IV odst. 1 teto smlouvy,

b) nepfedanf kopie pojistne smlouvy na pozadovane pojistenf die teto smlouvy do 10
dnfl od nabytf ucinnosti smlouvy objednateli,

c) neprevzetf staveniste zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadfi, kdy
pfevzetf branf dfivody na strane objednatele),

d) nedodrzenf pokynu objednatele, pravnich predpisfi nebo technickych norem tykaji'cich
se provadeni dila,

e) nedodrzenf smluvnfch ujednani o zaruce za jakost,

0 neuhrazeni ceny za dflo objednatelem po druhe vyzve zhotovitele k uhrazenf dluzne
castky, pricemz druha vyzva nesmf nasledovat drive nez 30 dnfi po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzenf jakehokoliv smluvnfho ujednani die cl. X odst. 8 teto smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnen od teto smlouvy odstoupit v techto prfpadech:

a) dojde-li k neopravnenemu zastavenf pracf z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje^ pri provadeni dila zpflsobem, ktery zjevne neodpovfda dohodnutemu

rozsahu dfla a sjednanemu termfnu predanf dila, ci jeho casti objednateli;

b) bylo-li pnslusnym soudem rozhodnuto o torn, ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona c. 182/2006 Sb., o upadku a zpBsobech jeho resenf (insolvencni zakon),
ve zneni pozdejsfch pfedpisQ (a to bez ohledu na pravnf moc tohoto rozhodnutO;

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenfm od smlouvy neni dotceno pravo opravnene smluvnf strany na zaplacenf
smluvnf pokuty ani na nahradu skody vznikle porusenfm smlouvy. Odstoupeni'm
od smlouvy neni dotcena smluvnf zaruka na vady, ktera se uplatnf v rozsahu stanovenem

touto smlouvou na dosud provedenou cast dfla. Odstoupenfm od smlouvy neni dotcena

odpovednost za vady, ktere existujf na doposud zhotovene casti dila ke dni odstoupenf.

5. Pro ucely teto smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecneho odkladu" die § 2002 obcanskeho
zakonfku rozumf ,,nejpozdeji do 14 dnfl".

XVII.

Zaverecna ujednani

1. Zmenit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnf strany pouze formou pfsemnych

dodatkB, ktere budou vzestupne cfslovany, vyslovne prohlaseny za dodatky teto smlouvy
a podepsany opravnenymi zastupci smluvnfch stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejfho podpisu obema smluvnfmi stranami

a ucinnosti dnem, kdy vyjadrenf souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhe
smluvnf strane.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pricemz
objednatel obdrzf dve a zhotovitel jedno vyhotovenf.

4. Zhotovitel nemflze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z teto smlouvy tretf osobe.

5. Smluvnf strany shodne prohlasujf, ze si tuto smlouvu pred jejfm podpisem precetly a ze
byla uzavrena po vzajemnem projednanf podle jejich prave a svobodne vflle, urcite,
vazne a srozumitelne, nikoliv v tfsni nebo za napadne nevyhodnych podminek, a ze se

dohodly o celem jejfm obsahu, coz stvrzujf svymi podpisy.

6. Smluvnf strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejneni v
registru smluv ve smyslu zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti
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nekterych smluv, uverejnovani techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),

provede uverejneni v souladu se zakonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pnloha c. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Novem Jfci'ne dne
18-06-2018 V Roznove pod Radhostem dne

11 -06- 2018

menneLova K '

RADEKOV BPOI. s i

S8

za otjednatele za zhotovitele
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