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SMLOUVA O DÍLO  

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů 

Sídlo: Dlážděná 6, 110 00, Praha 1 

IČ: 66000769 

DIČ: CZ66000769 

Zastoupená: RNDr. Jiřím Slovákem, ředitelem 

Osoba oprávněná k podepisování  
smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel 

Osoby pověřené k jednání: 

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, ČNB v Praze 1 

 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

na straně jedné 

 

a 

 

Dodavatel: Česká geologická služba 

Se sídlem:    Klárov 3, 118 21 Praha 1 

IČ:       00025798 

DIČ     CZ00025798 

Zastoupený:   Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D., ředitelem 

 

Osoba oprávněná k podepisování  

smlouvy a dodatků: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel 

Zmocněnec pro technická jednání, vedoucí projektu zhotovitele:  
Zmocněnec pro smluvní jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Bankovní spojení:  ČNB v Praze 1 

Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba: ing. Jana Kuklová 

 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na straně druhé 

 

(dále společně jen jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto  

 

smlouvu o dílo  

(dále jen jako „smlouva“) 

 

Preambule 

Předmětná zakázka je na základě objednatelem stanovené předpokládané hodnoty 

zakázkou malého rozsahu, a vzhledem k tomu, že tato zakázka aktualizuje a konkretizuje 

původní zakázku s názvem: „Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010“, 

byla pro uzavření smlouvy využita výjimka podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, podle které zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku malého 

rozsahu v zadávacím řízení, a smlouva je uzavřena se zpracovatelem původní zakázky.  

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svůj náklad a 
nebezpečí, v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo bude 
provedeno ve věcném rozsahu vymezeném touto smlouvou a jejími přílohami. Dílo bude 
předáno objednateli v kvalitě vymezené příslušnými právními předpisy a odpovídající 
příslušným platným i doporučeným normám a technologickým předpisům. 

2. Povinností zhotovitele je provést pro objednatele dílo blíže specifikované v odstavci 4 a 5 
tohoto článku, dle podmínek dále stanovených a umožnit objednateli nabýt vlastnické 
právo k dílu na straně jedné a povinností objednatele je dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu díla na straně druhé.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu této smlouvy budou provádět členové 
realizačního týmu zhotovitele, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy a jehož členové 
splňují odbornou kvalifikaci uvedenou v článku VI. odstavci a) této smlouvy. Pokud 
některý ze členů realizačního týmu zhotovitele pozbyde odbornou kvalifikaci, je zhotovitel 
povinen jej nahradit jiným členem, který tuto kvalifikaci splňuje, a to neprodleně poté, co 
by k takové situaci došlo. 

4. Zpracování díla zahrnuje tyto činnosti:  

a) Revize a aktualizace dokumentu: „Site Investigation Strategy“  

Zhotovitel se bude podílet na finalizaci a expertním posouzení dokumentu „Site 
investigation strategy“, jehož autorem je Posiva Solution a SURAO, a v rámci něhož 
jsou definovány parametry horninového prostředí pro naplnění kritérií z hlediska 
vhodnosti horninového prostředí pro výběr lokality hlubinného úložiště a pro sestavení 
příslušných geovědních modelů.  
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i. Expertní posouzení a doplnění dokumentu „Site Investigation Strategy“   

ii. Zhotovitel se zúčastní projednávání finální verze textu tohoto dokumentu. 

b) Aktualizace a konkretizace dokumentu: „Projekt průzkumných prací na 
hypotetické lokalitě 2010“   

i. Zhotovitel posoudí postup a rozsah prací, které jsou obsaženy v 1. a 2. etapě prací v 
„Projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010“ s ohledem na aktuální stav prací 
výběru lokality HÚ v ČR a navrhne postup a rozsah prací, který umožní výběr finální a 
záložní lokality v roce 2025 za účelem sestavení zejména následujících popisných modelů 
lokalit:  

 Geologický popisující základní vztahy horninových celků a jejich porušení zlomy, 

zahrnuje i horninové bloky pro podzemní a nadzemní část úložiště 

 Discreet Fracture Network modely popisující křehké porušení horninového prostředí 

strukturami nižšího řádu 

 Hydrogeologický (hydraulický), který vizualizuje směr a rychlost proudění podzemní 

vody 

 Transportní, který popisuje směr, dráhu, délku a čas transportu radionuklidů 

 Geomechanický, který zahrnuje mechanické parametry hornin a který hodnotí 

ovlivnění horninového prostředí podzemním dílem 

 Geochemický model oblasti, který hodnotí vývoj chemizmu podzemních vod a 

chemizmus horninového prostředí  

 Seismo-tektonický, který hodnotí (pravděpodobnostním přístupem) seismické 

ohrožení lokality 

 

ii. Zhotovitel dále definuje metodiky prací odpovídající současnému stavu poznání a rozsah 
prací v zejména následujících oblastech geologických charakterizačních prací:   

- geomorfologická analýza, dálkový průzkum Země 

- geologické mapování, 

- strukturní charakterizace a popis křehkého porušení hornin, interpretace 
zlomové stavby, 

- hydrogeologické mapování a hydrogeologický průzkum,  

- seismický, hydrogeologický a stabilitní monitoring, 

- geotechnická charakterizace a IG průzkum, 

- geofyzikální měření plošná a profilová s mělkým a hloubkovým dosahem, 

- vrtné práce a karotáž, rámcové umístění vrtů, 

- testy ve vrtech (hydraulické, mechanické, monitorovací), 

- kopné práce a jejich dokumentace, 

- nakládání se vzorky,  

- QA a datamanagement. 
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iii. Zhotovitel aktualizaci dokumentu: „Projekt prací na hypotetické lokalitě 2010“ 
provede formou závěrečné technické zprávy.   

c) Vypracování rámcové konkretizace geologických prací pro 9 potenciálních 
lokalit HÚ 

i. Zhotovitel v návaznosti na projednané rozpracování aktualizace dokumentu: 
„Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010“ dle předchozího 
odstavce b) vypracuje pro každou potenciální lokalitu konkretizaci geologických 
charakterizačních prací, které budou konkretizovat práce na každé potenciální 
lokalitě HÚ s ohledem na jejich specifické geologické charakteristiky a které 
umožní provést výběr finální a záložní lokality v roce 2025 a to ve 3 měřítcích 
podrobnosti (data pro vyhodnocení seismického hazardu, data pro zhodnocení 
hydrogeologického režimu a data pro vyhodnocení geologické stavby).  
Zhotovitel provede konkretizaci formou přílohy k dokumentu: „ Aktualizace 
Projektu průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010“  

5. Závěrečná zpráva bude vypracována v české a anglické verzi. Závěrečnou zprávu 
v české verzi podle bodů b) a c) odstavce 4 tohoto článku vypracuje zhotovitel v návrhu a 
předá k připomínkování objednateli. Objednatel zašle připomínky do 15-ti pracovních dnů. 
Zhotovitel do 10-ti pracovních dnů sdělí objednateli, jakým způsobem hodlá připomínky 
zapracovat. V případě potřeby vyjasnění způsobu zapracování připomínek se uskuteční 
za tímto účelem jednání. To svolá smluvní strana vyžadující vyjasnění. Závěrečná zpráva 
v anglické verzi bude odevzdána do 1 měsíce po odsouhlasení čistopisu závěrečné 
zprávy v českém jazyce.  

 

II. Místo plnění 

a) Místem provádění díla je sídlo zhotovitele. Místem předání díla je sídlo objednatele. 

III. Doba plnění 

a) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31.11. 2018. 

b) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v níže uvedených lhůtách a termínech: 

 

Pol. 
č.  

Popis činnosti V 

2018 

VI 

2018 

VII 

2018 

VIII 

2018 

IX 

2018 

X 

2018 

XI 

2018 

1 Zpracování osnovy dokumentu, zahájení 
prací 

       

2 Revize a aktualizace dokumentu „Site 
investigation Strategy“ 

       

3 Aktualizace dokumentu: „Projekt prací na 
hypotetické lokalitě 2010“ (metodická část) 

       

4 Specifikace geologických prací pro 9 
potenciálních lokalit HÚ (konkretizační 
část) 

       

5 Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy 
v české verzi 
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6 Odevzdání čistopisu závěrečné zprávy 
v anglické verzi 

       

 

c) Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za zpoždění, či nedodržení dohodnutých 
termínů, způsobených jeho zaviněním, nebo zaviněním jeho poddodavatelů. Smluvní 
strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z 
důvodu neočekávaných událostí, které nastaly bez zavinění některé ze stran (vyšší 
moc), dohodnou prodloužení termínu plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. 
Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně 
informovat druhou smluvní stranu.  

IV. Cena díla a platební podmínky 

a) Cena díla je dána dohodou smluvních stran a činí 1.884.480,- Kč bez DPH a 
2.280.221,- Kč s DPH. Rozpis ceny díla je přílohou č. 1 této smlouvy. 

b) Celková cena dle předchozí věty je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla dle této smlouvy.  

c) Úhrada ceny bude provedena po odevzdání díla na základě řádného daňového 
dokladu (faktury), jehož součástí je oboustranně odsouhlasený soupis provedených 
prací. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého 
závazku, tedy okamžikem dokončením díla bez vad a nedodělků. Fakturace proběhne 
po převzetí díla na základě odsouhlasených dokumentů potvrzujících řádné a včasné 
zhotovení díla.  

d) Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) 
a dále bude obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele. 

e) Doba splatnosti zhotovitelem vystavené faktury byla dohodnuta na 21 dnů ode dne, 
kdy byla faktura objednateli prokazatelně doručena. Objednatel není v prodlení se 
zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému 
peněžnímu ústavu k jejímu zaúčtování. Chybným vyplněním data splatnosti 
zhotovitelem na faktuře není objednatel vázán. Identifikační údaje banky zhotovitele 
budou uvedeny na každé faktuře. 

f) V případě, že faktura nebude mít požadované náležitosti uvedené v odstavci d) výše 
nebo k ní nebude doložen objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od 
obdržení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

V. Změna ceny a rozsahu prací 

a) Objednatel je oprávněn nařídit neprovádění některých částí díla - tzv. méněpráce, 
nebo provedení částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě – tzv. vícepráce. Na tyto 
změny bude uzavřen dodatek smlouvy.  

b) Jakékoliv změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem. V případě, že 
zhotovitel provede změny v rozporu se smlouvou bez souhlasu objednatele, je 
povinen na pokyn objednatele na vlastní náklad provést taková opatření a práce za 
účelem uvedení díla do souladu se smlouvou.    

VI. Provádění a předání a převzetí díla 

a) Zhotovitel je povinen provádět práce na díle pracovníky uvedenými v příloze 2 
smlouvy, tj. pracovníky s níže uvedenou minimální kvalifikací a zkušenostmi: 



Ev. číslo Objednatele: SO2018-041    Aktualizace a konkretizace  

Projektu prací na hypotetické lokalitě 

  6 

 

I. Specialista v oboru geologických prací, vedoucí projektu (odborná způsobilost 
projektovat, řídit a vyhodnocovat geologické práce v oboru zkoumání 
geologické stavby nebo ložisková geologie), délka praxe minimálně 10 let a 
účast ve vedoucí pozici na minimálně 2 projektech souvisejících s  
problematikou výběru vhodné lokality pro umístění HÚ v celkovém  objemu 
minimálně 10 000 000.-Kč 

II. Specialista v oboru hydrogeologických terénních prací (odborná způsobilost 
projektovat, řídit a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie), 
délka praxe minimálně 10 let a účast na minimálně 2 projektech souvisejících 
s řešením problematikou problematiky HÚ a to zejména s ohledem na 
vyhodnocení a prokázání hydrogeologické stability zkoumaného území pro 
umístění HÚ.      

III. Specialista v oboru hydrogeologického modelování v puklinové prostředí prací, 
délka praxe minimálně 10 let a účast minimálně na 2 projektech souvisejících 
s problematikou HÚ 

IV. Specialista v oboru geofyzikálních prací, délka praxe minimálně 10 let a účast 
na minimálně 2 projektech souvisejících s problematikou HÚ 

V. Specialista v oboru geomorfologická analýza a DPZ délka praxe minimálně 10 
let a účast na minimálně 2 projektech souvisejících s problematikou HÚ 

VI.  Specialista na vrtné práce, délka praxe minimálně 10 let a účast na minimálně 
2 projektech souvisejících s problematikou HÚ, zkušenost s vrtnými pracemi s 
minimální hloubkou 500 m 

VII. Specialista v oboru seismologie se zkušeností s hodnocením seismologických a 
geologických dat pro potřeby umístění jaderného zařízení a účast na 
minimálně 2 takových projektech, délka praxe minimálně 10 let  

VIII. Specialista v oboru geotechnika nebo inženýrská geologie se znalostmi v oboru 
mechaniky hornin a hodnocení horninových masivů pro umístnění HÚ,  délka 
praxe minimálně 10 let a účast na minimálně 2 projektech souvisejících s 
problematikou HÚ 

b) V případě nutné změny pracovního týmu uvedeného v příloze č. 2 smlouvy musí 
zhotovitel navrhnout pracovníka, který bude mít stejné nebo lepší kvalifikaci než 
pracovník, kterého nahrazuje.   

c) Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění zhotovitele. V průběhu zpracování 
díla budou zhotovitelem svolány kontrolní dny, minimálně jednou za dva měsíce, v 
přípravné fázi může být frekvence kontrolních dnů častější. Objednatel kontrolní dny 
řídí, zhotovitel pořizuje písemný zápis z jednání. Pozvánky na kontrolní dny bude 
zasílány objednatelem nejpozději deset pracovních dní před jejich konáním. 

d) Dílo je dokončeno až okamžikem odevzdání čistopisů zpráv se zapracováním závěrů 
z připomínek SURAO  bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

VII. Vlastnické právo 

a) Smluvní strany se dohodly na tom, že k převodu vlastnického práva k dílu dochází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem jeho předání objednateli (tj. zástupci pro věcná 
jednání dle úvodního ustanovení této smlouvy nebo jiné prokazatelně pověřené 
osobě).  
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VIII. Kvalita díla a záruka 

a) Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno bez faktických a právních vad a bude 
odpovídat této smlouvě a platným právním předpisům. Zhotovitel je povinen při 
provádění díla postupovat v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými 
platnými i doporučenými normami a technologickými předpisy. 

b) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za kvalitu v délce 60 měsíců.   

c) Záruka počíná běžet od okamžiku protokolárního předání díla. 

d) Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo ke dni jeho úplného dokončení a dále i 
za vady díla, které se na díle vyskytnou v průběhu záruční doby. Zhotovitel je povinen 
odstranit vadu díla na své náklady ve lhůtě stanovené v reklamačním protokolu, který 
jsou smluvní strany povinny sepsat. Zhotovitel je povinen se dostavit do sídla 
objednatele nejpozdějí do tří pracovních dnů od oznámení vady objednatelem a 
sepsat s objednatelem o výskytu vady a způsobu jejího odstranění reklamační 
protokol. Tuto lhůtu k odstranění vady je oprávněn určit objednatel s tím, že musí být 
přiměřená povaze reklamované vady.  

e) Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad díla, za které zhotovitel dle této smlouvy 
odpovídá. Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a v termínu 
stanoveném v reklamačním protokolu neopraví nebo v případě, že se zhotovitel 
nedostaví ve stanovené lhůtě k sepsání reklamačního protokolu, mohou být 
odstraněny objednatelem (nebo třetí osobou) na náklady zhotovitele. 

f) Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne 
oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy 
objednatelem. 

g) Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce vynaložené na odstranění 
vady, vztahují ustanovení o záruční lhůtě dle tohoto článku v plném rozsahu. 

h) Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které má dílo, nebo jeho 
části v okamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této 
době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí 
práce objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. 
Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od 
jejich zjištění. 

IX. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran 

a) Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným 
ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány 
vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.  

b) Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

c) Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná 
komunikace (konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na 
podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně 
písemnou formou. Smluvní strany budou doručovat písemné dokumenty na adresy 
uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo prostřednictvím datové schránky. Pro potřeby 
této smlouvy se sjednává jako okamžik doručení též desátý den od uložení 
doporučeného dopisu u příslušného poštovního úřadu. Dostačující je také forma e-
mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi 
osobami dle této smlouvy, případně mezi osobami vykonávajícími dohled nad realizací 



Ev. číslo Objednatele: SO2018-041    Aktualizace a konkretizace  

Projektu prací na hypotetické lokalitě 

  8 

 

díla dle této smlouvy na straně objednatele. Pro právní jednání směřující ke vzniku, 
změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí však není e-mailová forma 
komunikace dostačující.  

d) Pokud by některá ze smluvních stran změnila své zástupce pro věcná nebo technická 
jednání, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu 5 dnů před takovou 
změnou. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně zástupce bez nutnosti 
uzavření dodatku k této smlouvě.  

X. Sankce, ukončení smlouvy 

a) Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,-Kč za každý (i započatý) den 
prodlení.  Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.  

b) Bude-li zhotovitel v prodlení s vyřízením reklamace, je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý (i započatý) den prodlení. Smluvní pokutou není dotčen 
nárok objednatele na náhradu případné škody. 

c) Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením kterékoliv činnost 1 až 4 dle článku III. b) 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3 000,-Kč za každý (i započatý) den prodlení.  Smluvní pokutou není dotčen nárok 
objednatele na náhradu případné škody. 

d) Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je zhotovitel oprávněn 
požadovat na objednateli úhradu  smluvní pokuty ve výši 0,015 % z dlužné částky bez 
DPH za každý (i započatý) den prodlení.  

e) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti s plněním smlouvy 
dozví. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje taktéž na všechny zaměstnance a 
spolupracovníky zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti mlčenlivosti zavázat 
všechny případné poddodavatele, kteří jím budou k realizaci díla využiti. Zhotovitel 
objednateli odpovídá za dodržení mlčenlivosti všemi poddodavateli dle předchozí věty. 
Bude-li závazek zhotovitele dle tohoto odstavce porušen, a to i kteroukoli třetí osobou, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za 
každé takové jednotlivé porušení závazku mlčenlivosti.  

f) Celková výše smluvních pokut uplatňovaných kteroukoli se smluvních stran nesmí 
přesáhnout 300 000,-Kč. 

g) Smlouva zaniká buď řádným a včasným splněním, nebo dohodou, anebo odstoupením. 

h) K ukončení smlouvy dohodou se vyžaduje písemný konsensus smluvních stran. 
Součástí dohody musí být vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vč. pohledávek 
a dluhů vyplývajících z této smlouvy.  

i) Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, pokud s druhou 
smluvní stranou probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku, nebo byl-li konkurs 
zrušen pro nedostatek majetku nebo vstoupí-li druhá smluvní strana do likvidace za 
předpokladu, že je právnickou osobou.  

i. objednatel má dále právo odstoupit, nad rámec případů uvedených výše v této 
smlouvě: 

- je – li zhotovitel prohlášen za nespolehlivého plátce DPH; 

- pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla nebo jeho části delším 
než 30 dní; 
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- pokud se zhotovitel ocitl v prodlení s vyřízením reklamace a nápravu 
nesjedná ani po písemně výzvě; 

- pokud zhotovitel realizuje dílo v rozporu s pokyny objednatele a na písemnou 
výzvu nebyla sjednána náprava; 

ii. zhotovitel má dále právo odstoupit: 

- pokud se objednatel ocitl v prodlení s úhradou dlužné částky delším než 30 
dní a toto prodlení neodstranil ani po písemné výzvě k úhradě.  

j) Obecné podmínky sankcí a ukončení smlouvy: 

i. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k její úhradě. 

ii. Smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit 
z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, vyjma důvodů uvedených jinde v této smlouvě.  

iii. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení se považuje za doručené 
nejpozději desátý den po jeho odeslání. 

iv. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se 
týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších 
ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této 
smlouvy. 

v. Při předčasném ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny si vzájemně 
vypořádat pohledávky a dluhy, vydat si bezdůvodné obohacení a vypořádat si 
další majetková práva a povinnosti plynoucích z této smlouvy. 

XI. Další ustanovení  

a) S ohledem na ustanovení OZ smluvní strany pro předejití budoucích pochybností 
uvádí následující: 

i. spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, 
oprava či úprava věci (tzn., že plnění zhotovitele spočívá zejména v poskytnutí 
služby), postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno v této smlouvě 
a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve smlouvě; 
v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a 
mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. OZ; 
Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, může zhotovitel poskytnout pouze objednateli; 

ii. je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel 
písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá zhotovitel právo zajistit si náhradní 
plnění na účet objednatele.  

iii. příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, 
odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je 
zhotovitel povinen na to objednatele písemnou a prokazatelně doručenou 
formou upozornit a v provádění díla pokračovat až po písemném vyjádření 
objednatele; 

iv. smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1764 – 1766 OZ uvádí, že pokud dojde 
ke změně okolností, přebírají smluvní strany nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 
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XII. Závěrečná ustanovení 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. 

b) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky povinen 
v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech 
jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. 
Současně bere zhotovitel na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru 
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

c) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních 
údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabývá 
účinnosti dne 25. 5. 2018, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k uzavření této 
smlouvy, na jehož základě dojde k úpravě příslušných ustanovení této smlouvy tak, 
aby byly zcela v souladu s výše uvedeným nařízením a příslušnou národní legislativou 
navazující na výše uvedené nařízení vztahující se k ochraně osobních údajů. 
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro 
uzavření dodatku dle tohoto odstavce. 

d) Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

e) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

f) Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 
89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
sjednává jako místně příslušný obecný soud podle sídla objednatele. 

g) Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího 
podepsání oběma smluvními stranami a obě smluvní strany jsou oprávněny vést 
jednání o uzavření smlouvy, aniž by odpovídaly za to, zda bude či nebude smlouva 
uzavřena. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního 
uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 
OZ o předsmluvní odpovědnosti a zhotovitel nemá právo ve smyslu § 2910 po 
objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody. 

h) Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 Rozpis ceny díla  

Příloha č. 2 Realizační tým zhotovitele 

Příloha č. 3 Způsob řešení projektu 

 

V Praze dne 12.6.2018 

 

V Praze dne 25.5.2018 

 

Za Objednatele : Za Zhotovitele: 
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........................................ 

RNDr. Jiří Slovák  

ředitel 

 

........................................ 

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 

ředitel 
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Příloha č. 1 Rozpis ceny díla 

 

pol. popis prací počet hodin hodinová 
zúčtovací 
sazba 

Cena (bez 
DPH)  

Kč 

a) Revize a aktualizace dokumentu: „Site 
Investigation Strategy“ 

136 xxx xxxxxx 

b) Aktualizace dokumentu: „Projekt prací 
na hypotetické lokalitě 2010“ 

2.040 xxx xxxxxxx 

c) Vypracování rámcové konkretizace 
geologických prací pro 9 potenciálních 
lokalit HÚ 

144 xxx xxxxxx 

e) QA a datamanagement 96 xxx xxxxx 

 Celkem 2.416   1.884.480 
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Příloha č. 2 Realizační tým zhotovitele 

 

Specialista v oboru geologických prací, vedoucí projektu - xxxxxxxxxxxxx 

Specialista v oboru hydrogeologických terénních prací –xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Specialista v oboru hydrogeologického modelování v puklinovém prostředí – xxxxxxxxxxx 

Specialista v oboru geofyzikálních prací – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Specialista v oboru geomorfologická analýza a DPZ – xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Specialista na vrtné práce – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Specialista v oboru seismologie – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Specialista v oboru geotechnika nebo inženýrská geologie – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Příloha č. 3 Způsob řešení projektu 

 


