

Smlouva o dílo
SM/0702/2018


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka	
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Radka Vacková

Zhotovitel:		ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
zastoupen:		Ing. Jiřím Slepičkou, jednatelem
			xxx, ředitelkou, zmocněnou plnou mocí
sídlo:		Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny
IČ:			14504588
DIČ: 		xxxx
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 179
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			xxx
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx



Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 25. 4. 2018.

3. Technická zpráva a situace zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec



Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení díla Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora (dále jen dílo) dle technické zprávy a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy 
· zajištění zvláštního užívání komunikací,
· zajištění dokumentace skutečného provedení,  
· zajištění geodetického zaměření pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Všechny práce budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 3855, 3839, 3841 k. ú. Děbolín


Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu provádění díla (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			189 437,99 Kč
DPH 21%				39 781,98 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		229 219,97  Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v  této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.



Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 


Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		12. 10. 2018
Dokončení prací: 	15. 11. 2018 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.


Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v prostoru prací včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na materiálech, dílech nebo na celé prostoru  až do dne předání jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na díle nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení prostoru a  veškerých podzemních vedení procházející prostorem dle předané technické zprávy. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí a ochranných pásem.

7. Objednatel kontroluje provádění prací. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat prostoru provádění díla v souvislosti s výkonem kontrolní činnosti. Tito pracovníci se před vstupem do prostoru provádění díla ohlásí odpovědné osoby. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah díla, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

10. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 

11. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

12. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

13. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřené osoby a jejího zástupce nejpozději do zahájení prací. 

14. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

15. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení prací bez zbytečného odkladu nahlášen zadavateli. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 

16. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.



Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli prostor pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním prostoru se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí prostoru objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme prostor od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného prostoru. Při převzetí prostoru provádění díla předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla. Kompletní vyklizení prostoru musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat prostor tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s podmínkami smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení prostoru tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést prostor do takového původního stavu.

4. Prostor je přístupný z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení hranice předávaného prostoru. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.



Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.


Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou zadání či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.



Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.


Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.


Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.



Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).


Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 349/12R/2018 ze dne 11. 4. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě 507/17R/2018 ze dne 23. 5. 2018 a usnesením RMě 545/18R/2018 ze dne 6. 6. 2018.



V Chotovinách dne 18. 6. 2018.			V Jindřichově Hradci dne 13. 6. 2018



...........................................................		................................................................
           za zhotovitele:					      za objednatele:
xxx, ředitelka						Ing. Stanislav Mrvka, starosta města










Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 




Společnost ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o. , Beranova Lhota 10 , 391 37 Chotoviny, tímto čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky „Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín – sv. Barbora“ žádnému poddodavateli, tudíž bude realizovat 100% veřejné zakázky vlastními kapacitami.



Dne: 25.4.2018

-------------------------------------------------------------------
                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
Ing. Kateřina Křemenová, ředitelka
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	Stavba:
	Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora
	
	 

	 
	
	Objekt:
	Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora
	
	 

	 
	
	Část:
	Sadové úpravy
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	Razítko
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	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ROZPOČTU
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora
	
	 

	 
	Objekt:
	
	Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora
	
	 

	 
	Část:
	
	Sadové úpravy
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	25.04.2018
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	Zpracovatel:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	183 880,21
	 

	 
	
	Sadové úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	183 880,21
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 557,78
	 

	 
	
	Zařízení staveniště
	
	
	
	
	
	2 758,20
	 

	 
	
	Kompletační činnost
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 799,58
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	189 437,99
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ROZPOČET
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora
	
	 

	 
	Objekt:
	
	Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora
	
	 

	 
	Část:
	
	Sadové úpravy
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	
	
	Datum:
	
	25.04.2018
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Objednavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	
	
	 

	 
	Zhotovitel:
	ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.
	
	Zpracovatel:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
[CZK]
	 

	 
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	183 880,21
	 

	 
	
	1 - 1.etapa
	
	
	
	
	
	
	
	
	183 880,21
	 

	 
	1
	K
	11
	Sadové úpravy
	komplet
	1,000
	183 880,21
	183 880,21
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Popis prací a dodávek včetně ocenění stavebního objektu

	Poř.                 č.                    pol.
	Číslo položky              ceníku
	Zkrácený popis
	Měr.                 jed.
	Množství
	Cena v Kč
	Hmotnost

	
	
	
	
	
	jedn.
	celkem
	jedn. t
	celkem t

	
	
	
	
	
	
	dodávka
	montáž
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Výsadba stromořadí podél cyklostezky Děbolín - sv. Barbora
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Sadové úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Základní rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	18 - Povrchové úpravy terénu (výsadby)
	 
	 
	 
	 
	174 741,58
	 
	22,84659

	 
	 
	99 - Ostatní práce HSV (přesun hmot pro sadovnické úpravy)
	 
	 
	 
	 
	9 138,64
	 
	0,00000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Základní rozpočtové náklady celkem 
	 
	 
	 
	 
	183 880,21
	 
	22,84659

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	CELKEM
	 
	 
	 
	 
	183 880,21
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Zařízení staveniště 1,5 %
	 
	 
	 
	 
	2 758,20
	 
	 

	 
	 
	Kompletační činnost dodavatele 1,5%
	 
	 
	 
	 
	2 799,58
	 
	 

	 
	 
	Vedlejší rozpočtové náklady celkem 
	 
	 
	 
	 
	5 557,78
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	18 - Povrchové úpravy terénu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	18310-1221
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1-4, s výměnou půdy na 50%
	ks
	42
	300,00
	 
	12 600,00
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	v rovině nebo na sv. do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3, Spec. dřevin - 42 ks 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	18410-2115
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo 
	ks
	42
	320,00
	 
	13 440,00
	0,00000 
	0,00000

	 
	 
	na sv. do 1:5, při Ø balu přes 500 do 600 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Kalkulovaná
	Specifikace rostlin: vč. ztratného
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	cena
	alejové stromy s balem (ztratné 3%)
	ks
	42
	 
	105 884,00
	 
	 
	5,88000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kalkulovaná
	Uvázání dřeviny třemi úvazky - nově vysazených = 42 ks
	ks
	42
	50,00
	 
	2 100,00
	0,00000 
	0,00000

	 
	cena
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	18421-5133
	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly při Ø kůlů do 100 mm, při délce přes 2 do 3 m
	ks
	42
	180,00
	 
	7 560,00
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	včetně ochrany proti poškození kmene v místě vzepření
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Viz. Specifikace rostlin, celkem 42 ks
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kalkulovaná
	Specifikace dřevěných kůlů (vč. kotvicích prostředků)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	cena
	kůl frézovaný s fazetou, se špicí, průměr 90 mm, délka 3 m, 42 x 3 ks kůlů = 126 ks
	ks
	126
	75,00
	9 450,00
	 
	0,01500
	1,89000

	 
	 
	ztratné 1%
	 
	 
	 
	94,50
	 
	 
	 

	 
	 
	příčka z půlené, frézované kulatiny, průměr 80 mm, délka 0,5 m = 126 ks
	ks
	126
	15,00
	1 890,00
	 
	0,00200
	0,25200

	 
	 
	úvazek bavlněný, š.30 mm, d. 0,7 m, 0,7 m /1úvazek x 3 úvazky = 2,1 m/strom
	m
	88,2
	10,00
	882,00
	 
	0,00010
	0,00882

	 
	 
	tj. 42 stromů x 2,1m/1 strom = 88.2 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Kalkulovaná
	Zhotovení obalu z rohože např. juta - práce včetně materiálu rohož výšky 180 mm
	ks
	42
	80,00
	 
	3 360,00
	0,00000
	0,00000

	 
	cena
	1 strom/0,5 m rohože, viz Specifikace 42 ks 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	18421-5411
	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu, o Ø kmene
	ks
	42
	40,00
	 
	1 680,00
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	do 0,5 m, celkem 42 ks dřevin 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	18491-1421
	Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou při tl. mulče do 100 mm v rovině 
	m2
	33,6
	35,00
	 
	1 176,00
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	nebo na sv. do 1:5, 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kalkulovaná
	Specifikace mulčovací kůry , tl. vrstvy mulče 80 mm
	m3
	2,69
	680,00
	1 829,20
	 
	0,3330
	0,8958

	 
	cena
	celkem mulčovací kůra 33,6 x 0,08 = 2,752 m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ztratné 3%
	 
	 
	 
	54,88
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Kalkulovaná
	Specifikace substrátu : výměna zeminy v jámě při výsadbě
	m3
	8,7
	750,00
	6 525,00
	 
	1,60000
	13,92000

	 
	cena
	(42 ks dřevin x 0,2 m2) = 8,4 + 0,3 = 8,7 m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	18480-1121
	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5, odplevelení,
	ks
	42
	50,00
	 
	2 100,00
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	vypletí, alejové stromy = 42 ks
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	18580-4311
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2, solitérrní stromy
	m3
	8,4
	240,00
	 
	2 016,00
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	vysazené:  4 zálivky x   50 l /strom x 42 ks = 4 x 50 x 42 = 8 400 l = 8,4 m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	18585-1121
	Dovoz vody na vzdálenost do 5000 m
	m3
	8,40
	250,00
	 
	2 100,00
	0,00000
	0,00000

	 
	 
	celkem 8,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Povrchové úpravy terénu celkem 
	 
	 
	 
	126 609,58
	48 132,00
	 
	22,8466

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ostatní práce HSV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	99823-1311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy
	t
	22,8
	400,00
	 
	9 138,64
	 
	0,00000























	Specifikace rostlin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	poř.
	název dřeviny
	spon
	plocha
	stanoviště
	kůl
	velikost
	Ø balu
	výkop 
	výměna
	počet
	ztratné
	hmotnost
	hmotnost
	předběžná
	cena celkem

	čís.
	dle osazovacího plánu
	 
	borky
	 
	 
	rostliny
	 
	jam
	půdy
	kusů
	 
	jednotky
	celkem
	cena
	vč. ztratného

	 
	 
	(cm)
	  (m2)
	 
	(ks)
	(cm)
	(cm)
	(m3)
	(%)
	
	(%)
	(t)
	(t)
	(Kč)
	(Kč)

	 
	Listnaté stromy-alejové s balem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Acer pseudoplatanus (javor klen)
	 
	9,6
	rovina
	36
	14-16
	60
	1,00
	50
	12
	3
	0,14
	1,680
	        2 000,0    
	     24 720,00    

	2
	Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)
	 
	6,4
	rovina
	24
	14-16
	60
	1,00
	50
	8
	3
	0,14
	1,120
	        2 100,0    
	     17 304,00    

	3
	Quercus robur (dub letní)
	 
	8,0
	rovina
	30
	14-16
	60
	1,00
	50
	10
	3
	0,14
	1,400
	        2 900,0    
	     29 870,00    

	4
	Fagus sylvatica (buk lesní)
	 
	5,6
	rovina
	21
	14-16
	60
	1,00
	50
	7
	3
	0,14
	0,980
	        2 700,0    
	     19 467,00    

	5
	Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)
	 
	2,4
	rovina
	9
	14-16
	60
	1,00
	50
	3
	3
	0,14
	0,420
	        2 900,0    
	       8 961,00    

	6
	Betula pendula (bříza bělokorá)
	 
	1,6
	rovina
	6
	14-16
	60
	1,00
	50
	2
	3
	0,14
	0,280
	        2 700,0    
	       5 562,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	celkem 
	 
	33,6
	 
	126
	 
	 
	 
	 
	42
	 
	 
	5,880
	 
	       105 884,00    

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



