Číslo smlouvy objednatele:  I-3/2018
Závazný vzor
SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště

Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha

Zastoupený ředitelem xxxx

IČ: 00020702


DIČ: CZ00020702  


Jednáním pověřen: xxxxx

Telefon: xxxxx

Bankovní spojení: xxxx

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
STAVIBET s.r.o.

Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 73 České Meziříčí

IČ: 27472922

DIČ: CZ27472922

Bankovní spojení: xxxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049

Telefon: xxxxx

(dále jen "zhotovitel")
Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky č.j.: 41/000412/VULHM/2018 „Oprava zpevněných ploch“
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy, uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky s názvem: „Oprava zpevněných ploch“, se rozumí provedení opravy zpevněných ploch (beton, dlažba, asfalt) v objektu zhotovitele.
Jedná se o celkové stavební práce a rekonstrukce, a to v rozsahu určeném v projektu „Oprava zpevněných ploch na p.p.č.st. 608/8, katastrální území Opočno pod Orlickými horami“, zpracovaném projekční firmou: Ing. arch. xxxxx, se sídlem xxxx, IČ: xxxx, zpracováno v 10/2017. 
Cenová nabídka, vč. Výkazu výměr za celé dílo tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Dílo zhotovitel provede v souladu s podrobným věcným a časovým harmonogramem prací (viz příloha č. 2), předloženým v nabídce objednateli v rámci veřejné soutěže, a to za plného provozu pracoviště objednatele, a to po dobu realizace díla zhotovitelem.
3. Místo provedení díla je sídlo pobočky zhotovitele, tj. Výzkumná stanice Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno, k.ú. Opočno pod Orlickými horami.
4. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, dále v rozsahu a podle podmínek podle výše uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby, uvedených v bodě č. 1) tohoto článku této smlouvy, a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno odborně způsobilými osobami, a že v záruční době bude bez vad. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 
III. ČAS  PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla: zahájení dnem podpisu této smlouvy.
Dokončení plnění díla: nejpozději do lhůty 90 kalendářních dnů od data zahájení plnění díla. 
IV. CENA  DÍLA

1. Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy 

dle čl. II. je





526 339,-  Kč bez DPH
DPH 21 %

  



110 531,- Kč 

Sjednaná cena za provedení díla je celkem

636 870,-  Kč vč. DPH
2. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě Nabídky, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a zahrnuje veškeré dodávky a práce v rozsahu díla stanoveném v čl. II., bod 1 této smlouvy. Na závaznosti Nabídky se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit pouze při změně sazby a výše DPH.
V. FINANCOVÁNÍ  DÍLA

1. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla, uvedenou v čl. IV. Smlouvy, až po úplném dokončení díla, jeho řádném předání objednateli na základě:
a) vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy,
b) vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem na základě daňového dokladu, a to až po dokončení celého díla, na základě odsouhlasení a převzetí díla určeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy, postupem dle čl. VI., bod 15.  
2. Sjednaná lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli. 
3. Daňový doklad vystaví zhotovitel a předá jej odběrateli v listinné originální podobě. Přílohou daňového dokladu bude podrobný položkový soupis skutečných realizovaných prací s výměrami a oceněním. 
4. DPH vyúčtuje zhotovitel ve výši, v sazbě a způsobem v souladu platným právním předpisem.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu dle ustanovení platného předpisu o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@vulhm.cz Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle platného předpisu o dani z přidané hodnoty.

6. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, nebo v případě jakýchkoliv pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem podle planého předpisu o DPH, část finančního plnění podle daňového dokladu, odpovídající částce daně z přidané hodnoty, objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanoveními platného zákona o dani z přidané hodnoty. O tuto část bude snížena úhrada zhotoviteli z celkového plnění podle daňového dokladu. 
VI. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jejího předání objednateli. Stavbyvedoucím za zhotovitele je určen p. xxxx.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby:
a) nedocházelo k poškozování majetku ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob v místě provádění díla dle čl. II, odst. 3.,
b) nedocházelo k znečistění místních komunikací.

3. Pokud zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy poškodí dílo samotné, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka v místě provádění stavby, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.

4. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce, aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami, dále pak aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění staveb, definovanou v čl. II., bod 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.
6. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy ropnými produkty a zabrání vzniku případných ekologických škod.

7. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při realizaci díla v souladu s příslušnými závaznými předpisy.
8. Zhotovitel zabezpečí místo provádění díla a zamezí přístupu nepovolaných osob.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, v souladu s obecně závaznými předpisy, a bude v něm zaznamenávat mimo jiné též rozhodující skutečnosti pro plnění této smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od projektové dokumentace, provedené kontrolní dny a jejich zjištění, a další relevantní údaje vztahující se k prováděnému dílu. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla a objednatel, případně jím zmocněná osoba, je oprávněn kontrolovat vedení stavebního deníku a zaznamenávat do něj své připomínky k plnění díla, a to i mimo kontrolní dny podle odst. 10. 
10. Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání kontrolních dnů plnění předmětu díla, a to vždy v termínech stanovených objednatelem, nejpozději však v posledním pracovním týdnu každého kalendářního měsíce. První kontrolní den proběhne nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem. Z každého kontrolního dne bude pořízen písemný zápis, podepsaný zástupci zhotovitele, objednatele a případně autora projektu. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, jeho určenému zástupci nebo autorovi projektu přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly. 
11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat pověřenou osobu objednatele ke kontrole výkopových prací pokaždé před jejich zakrytím a zavezením, a to alespoň ve lhůtě 3 pracovních dnů před provedením.
12. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla s autorem projektové dokumentace.
13. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

14. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. 
15. Za den dokončení díla se považuje den předání a převzetí díla objednateli, resp. jím určenému zástupci, a to s výsledkem bez zjištěných závad. V případě odstraňování zjištěných vad se za den dokončení díla považuje den odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zjištěné vady a nedodělky při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.
16. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli. 

17. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.

18. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech řádně uhradí. 
19. Vodu a elektrickou energii, nezbytně nutné pro provedení díla, poskytne svým nákladem objednatel. V kupní ceně hodnota těchto věcí není zahrnuta. 

VII. ZÁRUKA 

Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 36 měsíců. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 
VIII. SMLUVNÍ  POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH uvedené v čl. IV., za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel přizve ke spolupráci jiného subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele, a to ve výši 100 000,- Kč za každý případ.
3. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
IX. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

3. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Informačním systému Registru smluv dle bodu 6 tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo pokud zhotovitel nebude dílo provádět sám, případně se zhotovitelem odsouhlasenými subdodavateli, ale převede práce a dodávky na plnění předmětu této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel provede zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Objednatel je povinen v souladu s platným obecně závazným předpisem o veřejných zakázkách provést zveřejnění této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, a výši celkové skutečně uhrazené ceny za plnění dle této smlouvy, na profilu zadavatele, a to v zákonem stanovené lhůtě.
8. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

V ............, dne          
 

   
       V ............, dne   
…………………………….



………………………………..


 objednatel





zhotovitel


 
Příloha č. 1 - závazná cenová nabídka ve Výkazu výměr

     2 - podrobný časový harmonogram prací
Příloha č. 1

	 REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	1713

	Stavba:
	Venkovní úpravy - rekonstrukce zpevněných ploch poz. parc.č. 608/8, k.ú. Opočno

	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Opočno
	Datum:
	11.6.2018

	Zadavatel:
	IČ:

	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
	DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:
	27472922

	Stavibet s.r.o., České Meziříčí
	DIČ:
	CZ27472922

	Projektant:
	IČ:

	xxxx
	DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH
	526 338,50

	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně 

	DPH
	základní
	21,00%
	526 338,50
	110 531,10

	snížená
	15,00%
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	636 869,60


	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	1713

	Stavba:
	Venkovní úpravy - rekonstrukce zpevněných ploch poz. parc.č. 608/8, k.ú. Opočno

	Místo:
	Opočno
	Datum:
	11.6.2018

	Zadavatel:
	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
	Projektant:
	xxxx

	Uchazeč:
	Stavibet s.r.o., České Meziříčí

	Typ
	Kód
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK] 

	Náklady stavby celkem
	526 338,50
	636 869,60

	STA
	636 869,60
	526 338,50
	01
	Zpevněné plochy


	 KRYCÍ LIST SOUPISU

	Stavba:

	Venkovní úpravy - rekonstrukce zpevněných ploch poz. parc.č. 608/8, k.ú. Opočno

	Objekt:

	01 - Zpevněné plochy 

	KSO:
	CC-CZ:

	Místo:
	Opočno
	Datum:
	11.6.2018

	Zadavatel:
	IČ:

	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
	DIČ:

	Uchazeč:
	IČ:
	27472922

	Stavibet s.r.o., České Meziříčí
	DIČ:
	CZ27472922

	Projektant:
	IČ:

	xxxx
	DIČ:

	Poznámka:

	Cena bez DPH
	526 338,50

	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	526 338,50
	21,00%
	110 531,10

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v
	CZK
	636 869,60


	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Objekt:

	Místo:
	Opočno
	Datum:
	11.6.2018

	Zadavatel:
	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
	Projektant:

	Uchazeč:
	Stavibet s.r.o., České Meziříčí

	Kód dílu - Popis
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	526 338,50

	HSV - Práce a dodávky HSV
	519 338,50 

	1 - Zemní práce
	95 344,10 

	4 - Vodorovné konstrukce
	10 687,50 

	5 - Komunikace pozemní
	324 707,30 

	8 - Trubní vedení
	4 800,00 

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	37 449,60 

	997 - Přesun sutě
	37 107,10 

	998 - Přesun hmot
	9 242,90

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	7 000,00 

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	4 000,00 

	VRN7 - Provozní vlivy
	3 000,00


	SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Objekt:

	Místo:
	Opočno
	Datum:
	11.6.2018

	Zadavatel:
	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 
	Projektant:
	xxxx

	Uchazeč:
	Stavibet s.r.o., České Meziříčí

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	526 338,50

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	519 338,50

	D
	1
	Zemní práce
	95 344,10

	1
	K
	111301111
	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek
	m2
	25,600
	20,00
	512,00
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"8" 17,98
	17,980

	VV
	"10" 7,62
	7,620

	VV
	Součet
	25,600

	2
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	m2
	117,840
	15,00
	1 767,60
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"1" 117,84
	117,840

	VV
	Součet
	117,840

	3
	K
	113106122
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic
	m2
	32,670
	15,00
	490,10
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"3" 7,25
	7,250

	VV
	"4" 25,42
	25,420

	VV
	Součet
	32,670

	4
	K
	113107161
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm
	m2
	45,740
	20,00
	914,80
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"podklad 9" 9,22
	9,220

	VV
	"podklad 5" 36,52
	36,520

	VV
	Součet
	45,740

	5
	K
	113107162
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm
	m2
	644,640
	30,00
	19 339,20
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"kryt 6 a 9" 71,27+9,22
	80,490

	VV
	"podklad 2 a 7" 147,99+312,22
	460,210

	VV
	"podklad 3 a 4" 7,25+25,42
	32,670

	VV
	"podklad 6" 71,27
	71,270

	VV
	Součet
	644,640

	6
	K
	113107163
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
	m2
	17,840
	40,00
	713,60
	CS ÚRS 2017 01

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	"podklad 1" 17,84 
	17,840

	VV
	Součet
	17,840

	7
	K
	113107171
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm
	m2
	36,520
	100,00
	3 652,00
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"5" 36,52
	36,520

	VV
	Součet
	36,520

	8
	K
	113107182
	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	460,210
	35,00
	16 107,40
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"2" 147,99
	147,990

	VV
	"7" 312,22
	312,220

	VV
	Součet
	460,210

	9
	K
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	4,864
	124,00
	603,10
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"podklad 8 a 10" (17,98+7,62)*0,19
	4,864

	VV
	Součet
	4,864

	10
	K
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	124,290
	55,00
	6 836,00
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"odstraněné podkladní vrstvy určené zpět do násypů - tam a zpět" 62,145*2
	124,290

	VV
	Součet
	124,290

	11
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	69,568
	190,00
	13 217,90
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"drn" 25,6*0,1
	2,560

	VV
	"odkopávka" 4,864
	4,864

	VV
	Mezisoučet
	7,424

	VV
	"štěrkodrť" 

	VV
	"podklad 9" 9,22*0,09
	0,830

	VV
	"podklad 5" 36,52*0,09
	3,287

	VV
	"kryt 6" 71,27*0,16
	11,403

	VV
	"podklad 2 a 7" (147,99+312,22)*0,19
	87,440

	VV
	"podklad 3 a 4" (7,25+25,42)*0,14
	4,574

	VV
	"podklad 6" 71,27*0,16
	11,403

	VV
	"podklad 1" 17,84 *0,3
	5,352

	VV
	Mezisoučet
	124,289

	VV
	"štěrkodrť zpět do násypů 1/2 množství" -124,289/2
	-62,145

	VV
	Součet
	69,568

	12
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	69,569
	15,00
	1 043,50
	CS ÚRS 2017 01

	13
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	121,746
	190,00
	23 131,70
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	69,569*1,75 "Přepočtené koeficientem množství
	121,746

	14
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	701,520
	10,00
	7 015,20
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"S1" 70,58+105,15
	175,730

	VV
	"S2" 441,02
	441,020

	VV
	"S3" 19,87+64,35+0,55
	84,770

	VV
	Součet
	701,520

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	10 687,50

	15
	K
	430321313
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20
	m3
	0,600
	4 500,00
	2 700,00
	CS ÚRS 2017 01 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	1,2*0,2*2,5
	0,600

	16
	K
	434121420
	Osazení ŽB schodišťových stupňů 
	m
	7,500
	145,00
	1 087,50

	17
	M
	5937378 1
	stupeň schodišťový BEST CANTO 
	kus
	27,000
	150,00
	4 050,00

	VV
	9*3
	27,000

	VV
	Součet
	27,000

	18
	K
	434311114
	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru
	m
	7,500
	380,00
	2 850,00
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	2,5*3
	7,500

	D
	5
	Komunikace pozemní
	324 707,30

	19
	K
	5648111 01
	Podklad z drceného kameniva 8-16mm tl 50 mm
	m2
	260,500
	40,00
	10 420,00

	VV
	"S1" 70,58+105,15
	175,730

	VV
	"S3" 19,87+64,35+0,55
	84,770

	VV
	Součet
	260,500

	20
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
	m2
	84,770
	65,00
	5 510,10
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"S3" 19,87+64,35+0,55
	84,770

	VV
	Součet
	84,770

	21
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	306,025
	130,00
	39 783,30
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"S1" 70,58+105,15
	175,730

	VV
	"S2" 441,02
	441,020

	VV
	"stávající drť" -62,145/0,2
	-310,725

	VV
	Součet
	306,025

	22
	K
	564861111.1
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - materiál stávající 
	m2
	310,725
	40,00
	12 429,00

	VV
	"stávající drť" 62,145/0,2
	310,725

	VV
	Součet
	310,725

	23
	K
	564911511
	Podklad z R-materiálu tl 50 mm
	m2
	441,020
	96,00
	42 337,90
	CS ÚRS 2017 01

	24
	K
	573111112
	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2
	m2
	441,020
	19,00
	8 379,40
	CS ÚRS 2017 01

	25
	K
	573231106
	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
	m2
	441,020
	11,00
	4 851,20
	CS ÚRS 2017 01

	26
	K
	577133111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	441,020
	266,00
	117 311,30
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"S2" 441,02
	441,020

	VV
	Součet
	441,020

	27
	K
	596211111
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2
	m2
	84,770
	180,00
	15 258,60
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"S3" 19,87+64,35+0,55
	84,770

	VV
	Součet
	84,770

	28
	M
	5924530 2
	dlažba zámková tl. 60mm přírodní
	m2
	86,465
	115,00
	9 943,50

	VV
	84,77*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	86,465

	29
	K
	596212212
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2
	m2
	175,730
	190,00
	33 388,70
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"S1" 70,58+105,15
	175,730

	VV
	Součet
	175,730 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	30
	M
	592453001
	dlažba zámková tl. 80mm přírodní
	m2
	179,245
	140,00
	25 094,30

	VV
	175,73*1,02 "Přepočtené koeficientem množství
	179,245

	D
	8
	Trubní vedení
	4 800,00

	31
	K
	800 01
	Výšková úprava stávajících poklopů kanalizačních šachet
	ks
	6,000
	800,00
	4 800,00

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	37 449,60

	32
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	54,250
	190,00
	10 307,50
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	16,75+7,5+7,5+15,0+3,75+3,75
	54,250

	VV
	Součet
	54,250

	33
	M
	592174600
	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm
	kus
	56,963
	68,00
	3 873,50
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	54,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	56,963

	34
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	63,250
	170,00
	10 752,50
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	"ukončení" 10,75+4,5
	15,250

	VV
	"okraj" 4,5+10,5+10,0+11,75+3,5+1,25+1,5+5,0
	48,000

	VV
	Součet
	63,250

	35
	M
	592174530
	obrubník betonový chodníkový ABO 010-19 100x15x25 cm, přímý
	kus
	66,413
	68,00
	4 516,10
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	63,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
	66,413

	36
	K
	950 001
	Demontáž stávajících svislých prvků vč. likvidace
	sou
	1,000
	3 000,00
	3 000,00

	37
	K
	950 002
	Přemístění stávající buňky
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	D
	997
	Přesun sutě
	37 107,10

	38
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	150,842
	65,00
	9 804,70
	CS ÚRS 2017 01

	39
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 357,578
	9,00
	12 218,20
	CS ÚRS 2017 01

	VV
	150,842*9 "Přepočtené koeficientem množství
	1 357,578

	40
	K
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	49,596
	100,00
	4 959,60
	CS ÚRS 2017 01

	41
	K
	997013845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu - živice
	t
	101,246
	100,00
	10 124,60

	D
	998
	Přesun hmot
	9 242,90

	42
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	93,363
	99,00
	9 242,90
	CS ÚRS 2017 01

	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	7 000,00

	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	4 000,00

	43
	K
	010001000
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	sou
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	CS ÚRS 2017 01 

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	3 000,00

	44
	K
	070001000
	Provozní vlivy
	sou
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2017 01 
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