



kteřážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměř), dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **D5 PHS - oprava v km 37,5 L a 28,6 L**, číslo veřejné zakázky **20ZA-001983**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměř
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky<sup>1</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky2
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy<sup>3</sup>

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

---

<sup>1</sup> Tato příloha Smlouvy o dílo se přidkládá na datovém nosiči.

2 Tato příloha Smlouvy o dílo se přikládá na datovém nosiči.

3Tato příloha Smlouvy o dílo se přikládá samostatně v listinné podobě — Zjednodušená PD

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 21. 06. 2018

\_\_\_\_\_

Datum: 19. 06. 2018

\_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:

██████████

Funkce: vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

PODEPSÁN

\_\_\_\_\_

Jméno:

████████████████████

Funkce: člen představenstva

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele

KNAP HOLDING, SE



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 157/2018/SSÚD9/Ma

Číslo zakázky: 20ZA-001983

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

viz. Rozdělovník

Vyřizuje: [REDACTED]

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

### **„D5 PHS - Oprava v km 37,5 L a 28,6 L”**

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

KNAP HOLDING, SE

se sídlem: Tulipánová 137, 252 43 Průhonice

IČO: 29142954

### Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Svojkovicích dne 18. 06. 2018

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]  
vedoucí SSÚD 9 Svojkovice

Rozdělovník: Silniční servis a.s.  
KNAP HOLDING, SE  
ORDALIUM s.r.o.

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D5 PHS - oprava v km 37,5 L a 28,6 L**

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele		Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	KNAP HOLDING, SE Tulipánová 137, 252 43 Průhonice
Doba pro dokončení	1.1.9	20. září 2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, technický pracovník SSÚD 9 Svojkovice
Zástupce objednatele	3.2	██████████, vedoucí SSUD 9 Svojkovice
Jmenování podzhotovitelé	4.3	nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	nepoužije se
Odstranění vad		Minimální záruční doba požadovaná

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		zadavatelem činí 24 měsíců pro všechny objekty.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	1 103	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 2.750,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 550,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		550,- Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 1.100,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 . 1 10,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění		1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min. 24 měsíců
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 19. 06. 2018

---

KNAP HOLDING, SE

  
člen představenstva

# PŘÍLOHA

## - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu. potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS•	číslo ZBR/:	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (doplňte!!!) (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: (doplňte)			
Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.  2  3  4	Příjemce Správce stavby (v elektronické verzi 1 Intranet ŘSD ČR)  Zhotovitel  Projektant  Supervize  (doplňte dle potřeby)	
iniciátor změny: (doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel) Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH.	navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných Změn kladných celkem  <b>0,00</b>	
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena		
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru jméno datum podpis k vyjádření k ZBV (doplňte dle potřeb)			
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2016)			
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

	Číslo paré.
--	-------------

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA c)

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - VÝKAZ VÝMĚR

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA d)

### SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU OBECNÉ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA e)

### SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Příloha je přiložena na elektronickém datovém nosiči

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA f)  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

# TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

## Přehled jednotlivých kapitol TKP

### Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. 1. 2017, s účinností od 1. 2. 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

### Kapitola 2 TKP

Příprava stavenišť

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-1PK/1 ze dne 20. 4. 2007 Praha, prosinec 2016

### Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8. 2017 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OSI j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17. 12 2009 Praha, srpen 2017

### Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 27. 3. 2015 s účinností od 1 e 4. 2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 201 5

### Kapitola 19 TRP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13. 4. 2015, s účinností od 23. 4. 2015 se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-1PK/1 ze dne 12. 3. 2008 Praha, duben 2015

ČÁST B

Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12. 3. 2008 Praha, prosinec 2013

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne 23. 3. 2009, s účinností od 1. 4. 2009 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20. 12. 2002 Praha, únor 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 3 18/08-910-1PK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od 1. 5. 2008 se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz), TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY



## ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

### V rámci realizace zakázky budou provedeny tyto práce a činnosti

Výměna poškozených pohltivých plastových panelů a poškozených soklových panelů, odkopání zeminy kolem ocelových sloupků, otryskání stěny tlakovou vodou z lící strany, lokální opravy PICO sloupků a provedení sjednocujícího nátěru, dodání a montáž 6 ks nových plastových pohltivých panelů, výměna únikových dveří se zamožavíračem (barva dveří RAL 6018), kontrola upevnění panelů a případné doklínování. Závěrečná úprava povrchu kolem sloupků, Rozsah prací je patrný ze soupisu prací a ze zjednodušené projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří SUDOP PRAHA a.s., kterou měl zhotovitel k dispozici již v rámci výběrového řízení.

Před zahájením prací předloží zhotovitel Technologický předpis.

Po dokončení prací předloží zhotovitel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem“ – viz. [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)).

Práce budou probíhat za denního světla, v prodloužených směnách vč. víkendů.

DIO zajišťuje objednatel

Záruční doba: 24 měsíců.

### **Termíny plnění**

Zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů ode dne data účinnosti smlouvy nebo dnem protokolárního předání staveniště, o kterém musí být sepsán a vzájemně podepsán dokument „Zápis o předání staveniště“.

Ukončení plnění: 20. září 2018

### **Finanční plnění**

Fakturace bude prováděna na základě dílčího plnění, zpravidla měsíčně. Jako podklad pro dílčí plnění zakázky budou sloužit sepsané a vzájemně potvrzené protokoly o dílčím plnění prováděných prací.

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## PŘÍLOHA g) VÝKRESY

„ Příloha přiložena samostatně v listinné podobě ”