
Smlouva o dílo

Číslo objednatele:  SML/ 
Číslo zhotovitele:  05/2018/Ac
na zhotovení stavby: „Litovel – Rekonstrukce hradební zdi ul. Smyčkova a Havlíčkova“ 
Smluvní strany:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138; DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. / fax spojení: tel.: 585 153 135, fax: 585 153 136, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz  

dále jen: objednatel,
na straně jedné a

OSA STERA s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Ostrava, oddíl C, vložka 115 97
se sídlem společnosti: Zeyerova 855/15, 779 00 Olomouc
IČ:
60320044



DIČ: CZ60320044
jednající: Ing. Ruprecht Jiří, jednatel společnosti
bankovní spojení: ČS Prostějov a.s.
tel. / fax spojení:
602424432,

 e-mail: osastera @volny.cz
dále jen: zhotovitel
na straně druhé, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I.  Výchozí podklady a základní údaje

1.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo a následující dokumenty, které jsou nedílnými součástmi této smlouvy, nebo jinak souvisí s touto smlouvou, budou vykládány s tímto pořadím priority:
1. Tato Smlouva o dílo

2. Příloha č. 1 této smlouvy - součást zadávací dokumentace: Projektová dokumentace 
3. Příloha č.2 této smlouvy: Zhotovitelem oceněné výkazy výměr (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“);
4. Související dokumenty
II. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku „III. Předmět díla“ této smlouvy (dále jen „dílo“).

Objednatel se zavazuje od zhotovitele úplně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „V. Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy.

III.  Předmět díla

Předmětem díla je zhotovení veřejné stavební zakázky, stavby „Litovel – Rekonstrukce hradební zdi ul. Smyčkova a Havlíčkova“, podle: projektové dokumentace specifikované v odstavci 3.2 tohoto článku smlouvy (dále také jen „projektová dokumentace“) a nabídky zhotovitele.
3.1 Zakázka/stavba se skládá ze tří částí:

1. Část: ÚSEK  A (vnitřní část A + vnější část A) – finanční objem 900.000 Kč bez DPH
Projektovou dokumentaci zpracovala projekční firma: Architektonicko urbanistický ateliér, ul. 8.května 16, 772 00 Olomouc 2 z 10/2011. 

2. Část: ÚSEK  B  (vnitřní část B + vnější část B) – finanční objem 1.000.000 Kč bez DPH
Projektovou dokumentaci zpracovala projekční firma: Architektonicko urbanistický ateliér, ul. 8.května 16, 772 00 Olomouc 2 z 10/2011. 

3. Část: ÚSEK  C (vnitřní část C + vnější část C) – zbývající finanční objem
Projektovou dokumentaci zpracovala projekční firma: Architektonicko urbanistický ateliér, ul. 8.května 16, 772 00 Olomouc 2 z 10/2011. 

3.3 V roce 2018 bude realizována jedna část oprav hradeb - na základě výsledku veřejné soutěže rozhodne objednatel, v závislosti na množství finančních prostředků o rozsahu prací v kalendářním roce. Rozsah prací bude řešen uzavřením dodatku k této SoD, kde bude dohodnut příslušný finanční objem a termín prací. 
3.4 Mimo vlastního provedení stavebních prací, které jsou dané projektovou dokumentací, a která je přílohou této smlouvy, požaduje objednatel, aby součástí dodávky stavby a ceny díla byly dále tyto práce:
a) Vytyčení stavby dle projektové dokumentace

b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla

c) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků nájemného

d) Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatků za uskladnění

e) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)

f) Zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění

g) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN

h) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci

i) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě

j) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň)

k) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací (např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.)

l) Respektovat veškerých podmínek (např. zdokumentování dochovaného stavu ve spolupráci s NPÚ v Olomouci) dle závazného stanoviska MěÚ v Litovli ze dne 11.12.2017, č.j. LIT 24615/2017
m) Dodržení obecných podmínek vyplývajících ze stavebních povoleních a stanovisek účastníků správního řízení

3.5
Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací, položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem a dalšími součástmi nabídky zhotovitele. 

3.6 
Pokud je v zadávací nebo projektové dokumentaci, či jiných dokumentech vztahující se k této smlouvě, uvedeno jméno nebo obchodní označení konkrétního výrobku, technologie, materiálu či výrobce, jedná se pouze o způsob určení minimálních požadavků na kvalitu a způsob provedení/standard a to příkladným odkazem na konkrétní výrobek, technologii, materiál či výrobce s tím, že tento konkrétní výrobek, technologie, materiál či výrobce není objednatelem a zhotovitelem z tohoto důvodu jakkoliv preferován či jinak zvýhodněn. Pokud zhotovitel dodá jiný výrobek, technologii či materiál, je povinen dodržet minimální požadavky na kvalitu a způsob provedení daného výrobku a je zároveň zodpovědný za splnění všech požadovaných parametrů ostatních prací a dodávek.

3.7  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.

3.8
Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

IV.  Doba a místo plnění 

4.1 Jako termín zahájení díla, resp. jedné části se sjednává 2. 5. 2018.
Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě patnácti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

4.2    Termín dokončení realizace díla, resp. jedné části je stanoven nejpozději do 30. 9. 2018.
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednanou lhůtou dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4.3    Zbylé dvě části opravy hradeb budou realizovány na základě bodu 3.3 této smlouvy.
4.4
Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodlení objednatele s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodlení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

4.5   Místem plnění a předání díla je k.ú. Litovel. Blíže je místo plnění určeno projektovou dokumentací.
V.  Cena za dílo

Cena za provedení předmětu díla v rozsahu dle článku „III. Předmět díla“ této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve výši: 

celková cena bez DPH: 

3 043 649,64  Kč
DPH 21%:

 
                639 166,42   Kč
celková cena včetně DPH 21%:    3 682 816,06  Kč
5.1 Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
5.2 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky k zákonným změnám sazeb DPH.
5.3 Cena díla je platná do 31.12.2020 v závislosti na bodu 5.3 této smlouvy.
5.4 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako „požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci, místo provádění díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla (vzniku vícenákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu krom toho uvedeného v předchozím odstavci smlouvy, to zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění díla, nemají tyto vícenáklady vliv na výši ceny díla.
VI.  Platební podmínky

6.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

6.2 Zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny budou do doby dokončení díla stavební práce až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zbylá částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude zhotovitelem jednorázově fakturováno a objednatelem uhrazeno až po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě výskytu vad a nedodělků až po jejich protokolárním odstranění.
6.3 Způsob fakturace:

Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený zástupci smluvních stran.
6.4 Dodatečné práce:

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
VII. Ostatní ujednání

7.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

· Ing. Ruprecht Jiří, jednatel společnosti
· Ing. Acler Milan

· Ing.Palík Petr

Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:

· převzít od objednatele staveniště,

· předkládat vyúčtování prací a dodávek

· zastupovat zhotovitele při uzavírání dohod o změně díla a návazné změně ceny díla eventuelně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

· odevzdat objednateli předmět díla.

7.2 
Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

· Výkonem technického dozoru objednatele (investora) je u objednatele pověřen Martin Kopečný (tel. 720 403 401, e-mail: kopecny@mestolitovel.cz) a Miroslav Skácel (tel. 602 786 079, e-mail: skacel@mestolitovel.cz). Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatelem:

· předat zhotoviteli staveniště,

· přebírat od zhotovitele práce, které budou dalším postupem prací zakryty, 

· provádět zápisy ve stavebním deníku a odsouhlasit zhotoviteli zápisy ve stavebním deníku, 

· odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem,

· zastupovat objednatele při uzavírání dohod o změně díla a návazné změně ceny díla eventuelně doby provedení díla, při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,

· odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),

· převzít od zhotovitele předmět díla.

7.3 
Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo nebo zápisem do stavebního deníku s tím, že kopie zápisu bude přiložena ke smlouvě o dílo jako její nedílná součást.
7.4 
Případné změny díla musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a písemně odsouhlaseny objednatelem. 

7.5 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště. Současně s předáním staveniště objednatel zhotoviteli předá: 

· ohlášení stavby
· místo pro napojení staveništního rozvodu vody a elektřiny v místě staveniště/stavby; smlouvu na odběr a měření si zajistí zhotovitel sám,

· hranici staveniště,  

· prostory pro umístění zařízení staveniště (skladování, staveništní buňky, sociální zařízení apod.). 

7.6 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platnou legislativu týkající se dodržování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prohlašuje, že má zaveden certifikovaný integrovaný systém managementu jakosti, ŽP a BOZP.
7.7 
Odmítne-li objednatel bezdůvodně převzít dílo, považuje se dílo za předané dnem tohoto bezdůvodného odmítnutí.
VIII. Jakost díla a záruční podmínky

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 

8.2 Záruční lhůta je stanovena v délce 6 let.
8.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny násilným poškozením, nesprávným užíváním nebo neprováděním předepsané údržby.
IX. Majetkové sankce 

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

9.2 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování případných vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

9.3 Pokud Zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
X. Závěrečné ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

10.2 Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
10.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10.4 V ostatním, touto smlouvou nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s § 261 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku České republiky ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními Obchodního zákoníku, jinak právním řádem České republiky.
10.5 Tato smlouva byla odsouhlasena na 71. zasedání Rady města Litovel, konaném 29. března 2018, usnesením č. 2343/71

10.6 Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:
· Příloha č. 1 – Projektová dokumentace
· Příloha č. 2 - Detailní rozpis ceny – položkový rozpočet
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s těmito dokumenty, a zavazují se jimi řídit, resp. jsou těmito vázáni.

Objednatel: 






Zhotovitel:

V Litovli dne:




               V Olomouci dne:

_____________________________
_____________________________


Město Litovel
OSA STERA s.r.o.

Ing. Zdeněk Potužák,
Ing. Ruprecht Jiří 


starosta města
jednatel společnosti
Příloha číslo 1.  smlouvy o dílo č. 

Detailní rozpis ceny – rozpočet

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet z nabídky, kterou podal zhotovitel v zadávacím řízení na předmětnou zakázku podle zadávací dokumentace. 
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