

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace pro rozšíření kabelových rozvodů počítačové sítě LAN SÚJB

Č. j. SÚJB/OI/12126/2018

Číslo smlouvy objednatele 01/180034

Číslo smlouvy zhotovitele 20180601

Smluvní strany

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO 48136069
DIČ není plátcem DPH
Zastoupený Ing. Lenka Novotná, ředitelka odboru – kancelář úřadu
Bankovní spojení ČNB Praha
Číslo účtu 3808881/0710

a

Zhotovitel Wilmat s.r.o.
Sídlo Fáblovka 404, Pardubice 53352
IČO 28830431
DIČ CZ28830431
Zastoupený Zbyněk Boltík
Bankovní spojení Komerční banka
Číslo účtu 107-5838290227/0100

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě výsledku zadávacího řízení N006/18/V00007890 vyhlášeného na elektronickém tržišti NEN jako veřejná zakázka malého rozsahu.

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou a ve sjednané době zhotoví „Projektovou dokumentaci pro rozšíření kabelových rozvodů počítačové sítě LAN SÚJB“ podle specifikace v příloze č. 1 (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle článku III.

III. Cena

1. Celková cena díla je 154000 Kč bez DPH (slovy stopadesátčtyřtisíc korun českých nula haléřů), cena s DPH je 186340 Kč (slovy stoosmdesátšesttisícčtyřicet korun českých nula haléřů).
2. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením díla.
3. Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební podmínky

1. Cena bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel vystaví na základě Protokolu o předání a převzetí díla, zhotoveného podle čl. VI bod 9 fakturu do 10 dnů od předání a převzetí díla. Kopie tohoto protokolu bude v příloze faktury.
2. Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne dodání faktury objednateli.
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo smlouvy objednatele.
4. Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou a zákonem stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 21 dnů. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
5. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 dnů.
6. Cena díla bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele a považuje se za uhrazenou okamžikem odepsání ceny díla z bankovního účtu objednatele.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.

V. Doba a místo plnění

1. Místem provádění díla je sídlo zhotovitele.
2. Zhotovitel se zavazuje započít s prováděním díla po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí a v obvyklé kvalitě.
2. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele a při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele nebo třetích osob nezpůsobil žádnou škodu nebo jinou újmu.
3. V průběhu provádění díla proběhnou nejméně 4 kontrolní dny (KD).
4. První kontrolní den proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Na KD 1 předá objednatel zhotoviteli podklady potřebné k provedení díla, včetně dokumentace stávajícího stavu, bude dohodnut harmonogram prohlídky všech podlaží sídla objednatele a zhotovitel seznámí objednatele s rámcovým plánem pro zhotovení díla a termínem, ve kterém předloží objednateli návrh projektu.
5. Na základě dohody z KD 1 proběhne prohlídka všech podlaží sídla objednatele, k níž objednatel poskytne veškerou potřebnou součinnost.
6. Na KD 2, který proběhne nejpozději do 15. 10. 2018, předloží zhotovitel objednateli návrh projektové dokumentace.
7. Na KD 3, který proběhne nejdříve 10 pracovních dnů a nejpozději 15 pracovních dnů od KD 2, zhotovitel předloží zapracování připomínek objednatele k návrhu projektu projektové dokumentace, které objednatel předá nejpozději 5 pracovních dní před konáním KD 3.
8. Zhotovitel předloží nejpozději do 15. 11. 2018 Projektovou dokumentaci pro rozšíření kabelových rozvodů počítačové sítě LAN budovy SÚJB. O předání díla budou zhotoveny 2 stejnopisy Protokolu o předání a převzetí díla, které podepíší odpovědné osoby obou smluvních stran.
9. Konkrétní termíny a místo konání kontrolních dnů budou určeny po dohodě zhotovitele a objednatele. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání

termínu kontrolního dne, nebo se na tomto termínu smluvní strany nedohodnou, určí termín a místo konání kontrolního dne objednatel.

10. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla, a to v takovém rozsahu, aby zhotovitel nebyl v prodlení s plněním podle této smlouvy.
11. V případech, kdy bude nutno pro zpracování některých výstupů využít interních kapacit objednatele, bude tak postupováno po dohodě s objednatelem.
12. Zhotovitel nesmí k provedení díla využít třetí osoby.
13. Smluvní strany se zavazují, že s informacemi, které jim budou poskytnuty nebo které získají v souvislosti s plněním podle této smlouvy, budou nakládat způsobem odpovídajícím požadavkům právních předpisů, poskytnou jim řádnou ochranu, neposkytnou je třetí osobě a řádně tyto informace během plnění smlouvy zabezpečí před přístupem nepovolaných osob a zneužitím.
14. Z každého kontrolního dne bude vypracován zápis podepsaný zmocněnci pro věcná jednání obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn si kdykoli vyžádat informace o stavu díla v průběhu provádění díla. Zhotovitel musí tyto informace poskytnout objednateli ve lhůtě 3 pracovních dnů.
15. Projektová dokumentace pro rozšíření kabelových rozvodů počítačové sítě LAN budovy SÚJB bude předána objednateli v českém jazyce dodané jedenkrát digitálně, ve formátu Microsoft Word (DOC, DOCX), a ve vhodném vektorovém formátu (výkresy) na nezavírovaném CD/DVD, a dvakrát analogově, v tištěné podobě.
16. Zhotovitel se zavazuje před dodáním výstupů díla v elektronické formě k provedení ochranných opatření proti zavírování. V případě zjištění zavírování díla zhotovitel neprodleně dodá dílo v nezavírované podobě.

VII. Předání a převzetí díla

1. Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele.
2. Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla v sídle objednatele nejpozději do 15. 11. 2018.
3. Dílo bude předáno a převzato předáním Projektové dokumentace pro rozšíření kabelových rozvodů počítačové sítě LAN SÚJB a podpisem Protokolu o předání a převzetí díla věcně odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, jejichž přehled je uveden v příloze č. 2. Protokol o předání a převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech.
4. Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady. Nepřevezme-li objednatel dílo z tohoto důvodu, není v prodlení. Vady musí být objednatelem specifikovány v zápisu podepsaném odpovědnými pracovníky obou stran a tyto vady je zhotovitel povinen odstranit do 7 kalendářních dnů. Po uplynutí lhůty k odstranění vad postupují smluvní strany podle odstavce 3.

VIII. Vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad.
2. Práva z vadného plnění má objednatel v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
3. Má-li být vada díla odstraněna, je zhotovitel povinen ji odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem.

IX. Sankční ustanovení

1. Zhotovitel, který bude v prodlení s plněním podle smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel, který nedodrží ustanovení článku VI bodu 13, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000,- Kč Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od data, kdy byla zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení.
2. Objednatel, který bude v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení. Úrok z prodlení je splatný do 21 dnů od data, kdy byla objednateli doručena písemná výzva k jeho zaplacení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele, které přesáhne 30 dnů.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, které přesáhne 30 dnů.
6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu.

X. Vlastnické právo a práva autorská

1. Okamžikem předání a převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a všem dílčím výstupům vzniklým při provádění díla a přechází nebezpečí škody na díle.
2. Na autorská díla případně vzniklá v souvislosti s plněním podle této smlouvy poskytuje zhotovitel po dobu trvání autorských majetkových práv k dílu objednateli licenci – oprávnění užít dílo všemi způsoby známými v době uzavření smlouvy. Tato licence je poskytována jako licence výhradní, územně, časově a množstevně neomezená a objednatel je oprávněn tuto licenci poskytnout třetí osobě.
3. Na databáze případně vzniklé v souvislosti s plněním podle této smlouvy poskytuje zhotovitel po dobu trvání zvláštních práv pořizovatele k databázi objednateli výhradní, územně, časově a množstevně neomezené právo vytěžovat a zužitkovat celý obsah databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.
4. Smluvní strany mají za to, že celková cena podle této smlouvy zahrnuje i případnou odměnu za licenci.
5. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo ani jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla neporušit práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškeré náklady, výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele podle předchozí věty.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou písemného číslovaného dodatku.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

3. Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Podrobnosti předmětu díla
 - Příloha č. 2 - Odpovědní pracovníci
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele
V Praze dne ...

Za zhotovitele
V Pardubicích dne

Ing. Lenka Novotná
Ředitelka odboru – kancelář
úřadu

Zbyněk Boltík
jednatel

Příloha č. 1 – Podrobnosti předmětu díla

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro rozšíření kabelových rozvodů počítačové sítě LAN budovy SÚJB (podrobnosti k budově (velikosti plochy) <https://crab.uzsvm.cz/Prehledy-z-registru-415-0-84/Prehled-pro-ucely-VDKRDKvlady-123446/>), která má 7 nadzemních podlaží (NP) a jedno podlaží podzemní, přičemž:

v podzemním podlaží je jednacích místnost s obslužnými místnostmi,

v 1. NP je jednacích místnost a cca 10 kanceláří,

v 2. a 3. NP je jednacích místnost a cca 30 kanceláří,

ve 4., 5. a 6. NP je cca 20 kanceláří,

v 7. NP je 1 kancelář a společný kancelářský prostor

Projektová dokumentace musí být zhotovena tak, aby:

- bylo projektováno 100% rozšíření stávajícího počtu přípojních míst počítačové sítě LAN ve všech kancelářích ve všech NP budovy SÚJB, přičemž do stávajícího počtu se započítávají i přístupová místa vytvořená stávajícími pomocnými přístupovými aktivní prvky počítačové sítě LAN umístěnými v 1. NP v počtu jeden kus, ve 2. NP v počtu dva kusy, ve 3. NP v počtu sedm kusů, ve 4. NP v počtu pět kusů a v 6. NP v počtu dva kusy,
- byla projektována minimálně dvě přípojná místa na každé chodbě 2. až 6. NP budovy a ve vstupním vestibulu v 1. NP budovy SÚJB (pro případné zapojení aktivních prvků pro šíření signálu bezdrátové sítě (wifi) a pro zapojení tiskového zařízení),
- bylo projektováno 200% rozšíření počtu přípojních míst počítačové sítě v jednacích místnostech v podzemním podlaží a v 1. NP budovy SÚJB,
- bylo projektováno rozšíření kapacity páteřních spojů počítačové sítě, pokud to bude s ohledem na projektované změny v počtu přípojních míst zapotřebí.

Součástí projektové dokumentace bude i orientačně naceněný Výkaz výměr.

