



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
číslo dohody zhotovitele A - 1806



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, ve
smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a historie

bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící předstihový archeologický výzkum, dále jen OOPPAV)

a

město Uherské Hradiště,

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

Jednající Ing. Stanislavem Blahou, starostou

ve věcech technických Ing. Jakub Talák, technik odboru investic

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

(stavebník, při jehož podnikání vznikla nutnost předstihového archeologického výzkumu, dále jen stavebník)

II. Předmět dohody

1. Předmětem dohody ze strany OOPPAV je závazek provést pro potřebu stavebníka a na jeho náklady **předstihový archeologický výzkum** (dále jen PAV) při stavbě „**Obnova části městských hradeb v lokalitě mezi ulicemi Hradební a Kollárova**“ parc.č.1531, k.ú. Uherské Hradiště.
2. PAV bude proveden v jedné etapě:
vlastní archeologický výzkum před zahájením stavebních prací
PAV bude probíhat ve fázi zemních výkopových prací na stavbě a bude prováděn v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění.
3. Výsledkem PAV (díla) bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1paré, v termínu nejpozději do dvou měsíců od ukončení PAV. Závěrečná nálezová zpráva je nezbytnou přílohou faktury za provedený PAV. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy.

III. Čas plnění

1. OOPPAV provede PAV, v předpokládaném termínu červen až červenec 2018. Předpokládané trvání prací je 3 týdny, práce budou zahájeny v návaznosti na provedení nutných zemních prací, které zajistí stavebník. Předpokládaný termín dokončení zemních prací je 18.6.2018.
2. V případě zjištění složitých archeologických situací (např. dřevěných konstrukcí), jejichž exkavaci by si vyžádala časově náročnější postupy, může být termín realizace po dohodě se stavebníkem prodloužen. Tato skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku zhotovitele.
3. Stavební práce při stavbě „**Obnova části městských hradeb v lokalitě mezi ulicemi Hradební a Kollárova**“ v dané lokalitě budou zahájeny po ukončení terénní části PAV. Případně dle souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele stavby. Práce na okolní části hradeb budou organizovány tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů.

IV. Cena za provedení PAV

1. Dle zákona č. 20/1987 Sb., § 22, odstavce 2), je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.
2. Cena za provedení PAV, bude stanovena dle skutečného rozsahu OOPPAV realizovaných záchranných, konzervačních a dokumentačních prací. Rozsah prací podle profesí bude zaznamenán do stavebního deníku OOPPAV, který bude přístupný po celou dobu provádění PAV ke kontrole stavebníkovi. OOPPAV je povinna rozsah realizovaných prací každý den zaznamenat do stavebního deníku a stavebník je povinen tento rozsah prověřit a podpisem odsouhlasit. Pokud toto své právo nevyužije, má se za to, že údaje v deníku uvedené odpovídají skutečnosti a jsou podkladem pro fakturaci ceny za provedení PAV.
3. Cena za provedení PAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	400,00 Kč (bez DPH)
• terénní technik	220,00 Kč (bez DPH)
• konzervátor	200,00 Kč (bez DPH)
• dokumentátor	200,00 Kč (bez DPH)
• dělník PAV	140,00 Kč (bez DPH)
• laborant	140,00 Kč (bez DPH),

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace

4. Doprava nebude účtována, laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou **45 990 Kč bez DPH**.
5. Maximální cena za provedení terénní části PAV: **153 300 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce; skutečné náklady (hodinová sazba dle profesí) budou zaznamenány do stavebního deníku zhotovitele, který bude potvrzovat odpovědný zástupce objednatele.
6. Maximální cena provedeného PAV (terénní část PAV a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena částkou **199 290 Kč bez DPH**, tj. **241 141 Kč vč. DPH**

7. Celková maximální cena vychází z „kalkulace archeologického výzkumu na základě očekávaných archeologických situací“, která tvoří nedílnou součást této dohody o provedení archeologického výzkumu jako Příloha č. 1.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Fakturu (daňový doklad) za realizované práce na PAV vystaví OOPPAV stavebníkovi po vyhotovení závěrečné zprávy. Podkladem pro fakturaci budou zápisy o rozsahu prací ve stavebním deníku OOPPAV a předaná závěrečná zpráva spolu s případnou nálezovou dokumentací. OOPPAV je oprávněna fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti.
2. Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPPAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, nebo bude doručena stavebníkovi bez závěrečné zprávy, má stavebník právo vrátit ji OOPPAV k doplnění či opravě.
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Další ujednání

1. Stavebník je povinen informovat svého dodavatele stavebních prací o zahájení a provádění PAV formou zápisu ve stavebním deníku, a to před zahájením těchto prací.
2. Stavebník umožní pracovníkům OOPPAV možnost volného vstupu na místo prováděných prací a volný pohyb na zkoumané ploše podle potřeby a zajistí mu nerušené provádění PAV.
3. Stavebník odpovídá za technické zajištění a zabezpečení stavby, které musí být provedeno v součinnosti s archeologem tak, aby nedošlo k poškození či zničení archeologických nálezů. Dojde-li k vědomému zničení či poškození archeologických situací a nálezů ze strany stavebníka nebo jeho zaměstnanců či smluvních partnerů, je OOPPAV oprávněna vymáhat smluvní pokutu ve výši **3násobku nákladů** nutných ke zdokumentování, exkavaci a konzervaci zničených archeologických situací.
4. OOPPAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.
5. Stavebník zajistí na své náklady dle potřeby OOPPAV zázemí staveniště (prostor pro uložení terénního vybavení, toaletu).
6. Stavebník zajistí na své náklady strojní odtěžení zeminy v potřebném rozsahu, zabezpečení výkopu a odvoz zeminy.
7. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby na staveništi v místě realizace PAV nebyly zahájeny stavební práce, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
8. Pracovníci OOPPAV jsou povinni respektovat bezpečnostní pokyny pro pohyb a provádění prací na staveništi, zejména v oblasti BOZP. Pracovníci OOPPAV jsou povinni pohybovat se pouze v místě realizace PAV. Přítomnost pracovníků PAV bude ohlášena stavbyvedoucímu a zaznamenána se ve stavebním deníku dodavatele stavebních prací.

9. Práce PAV budou koordinovány jmenovaným Technickým dozorem objednatele (TDO). Pracovníci OOPPAV nejsou oprávněni zasahovat do stavby takovým způsobem, jež by měl za důsledek narušení statiky budovy. Pracovníci OOPPAV jsou povinni oznamovat plán práce jmenovanému TDO tři dny dopředu, a to zejména hloubku a rozsah výkopových prací, čerpání spodních vod apod. TDO má právo zastavit práce OOPPAV pokud by touto činností došlo k ohrožení statiky budovy. O takovém omezení bude stavebník neprodleně informován.
10. Pokud dojde k neuposlechnutí pokynů TDO, stavbyvedoucího či stavebníka a v důsledku takového jednání způsobí pracovníci OOPPAV škodu, je povinen OOPPAV tuto škodu uhradit v plné výši.
11. Identifikace dodavatele stavebních prací: HaServices s.r.o., Huštěnovice 367, 687 03 Babice, IČ: 04877551, stavbyvedoucí Ing. Zdeněk Habáň.
12. Identifikace TDO: Ing Jaroslav Zemánek, Palackého náměstí 231, 686 01 Uherské Hradiště, IČO: 43446736
13. Archeologické nálezy získané v průběhu PAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slovákého muzea v Uherském Hradišti.
14. Smluvní strany se dohodly, že Slováké muzeum v Uherském Hradišti bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a podpůrně zákonem o státní památkové péči.
2. Změny, doplňky a dodatky k této dohodě musí být sjednány písemně a to se souhlasem obou smluvních stran.
3. Dohoda je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná je zveřejněním v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu dvě vyhotovení.
4. Doložka podle §41 zákona o obcích: O uzavření této dohody bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1385/82/RM/2018 ze dne 11.6.2018.

Přílohy:

č. 1 - Náklady archeologického výzkumu " Obnova části městských hradeb v lokalitě mezi ulicemi Hradební a Kollárova "

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne

Stavebník:

OOPPAV:

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slovákého muzea