
Název:  Podzemní kontejnery ul.Dalimilova
Místo    :  ul.Dalimilova  Litoměřice

Datum  :           15.6.2018

Vypracoval :  Ing. Kamil Žilka

poř.č. pol.číslo popis položky m.j. množství cena/mj. cena celkem hm./mj. hm.celkem

Bourání

1. 91973-5112 Řezání stávajícího živič.krytu tl.100mm m 13,2 68,10 898,92

2. 11310-7142 Odstranění krytů živičných do tl.100mm m2 31,5 148,00 4662,00 0,181 5,702

3. 11310-7123 Odstranění podkladů z kam.tl.250mm m2 31,5 415,00 13072,50 0,400 12,600

4. 99722-1551 Vodorovná doprava suti do 1km t 18,3 45,00 823,57

5. 99722-1559 Za další km t 164,7 12,00 1976,56

6. 99722-1815 Poplatek za uložení na skládce t 36,6 200,00 7320,60

Bourání celkem 28 754,15 Kč

Zemní práce

7. 13230-1101 Hlobení  jam v hor 4. m3 56,1 299,00 16773,90

8. 13130-1109 Příplatek za lepivost m3 28,1 40,90 1147,25

9. 13130-3101 Hlobení jam v hor 4. ručně m3 11,1 924,00 10210,20

10. 12000-1101 Příplatek za stížené vykop.v blízkosti podzem.ved. m3 39,1 300,00 11730,00

11. 11900-1401 Dočasné zajištění potrubí DH do 200 m 8,0 228,00 1824,00

12. 11900-1423 Dočasné zajištění kabelů m 8,0 184,00 1472,00

13. 17410-1101 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 35,1 75,70 2657,07

14. 16710-1101 Nakládání výkopku m3 21,0 148,00 3108,00

15. 16270-1105 Vodorovné přemístění výkopku do 10km m3 21,0 252,00 5292,00

16. 17120-1211 Poplatek za uložení na skládce t 35,7 200,00 7140,00

Zemní práce celkem 61 354,42 Kč

Základy

17. 27157-2211 Podsyp pod základové konstrukce ze štěrkopísku m3 1,4 748,00 1047,20 1,980 2,772

18. 27132-1511 Základ z betonu železového C25/30 m3 2,2 2670,00 5740,50 2,453 5,275



19. 27135-1215 Bednění základových desek zřízení m2 1,5 202,00 303,00 0,001 0,002

20. 27135-1216 Bednění základových desek odstranění m2 1,5 49,10 73,65

21. 27131-3611 Základ z betonu prostého C16/20 m3 4,0 2460,00 9840,00 2,256 9,025

22. 27136-2021 Výztuž základů ze svařovaných sítí KARi t 0,266 26800,00 7128,80 1,053 0,280

23. 17511-1101 Obsyp potrubí ručně m3 5,0 307,00 1535,00

24. Specifikace Písek tříděny 0/2mm t 8,5 285,00 2422,50

Základy celkem 28 090,65 Kč

Ostatní práce

25. Specifikace Odstranění starého plynovodu soubor 1,0 18000,00 18000,00

Ostatní práce celkem 18 000,00 Kč

Komunikace

26. 56485-1111 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm m2 19,8 101,00 1999,80 0,2799 5,543

27. 56711-4111 Podklad z podkladového betonu tl.100mm m2 9,9 311,00 3078,90 0,2501 2,476

28. 91611-1123 Osazení obruby z kostek v jedné řadě m 26,0 117,00 3042,00 0,0898

29. 59621-2210 Kladení betonové zámkové dl.tl. 80mm m2 9,9 269,00 2663,10 0,1036 1,026

30. Specifikace Betonová zámková dlažba tl.80mm šedá m2 10,2 229,00 2335,11

Komunikace celkem 13 118,91 Kč

Přesun hmot

31. 99822-9112 Přesun hmot t 26,4 270,00 7127,47

Přesun hmot celkem 7 127,47 Kč

Celkem 156 445,60 Kč

DPH % 21,0 32 853,58 Kč

Celkem vč. DPH 189 299,17 Kč


