

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele: 53/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 218045

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Městská část Praha Šeberov
K Hrnčírům 160, 149 00 Praha 4 -Šeberov
IČO: 00241717
DIČ:CZ00241717
V technických věcech: Ing. Pavlína Kollárová
Ve smluvních věcech: Ing. Petra Venturová, starostka

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.
Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Registrace: Městský obchodní soud v Praze, oddíl B, vložka 20074
Smluvní zástupce: Ing. Milan Fial, zmocněnec na základě plné moci ze dne 20.10.2014
Zástupce pověřený vedením stavby: Jan Vachtl
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
Bankovní spojení: ČS, a.s., Praha 4, č. účtu [REDACTED]

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zhotovení díla: **Centrum Hrnčírě** – vybudování oddechové zóny plochy zeleně v ul. Osvětová, parc. č.981/2, k. ú. Šeberov, místní část Hrnčírě.
- Místo realizace díla: Praha 4 - Osvětová, parc. č. 981/2, k. ú. Šeberov, místní část Hrnčírě
- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III.

Doba plnění

Termín zahájení: po nabytí právní moci územního rozhodnutí – předpoklad 06/2018

Termín dokončení: předpoklad 08/2018

IV. Cena díla

Celková cena:

Cena bez DPH (Kč)	1 198 676,48
DPH 21% (Kč)	251 722,06
Cena s DPH (Kč)	1 450 398,54

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena cenovou nabídkou podanou dne 11.6.2018 a je cenou konečnou, pevnou a nepřekročitelnou vč. DPH.
2. Cena se mění zejména
 - 2.1 Při změně předmětu plnění, dodacích a zadávacích podmínek.
 - 2.2 O dodatky a vícepráce požadované objednatelem na základě písemné objednávky se stanovím termínu plnění. Akceptace těchto požadavků zhotovitelem je podmíněna dohodou stran o zvýšení ceny.

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl. IV. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli po provedení prací a po předání a převzetí předmětu díla nebo jeho části.
2. V případě, že bude zhotovitelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací, bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, resp. zamítne, nejpozději do 7 pracovních dnů po předložení.
4. Splatnost faktur je stanovena na 15 dní po převzetí faktury objednatelem.

VI. Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli bezplatně plochu staveniště.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v případě:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu a druhu prací
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci, za předpokladu, že důvody zastavení prací nebudou na straně zhotovitele.

d) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

VII.

Přejímání díla

1. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užití díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
2. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí a dohodnuta lhůta k jejich odstranění.

VIII.

Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **24 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jednotlivé části díla.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

IX.

Smluvní pokuty

1. Obě strany se dohodly takto:
 - a) smluvní pokuta za prodlení sjednaného termínu řádného ukončení plnění veřejné zakázky (předání kompletně dokončeného díla), a to ve **výši 0,1 %** z ceny díla za každý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou plateb podle platebních podmínek, a to ve **výši 0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení,

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem vybranému dodavateli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

2. V případě zjištění vady vyzve objednavatel zhotovitele k jednání o vadách. Zhotovitel je povinen se dostavit k jednání do 7 dnů ode dne obdržení výzvy a odstranit vadu ve lhůtě 14 dnů.

X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel odpovídá za to, že bude plnit veřejnou zakázku s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.

e) porušení bezpečnosti práce, zejména vyhl. 324.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností vybraného zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou a nedělitelnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele, a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil.

2. Zhotovitel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání této veřejné zakázky, že je uznává za rozhodující pro smluvní poměr, že je seznámen s místními poměry stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů.


XI.

Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: položkový rozpočet.
5. Smluvní strany nepovažují skutečnosti ve smlouvě uvedené za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Schváleno usnesením Rady Městské části Praha – Šeberov číslo 10/98/2018/RMČ ze dne 13.6.2018.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Praze dne 15.6.2018



za objednatel
Ing. Petra Ve
starostka

V Praze dne 6.6.2018



za zhotovitele
Ing. Milan Fial
zmocněnec

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03.0985-17
Stavba: Odděchová zóna plochy zeleně, ul. Osvětlová, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, místní část Hrnčíře

MSO: k.ú. Šeberov
 Místo: k.ú. Šeberov Datum: 26. 3. 2018
 Zedevatel: Místní část Praha - Šeberov
 Uchazeč: Vypín úda
 Projektant: Architektonický atelier HETA plus, s.r.o.

Poznámka: Poslední úroveň výpisu prací je vypracována, včetně částí a technické projekce osazenosti.
 Specifikace je ve své podstatě závazná. Cenné a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní částí kataloží), jsou neomezeně dle možností dostupné na www.ecs.us.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenné soustavě" uvedené žádné údaje, nepočítají z cenné soustavy ÚRS.
 S položkami uvedenými v této specifikaci patří veškeré s ními spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámkový popisům položek v jednotlivých centřích). To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech výpisů zvlášť.
 Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, je třeba se ptát o příklady souborů pro specifikaci výrobků - technických a užívaných standardů. Zkontrolujte dokumentace výstavby uveďte, že tyto výrobky lze namontovat jinými výrobky stejného technického vlastností - standardů a srovnání, nebo výsk. kvality. Stejným způsobem jsou (mimo jiné) v dokumentaci uvedeny jako příklad informací o možná výtahu.
 Při účasti v nabídce, nebo dokončení.
 Peněžní množství se vztahuje k okamžiku předání, včetně všech odečtených dlehladů z DPH součástí.

Cena bez DPH	1 198 676,48
Sazba daně	23,723,08
DPH základní sazba	0,00
Cena s DPH	1 450 398,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03.0985-17
Stavba: Odděchová zóna plochy zeleně, ul. Osvětlová, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, místní část Hrnčíře

MSO: k.ú. Šeberov Datum: 26. 3. 2018
 Místo: k.ú. Šeberov Datum: 26. 3. 2018
 Zedevatel: Místní část Praha - Šeberov
 Uchazeč: Místní část Praha - Šeberov Projektant: Architektonický atelier HETA

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01-04	Odděchová zóna - SO 01-04	833 994,26	1 009 133,05	STA
SO 05	Nové vedení elektrického vedení VO, chýtrá lampa	147 108,00	178 000,68	STA
SO 06	Sadové úpravy	125 660,00	152 048,60	STA
SO 07	Stanoviště nádob na separovaný odpad	30 114,22	36 438,21	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	61 800,00	74 778,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oddělová žena plochy zeleně, ul. Opatovská, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, místní část Hrnčíře

Objekt:

SO 01-04 - Oddělová žena - SO 01-04

Místo:

k.ú. Šeberov

Zadavatel:

Městské části Praha - Šeberov

Uchazeč:

Projektant:
Architektonický atelier HĚTA plus, s.r.o.

Poznatky:

Nedlouhou součástí soupisu prací je výkresová část a specifikace projektové dokumentace. Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní částí kategorií), jsou neomezeně dlekové k dispozici na www.cs.urz.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s ními spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvýšit uvedeny (např. pracovníky k popluzím položek v jednotlivých činnostech). To znamená, že veškeré položky patřící z výkazu, výkresu a technických zprávy je třeba v nabídce ceně doplnit a ocenit jako kompletní výkonové práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci. I když nejsou ve výkresu výjazyky zvlášť uvedeny, budou jsou v této souvislosti uvedeny jako součásti ceny. Pokud je třeba za příloze poskytnout jakoukoliv dokumentaci, která není obsažena v této specifikaci, je třeba ji uvést v nabídce jako výkonné úlohy. Za tyto výkony lze namístit libovolné výkony stejného charakteru, standardů a specifikačních podmínek, pokud jsou rovnocenné. Stejným způsobem jsou rovněž byly v dokumentaci uvedeny jako přílohy informatické a inženýrské výkony, nebo dodavatele. Neměli uvedeno ve výkazu výměr jinak, výměry byly odčteny dědičně z DMC soubovů.

Cena bez DPH			
Základ část	Základ část	sauba část	výše část
DPH základní	833 994,26	21,00%	173 138,79
súčet	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 009 133,05
			 v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oddělová žena plochy zeleně, ul. Opatovská, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, místní část Hrnčíře

Objekt:

SO 01-04 - Oddělová žena - SO 01-04

Místo:

k.ú. Šeberov

Zadavatel:

Městské části Praha - Šeberov

Uchazeč:

Kód dílu: Popis

Projektant:

HĚTA plus, s.r.o.

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem		
HSV - Práce a dodávky HSV		833 994,26
1 - Zemi práce		76 005,98
2 - Základání		38 300,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce		43 916,44
4 - Vodorovné konstrukce		16 270,00
5 - Komunikace potrubí		111 338,00
6 - Truhlí vedení		30 240,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		485 001,00
997 - Přesun autů		6 148,92
998 - Přesun inot		26 263,32

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soutěha
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

W	K	113102111	Pracovník konstruktérů vstev stříškových dlažebních obestřívů 190 mm dubla, betonová - 2D Výkonová úroveň práce pro práci s přeměnitelnými hmotami na základě na vzdušeném množství 1 m ³ v průměrné výšce 1,20 m m ³	m	3,000	105,00	315,00 CZK ÚRS 2018 01	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------------------------	--

W	K	1210101	Yřivná úroveň stříškových obestřívů při stříškových chodnících 1,00 m dubla, betonová - 2D Výkonová úroveň práce pro práci s přeměnitelnými hmotami na základě na vzdušeném množství 1 m ³ v průměrné výšce 1,20 m m ³	m ³	15,300	97,00	1 484,00 CZK ÚRS 2018 01	
---	---	---------	--	----------------	--------	-------	--------------------------	--

W	K	12201109	Obestřívání stříškových stěnových a příčekových výškových na vzdušeném do 3 m přes 100 m ² plochou na dopravní prostředek v horní části 3, do 100 m ² 1,00 m dubla, betonová - 2D Výkonová úroveň práce pro práci s přeměnitelnými hmotami na základě na vzdušeném množství 1 m ³ v průměrné výšce 1,20 m m ³	m ³	31,200	340,00	10 794,00 CZK ÚRS 2018 01	
---	---	----------	--	----------------	--------	--------	---------------------------	--

W	K	14230101	Pracovník konstruktérů vstev stříškových dlažebních obestřívů 190 mm dubla, betonová - 2D Výkonová úroveň práce pro práci s přeměnitelnými hmotami na základě na vzdušeném množství 1 m ³ v průměrné výšce 1,20 m m ³	m ³	49,800	60,00	3 434,00 CZK ÚRS 2018 01	
---	---	----------	---	----------------	--------	-------	--------------------------	--

SOUPIŠ PRÁCI
Stavba: Odečtová zóna plochy zeleně, ul. Ověštvé, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, měřní část 110/16
Objekt: 50 01-04 - Odečtová zóna - 50 01-04
Místo: k.ú. Šeberov
Zadávatel: Mětská část Praha - Šeberov
Uchazeč: Datum: 26. 3. 2018
Projektant: Architektonický atelier HETA plus, s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soutěha
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

W	K	113106121	Pracovník konstruktérů vstev stříškových dlažebních obestřívů 190 mm dubla, betonová - 2D Výkonová úroveň práce pro práci s přeměnitelnými hmotami na základě na vzdušeném množství 1 m ³ v průměrné výšce 1,20 m m ²	m ²	4,000	61,00	250,00 CZK ÚRS 2018 01	
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	------------------------	--

W	K	11310731	Pracovník konstruktérů vstev stříškových dlažebních obestřívů 190 mm dubla, betonová - 2D Výkonová úroveň práce pro práci s přeměnitelnými hmotami na základě na vzdušeném množství 1 m ³ v průměrné výšce 1,20 m m ²	m ²	6,000	534,00	3 204,00 CZK ÚRS 2018 01	
---	---	----------	---	----------------	-------	--------	--------------------------	--

W	K	11310732	Pracovník konstruktérů vstev stříškových dlažebních obestřívů 190 mm dubla, betonová - 2D Výkonová úroveň práce pro práci s přeměnitelnými hmotami na základě na vzdušeném množství 1 m ³ v průměrné výšce 1,20 m m ²	m ²	20,000	296,00	5 920,00 CZK ÚRS 2018 01	
---	---	----------	---	----------------	--------	--------	--------------------------	--

Náklady soupisu celkem
o HSV
Práce a dodávky HSV
76 005,98

o HSV
Práce a dodávky HSV
833 994,26

o HSV
Práce a dodávky HSV
833 994,26

o HSV
Práce a dodávky HSV
833 994,26

o HSV
Práce a dodávky HSV
833 994,26

PC	Ty	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PSC							
P							
WV							
73	K	W4000111	m	11,000	1 680,00	1 680,00 CZK URS 2018 01	
PSC							
P							
WV							
74	K	W4000132	kus	2,000	350,00	700,00 CZK URS 2018 01	
PSC							
P							
WV							
75	K	W7024443	m	3,000	30,00	100,00 CZK URS 2018 01	
PSC							
WV							
76	K	W7025121	m2	20,000	40,00	800,00 CZK URS 2018 01	
PSC							
WV							
77	K	W7221531	t	5,800	60,00	340,00 CZK URS 2018 01	
PSC							
WV							
78	K	W7221539	t	110,200	16,00	1 763,20 CZK URS 2018 01	
PSC							
WV							
79	K	W7221561	t	2,970	84,00	249,48 CZK URS 2018 01	
PSC							
WV							
80	K	W7221569	t	1,070	18,00	1 015,74 CZK URS 2018 01	

PC	Ty	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
PSC							
WV							
81	K	W7221813	t	2,970	250,00	742,30 CZK URS 2018 01	
PSC							
WV							
82	K	W7221805	t	5,800	350,00	2 030,00 CZK URS 2018 01	
PSC							
WV							
83	K	W4023111	t	91,152	280,00	25 722,56 CZK URS 2018 01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Odlepená zóna plochy zeleně, ul. Ovčívka, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, město část Hradiště

Objekt: SO 05 - Nové vedení elektrického vedení VO, chytrá lampa

Místo: k.ú. Šeberov

Zadavatel: Městská část Praha - Šeberov

Uchazeč: Kód dílu - Peps

Projektant: Architektonický atelier HETA plus, s.r.o.

Projektant: Datum: 26. 3. 2018

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

Projektant: D.č.:

Projektant: I.č.:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odlepená zóna plochy zeleně, ul. Ovčívka, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, město část Hradiště

Objekt: SO 05 - Nové vedení elektrického vedení VO, chytrá lampa

Místo: k.ú. Šeberov

Zadavatel: Městská část Praha - Šeberov

Uchazeč: Kód dílu - Peps

Projektant: Architektonický atelier

Projektant: HETA plus, s.r.o.

Projektant: Cena celkem [CZK]

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Projektant: 147 108,00

Cena bez DPH			
Základ daně	147 108,00	147 108,00	
DPH základní sazba	0,00		
Cena s DPH	V CZK	147 108,00	

Cena celkem [CZK]			
Výše daně	30 992,68	147 108,00	
Sazba daně	21,00%		
DPH základní sazba	15,00%		
D1 - Materiál a montáž	147 108,00	147 108,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvětvová zóna plochy zeleně, ul. Ověčková, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, místní část Hrnčíře
 Objekt: SO 05 - Nové vedení elektrického vedení VO, chytřka lampa
 Místo: k.ú. Šeberov
 Zadavatel: Městská část Praha - Šeberov
 Uchazeč:
 Datum: 26. 3. 2018
 Projektant: Architektonický atelier HEFA plus, s.r.o.

ř.č.	Ty	Nóč	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkresu
147 108,00							

Náklady soupisu celkem

D	DI	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkresu
1	K	110 20 40 13	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
2	X	110 20 40 13	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	
3	X	110 20 40 13	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	X	110 20 40 13	ks	50,000	107,50	5 375,00	
5	X	110 20 40 13	ks	1,000	244,00	244,00	
6	X	110 20 40 13	ks	1,000	98,00	98,00	
7	X	110 20 40 13	m	50,000	61,40	3 070,00	
8	X	110 20 40 13	ks	2,000	250,00	500,00	
9	X	110 20 40 13	m	6,000	108,00	648,00	
10	X	110 20 40 13	ks	2,000	460,00	920,00	
11	X	110 20 40 13	m	50,000	14,40	720,00	
12	X	110 20 40 13	m	50,000	22,00	1 100,00	
13	X	110 20 40 13	m	50,000	16,50	825,00	
14	X	110 20 40 13	m	50,000	4,00	200,00	
15	X	110 20 40 13	ks	1,000	6 650,00	6 650,00	
16	X	110 20 40 13	ks	1,000	405,00	405,00	
17	X	110 20 40 13	ks	10,000	90,40	904,00	
18	X	110 20 40 13	ks	6,000	700,00	4 200,00	
19	X	110 20 40 13	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
20	X	110 20 40 13	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
21	X	110 20 40 13	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
22	X	110 20 40 13	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	

147 108,00

147 108,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Odvětvová zóna plochy zeleně, ul. Ověčková, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, místní část Hrnčíře
 Objekt: SO 06 - Sadové úpravy
 Místo: k.ú. Šeberov
 Zadavatel: Městská část Praha - Šeberov
 Uchazeč:
 Datum: 26. 3. 2018
 Projektant: Architektonický atelier HEFA plus, s.r.o.

ř.č.	Ty	Nóč	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkresu
125 660,00							

Náklady soupisu celkem

D	DI	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo výkresu
1	K	110 20 40 13	ks	1,000	90 000,00	90 000,00	
2	X	110 20 40 13	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	
3	X	110 20 40 13	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	X	110 20 40 13	ks	50,000	107,50	5 375,00	
5	X	110 20 40 13	ks	1,000	244,00	244,00	
6	X	110 20 40 13	ks	1,000	98,00	98,00	
7	X	110 20 40 13	m	50,000	61,40	3 070,00	
8	X	110 20 40 13	ks	2,000	250,00	500,00	
9	X	110 20 40 13	m	6,000	108,00	648,00	
10	X	110 20 40 13	ks	2,000	460,00	920,00	
11	X	110 20 40 13	m	50,000	14,40	720,00	
12	X	110 20 40 13	m	50,000	22,00	1 100,00	
13	X	110 20 40 13	m	50,000	16,50	825,00	
14	X	110 20 40 13	m	50,000	4,00	200,00	
15	X	110 20 40 13	ks	1,000	6 650,00	6 650,00	
16	X	110 20 40 13	ks	1,000	405,00	405,00	
17	X	110 20 40 13	ks	10,000	90,40	904,00	
18	X	110 20 40 13	ks	6,000	700,00	4 200,00	
19	X	110 20 40 13	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
20	X	110 20 40 13	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
21	X	110 20 40 13	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
22	X	110 20 40 13	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	

125 660,00

125 660,00

Cena bez DPH	125 660,00	
Základ daně	125 660,00	
DPH základní sazba	21,00%	26 388,60
DPH snížená sazba	0,00%	0,00
Cena s DPH	152 048,60	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRÁCE

Smlouva: Oddělová zóna plochy zelemí, ul. Ovčaková, parc.č.: 981/2, k.ú. Šeborov, místní část Hrochův
 Objekt: SO 06 - Sídlové úpravy
 Město: k.ú. Šeborov
 Zadavatel: Městská část Praha - Šeborov
 Uchazeč: HEFA plus, s.r.o.

Datum: 26. 3. 2018
 Projektant: Architektonický atelier HEFA plus, s.r.o.
 Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

hsv - Práce a dodávky HSV	125 660,00
P - Práce	54 600,00
M - materiální	21 316,00
D - ostatní materiál a práce	49 744,00
D1 - rostlinný materiál	49 744,00
B - segment B	870,00
C - segment C	7 035,00
D - segment D	10 339,00
E - segment E	10 960,00
F - segment F	20 531,00

SOUPIS PRÁCE

Smlouva: Oddělová zóna plochy zelemí, ul. Ovčaková, parc.č.: 981/2, k.ú. Šeborov, místní část Hrochův
 Objekt: SO 06 - Sídlové úpravy
 Město: k.ú. Šeborov
 Zadavatel: Městská část Praha - Šeborov
 Uchazeč: HEFA plus, s.r.o.

Datum: 26. 3. 2018
 Projektant: Architektonický atelier HEFA plus, s.r.o.
 Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

hsv - Práce a dodávky HSV	125 660,00
D - Práce	54 600,00
D1 - Práce	54 600,00
D11 - Práce	54 600,00
D12 - Práce	54 600,00
D13 - Práce	54 600,00
D14 - Práce	54 600,00

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F	Pr	K	F

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oděchovská zóna plochy zeleně, ul. Ovčívětová, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, mírně část hrstiřie
 Objekt: SO 07 - Stanoviště nádob na separovaný odpad

KSO: k.ú. Šeberov
 Místo: k.ú. Šeberov
 Zadavatel: Městská část Praha - Šeberov
 Uchazeč: Městská část Praha - Šeberov

CC-CZ: 26. 3. 2018
 Datum: 26. 3. 2018
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Projektant: Architektonický ateliér HĚTA plus, s.r.o.

Poznámka:
 Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, testová část a specifikační projektová dokumentace. Součástí prací je sestavení pří. výkresů cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. dodací částí katalogů), jsou neoznačené částkové k. dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou započítány pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznamánky k popisům položek v "Jednotlivých cenících"). To znamená, že veškeré položky patříme z výkresů, výkresů a technických zpráv. Je třeba v nabídce uvést doplnit a ocenit jako kompletní výkonové práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkresech výsápné zvlášť. Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní logy, výrobky, jezdka se použije o příslušný kód pro specifikaci (například "Kód výrobku" z tabulky "Specifikační údaje výrobků a služeb" a "Kód zboží" nebo u služeb "Kód služby" z tabulky "Specifikační údaje služeb"). Pokud jsou uvedeny konkrétní výrobky, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní služby, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní materiály, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní stroje, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní náradí, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní dopravní prostředky, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní jiné prostředky, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní jiné prostředky, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní jiné prostředky, je třeba uvést jejich kód a označení. Pokud jsou uvedeny konkrétní jiné prostředky, je třeba uvést jejich kód a označení.

Cena bez DPH	30 114,22
DPH základní sazba	Základ daně
11%	30 114,22
	21,00%
	6 323,99
	15,00%
	0,00
Cena s DPH	36 438,21
	v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oděchovská zóna plochy zeleně, ul. Ovčívětová, parc.č. 981/2, k.ú. Šeberov, mírně část hrstiřie
 Objekt: SO 07 - Stanoviště nádob na separovaný odpad

Místo: k.ú. Šeberov
 Zadavatel: Městská část Praha - Šeberov
 Uchazeč: Městská část Praha - Šeberov

Datum: 26. 3. 2018
 Projektant: Architektonický ateliér HĚTA plus, s.r.o.

Náklady soupisu celkem		30 114,22
HSV - Práce a dodávky HSV		14 664,22
1 - Zemní práce		1 861,90
3 - Systě a kompletní konstrukce		4 350,00
5 - Komunikační pozemní		2 121,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		5 101,00
998 - Přeprava hmot		1 240,32
PSV - Práce a dodávky PSV		15 450,00
783 - Dokončovací práce - nářeční		15 450,00
Cena celkem [CZK]		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Odlučovací zóna plochy zeleně, ul. Dvůrková, parc.č. 881/2, k.ú. Šeberov, místní část Hrnčíře
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KD: CC-CZ: 76. 3. 2018
 Místo: K.ú. Šeberov
 Datum: 76. 3. 2018
 Zadavatel: Městské část Praha - Šeberov
 IČ: Městské část Praha - Šeberov
 IČ: Městské část Praha - Šeberov
 Uchazeč: Městské část Praha - Šeberov
 IČ: Městské část Praha - Šeberov
 IČ: Městské část Praha - Šeberov

Projektant: Architektonický atelier HĚTA plus, s.r.o.
 Poznámka: Nedílnou součástí soupisu prací je výkresová, textová část a specifikace projektové dokumentace.

Cena bez DPH	61 800,00
DPH základní sazba	Základ daně 61 800,00
	Sazba daně 21,00%
	15 978,00
Cena s DPH	74 778,00
	Y CZK

Číslo řádku	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenná soustava
<p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně střešního okenního ostění jsou započteny a) pro osazení do rámu b) keramické fóliování na celou plochu okenního ostění c) náklady na dopravu materiálu na místo stavby d) náklady na zřízení ochranního ok. z. Čistě sečteno z celkové projektové přílohy č. 1. 100 mm se ověří cenou 918 Kč / 1 m² (tj. pod a) b) c) d) součtem). Náklady jsou součástí základní ceny. 3. V ceně jsou započteny náklady na dodání materiálu, tj. na všechny se specifikují.</p> <p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně jsou započteny náklady na poskytnutí vody.</p>								
16	K	191735111	"Nostlé střešní okno z demontovatelných střešních okenních ostění, včetně střešní de betonu C 16/20 a železobetonu B20, 103,3cm x 3	m	3,000	89,000	267,000	CZ ÚRS 2018 01
<p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně jsou započteny náklady na poskytnutí vody.</p>								
17	K	194500318	Rekonstrukce střešního okna z demontovatelných střešních okenních ostění z železobetonu B20, 103,3cm x 3	m	25,000	140,000	3 500,000	CZ ÚRS 2018 01
<p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně jsou započteny náklady na poskytnutí vody.</p>								
18	K	194500632	Demontáž střešního okna z demontovatelných střešních okenních ostění z železobetonu B20, 103,3cm x 3	kus	1,000	265,000	265,000	CZ ÚRS 2018 01
<p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně jsou započteny náklady na poskytnutí vody.</p>								
19	K	197024443	Demontáž střešního okna z demontovatelných střešních okenních ostění z železobetonu B20, 103,3cm x 3	m	3,000	34,000	102,000	CZ ÚRS 2018 01
<p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně jsou započteny náklady na poskytnutí vody.</p>								
20	K	198235111	Práce na montáži střešního okna z demontovatelných střešních okenních ostění z železobetonu B20, 103,3cm x 3	l	6,228	190,000	1 240,332	CZ ÚRS 2018 01
<p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně jsou započteny náklady na poskytnutí vody.</p>								
21	K	198235121	Práce na montáži střešního okna z demontovatelných střešních okenních ostění z železobetonu B20, 103,3cm x 3	m ²	37,300	413,000	15 450,000	CZ ÚRS 2018 01
<p>P Povinnosti a součástí cenná</p> <p>1. V ceně jsou započteny náklady na poskytnutí vody.</p>								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odsedlová zóna plochy zeleně, ul. Osvětlová, parc.č. 981/2, k.ú. Šebrov, místní část Hrnčířka
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: k.ú. Šebrov
 Zadavatel: Městské část Praha - Šebrov
 Uchazeč: HEFA plus, s.r.o.
 Datum: 26. 3. 2018
 Projektant: Architektonický atelier HEFA plus, s.r.o.
 Cena celkem [CZK]: 61 800,00

Náklady soupisu celkem 61 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00
VRN3 - Průzkumné, geodetické a projekové práce	35 300,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 500,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odsedlová zóna plochy zeleně, ul. Osvětlová, parc.č. 981/2, k.ú. Šebrov, místní část Hrnčířka
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Místo: k.ú. Šebrov
 Zadavatel: Městské část Praha - Šebrov
 Uchazeč: HEFA plus, s.r.o.
 Datum: 26. 3. 2018
 Projektant: Architektonický atelier HEFA plus, s.r.o.

Náklady soupisu celkem 61 800,00

PC	Ty	Kód	Název	MJ	Množství	Jedna	Cena celkem [CZK]	Cena za součástí
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				61 800,00	
0	VRN1		Průzkumné, geodetické a projekové práce				4 000,00	
1	K	010201000	Průzkumné práce	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
1	K	010201000	Průzkumné práce - studijní 1	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	C5, 0MS 2018, 01
2	K	012201000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	C5, 0MS 2018, 01
3	K	012301000	Projektové práce a měření 1	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
3	K	012301000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
4	K	013201000	Zpracování situacního zobrazení vč. vyznačením úř. vyznačením do katastru 1	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
4	K	013201000	Dokladování stavby bez rozdílu	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
5	K	013540000	Posouzení stavby a jejího provedení 1	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
5	K	013540000	Posouzení stavby a jejího provedení - digitální 1	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
0	VRN3		Zařízení stavěníšitě				35 300,00	
8	K	030001000	Zřízení stavěníšitě	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	C5, 0MS 2018, 01
8	K	030001000	Zřízení stavěníšitě - příslušenství, budova, inženýrské síti, údržba, odstraňování kč.	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	C5, 0MS 2018, 01
7	K	034201000	Územní plán zobrazení do půdoryšního či dohledového stavu 1	Kč	1,000	300,00	300,00	C5, 0MS 2018, 01
7	K	034201000	Doprovodní zobrazení na staveništi	Kč	1,000	300,00	300,00	C5, 0MS 2018, 01
0	VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	
8	K	041101000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
8	K	041101000	Zkoušky bez rozdílu	Kč	1,000	500,00	500,00	C5, 0MS 2018, 01
9	K	045001000	Zkouška vody ze studny vč. vyhodnocení 1	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	C5, 0MS 2018, 01
9	K	045001000	Kontrola stavu a koordinace činnosti	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	C5, 0MS 2018, 01
0	VRN6		Územní vlivy				20 000,00	
10	K	062501000	Práce ve státním prostoru	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	C5, 0MS 2018, 01
10	K	062501000	Územní vlivy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	C5, 0MS 2018, 01
10	K	062501000	Práce ve státním prostoru - územní vlivy	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	C5, 0MS 2018, 01
0	VRN9		Ostatní náklady				1 000,00	
11	K	092001000	Ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	C5, 0MS 2018, 01
11	K	092001000	Práce na místě - herní prvky 1	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	C5, 0MS 2018, 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě nesomatné sestavy vymezené ornameováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CFA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, včetně všech ostatních nákladů a ostatních nákladů a rekapitulaci nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA - Stavební objekt pozemní

ING - Stavební objekt inženýrský

PRO - Provozní soubor

VON - Vedlejší a ostatní náklady

OBT - Ostatní

Sopsis - Soupis prací pro daný typ objektu

Sopsis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobahuje podřízomou záložku.

Krycí list soupisu obahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CFA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případeě jiné členění) a rekapitulaci nabídkové ceny.

Sopsis prací obahuje položky veřejných stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací jsou uvedeny následující informace:

PC - Původně číslo položky v kulturním soupisu

PP - plný popis, K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznamánka k souboru cen, P - poznamánka k položce, VW - výkaz

Typ - výkaz

Kód - Kód položky

Popis - Zkrácený popis položky

MU - Měna jednotka položky

Množství - Množství v měně jednotky

J.cena - Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet součte definuje J.cenu položky.

Cena celkem - Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny

Cenová soustava - Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zabarazovat:

Původní popis položky

Poznamánka k souboru cen a poznamánka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci kód, je třeba se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovanost pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole netouží k editaci a nemají být jekoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvené pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vstoupení nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisu prací obahuje pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznamánka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisu prací neobahuje pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obahuje pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Nemí obě pole - J.materiál, J.montáž byly v jedné položce vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vstoupení do stavby	Date	15
KSP	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebního objektu	String	20
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CFA	N	Klasifikace produkce podle číselnosti	String	50
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IC	N	IC zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznamánka	N	Poznamánka k zadání	String	50
Tabula DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisu	Double	255
Hodnota DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek soupisu	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	15
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objekt	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	ečTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CFA	N	Spočetný stromik pro veřejné zakázky	String	20
Misto	N	Klasifikace výrobce podle číselnosti	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznamka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Základna DPH určená součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	N	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Př.	A	Požadované číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslená jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
P	N	Procentní k. souboru cen ze soupisu	String	
PP	N	Procentní k. souboru cen ze soupisu	String	
VP	N	Plývající výměr (figura, výřez, výměř) ze soupisu	Memo	
VP	N	Výkaz výměr (figura, výřez, výměř) ze soupisu	Memo	
DPH	A	Sazba DPH pro položku	Text, Text, Double	20, 150
			eGsaZbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGsaZbaDPH	základní prázdná nulová zákl. přenesení aniz. přenesení	Základní sazba DPH Snižovaná sazba DPH Nulová sazba DPH Základní sazba DPH přenesení Snižovaná sazba DPH přenesení
eGTypZakazky	STA PRO ING VON OST	Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt Vedlejší a ostatní náklady Ostatní náklady
eGTypPoložky	1 2 3 4	Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M Položka typu OST