

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0715-2016-023

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 2493/2014-1140 ze dne 19. prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat ve věcech technických):

Vedoucí PS 0715 Hranice: [REDACTED]

Technik PS 0715 Hranice: [REDACTED]

OdP FM Brno: [REDACTED]

ve věcech BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hyyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu a FM Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen objednatel

a

2. Martin Kott

zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j.: Žú/1461/2016-Mlc/3, ID:201959 ze dne 10.12.2009

Místo podnikání: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Bytem: Kunín 423, 742 53 Kunín

IČ: 71002251

DIČ: CZ8210195246

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

- ve věcech smluvních: Martin Kott, majitel-živnostník, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Tel., mobil: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: ID:2qy2zdi

Adresa pro doručování: Martin Kott, Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava soc. zařízení, výměna koberců a malování na b.č. 2,1,8,13,22 - Kasárna Hostašovice“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav podlah, dlažeb, obkladů, zařízeníových předmětů, vnitřní kanalizace, rozvodů vody, výměny koberců, maleb a nátěrů na b.č. 2,1,8,13,22 v areálu Kasáren Hostašovice s cílem zajištění jejího bezpečného provozu.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**Oprava soc. zařízení, výměna koberců a malování na b.č. 2,1,8,13,22 - Kasárna Hostašovice**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 (položkový rozpočet) smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3

Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

698.344,- Kč bez DPH

(slovy: šestsetdevadesátosumticíctřistačtyřicetčtyři korun českých).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **146.652,24 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **844.996,24 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, *5.pracovní den* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **30.11.2016**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. *Pracovní doba v pracovní dny :Po-Pá od 06,00 – do 15,00: soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele.*
- 4.5. Místem plnění je Kasárna Hostašovice, CE 07-11-01/SO 2,1,8,13,22
Hostašovice, 742 71, pošta Hodslavice

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;

- b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2.** O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3.** Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4.** Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s umístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.

- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

Článek 6

Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7

Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
 - objednatel dílo převezme s výhradou ojedinelých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0715 Hranice, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;

- e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splátnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že

touto vadou dílo trpělo již v době předání.

- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamacce se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacce oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamacce, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 20.000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu **ve výši 5.000 Kč**.
- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné

smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12

Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
 - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14

Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích a má 11 očíslovaných stran, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 9


za objednatele

za zhotovitele

Ing. Miroslav Flajtinger
VOdP Br

Martin Kott

Česká republika – Ministerstvo obrany



Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	02 Zdravotelnika a ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	784402801R00	Malba Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 66,36+2,24*2,5-0,9*1,97+5,71*2,5+19,77*2,5-0,8*1,97*3+1,5*2,5-1,1*1,3 (19,77+2,24+8,66)*2,5-0,8*1,97*6+0,6*2*2,5+0,1*2*2,5 26,13+4,7*2,5*2-1,9*1,5-0,8*1,97+5,56*2,5*2 27,3+4,91*2,5*2-1,5*1,5-0,8*1,97+5,56*2,5*2 53,38+9,6*2,5*2-1,1*1,3*4-0,8*1,97+5,56*2,5*2 22,04+4,63*2,5*2-0,8*1,97-1,1*1,3*2+4,76*2,5*2 17,09+3,59*2,5*2-0,8*1,97-1,1*1,3*2+4,76*2,5*2 17,09+3,59*2,5*2-0,8*1,97-1,1*1,3*2+4,76*2,5*2 17,14+3,6*2,5*2-0,8*1,97-1,1*1,3*2+4,76*2,5*2 20,63+4,37*2,5*2-0,8*1,97-1,5*1,5*2+4,76*2,5*2 31,06+6,58*2,5*2-0,8*1,97-1,5*1,5*3+4,72*2,5*2 22,66+4,8*2,5*2-0,8*1,97-1,5*1,5*4,72*2,5*2 2,98+1,29*1,0*2+2,31*1,0+0,6*1,0*2 3,14+2,09*0,5+2,09*0,5+1,5*1,0*2 6,62+3,03*0,5+2,45*0,5+0,94*0,5+0,95*0,5+0,59*0,5+1,99*0,5 1,2*1,0*2+0,95*1,0*2-0,6*0,5 1,11+1,2*0,5*2+0,95*0,5*2 3,58+2,31*0,5*2+1,55*0,5 6,7+2,31*0,5+2,98*0,5+0,98*0,5+0,9*0,5*6 8,24+1,32*1,0+1,75*0,5+1,75*1,0+1,0*1,0+0,94*1,0+2,32*1,0+1,99*1,0 0,55*1,0*2+1,75*1,0-0,6*0,5+0,6*0,5+1,2*1,0*2+0,5*1,0+1,0*1,0 0,95*1,0*2-0,6*0,5+1,2*1,0*2 11,0+3,44*2,5+0,5*2,5+1,27*2,5+2,47*2,5-0,9*1,97+4,71*2,5+1,97*2,5-1,1 0,98+1,4*1,0*2-0,6*0,5+0,7*1,0*2 1,5*0,1*3*8+1,1*0,1*12+1,3*0,1*24	m2	1 050,40		
						131,48
						70,72
						73,00
						75,82
						121,88
						64,55
						55,83
						54,40
						55,93
						60,20
						79,23
						66,43
						9,07
						8,23
						11,60
						4,00
						3,26
						6,67
						12,54
						17,84
						6,75
						4,00
						44,03
						4,88
						8,04
2	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m Aktualizace-Původní název: Vyhlazení malířskou masou 1x, plocha 10%,	m2	105,00		
3	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Prímalex 1x Aktualizace-Původní název: Penetrace podkladu hloubková 1x,	m2	1 050,40		
4	784195412R00	Malba tekutá Prímalex Polar, bílá, 2 x Aktualizace-Původní název: Malba tekutá, bílá, 2 x,	m2	1 050,40		
5	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří Aktualizace-Původní název: Úklid vč. mytím oken a dveří, 66,36+26,13+27,3+53,38+22,04+17,09*2+17,14+20,63+31,06+22,66+2,98 3,14+6,62+1,11+3,58+6,7+8,24+11,0+0,98	m2	365,23		
						323,86
						41,37
6	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 0,5*3,45*2+0,7*5,2+0,3*3,45+1,45*2,4+0,9*3,45+1,0*1,15+0,3*3,45 0,275*2,9+0,275*0,9+2,0*3,45*2+(1,2*2,8-0,9*2,7)*2+7,19*2,8*2-0,8*1,97 -0,7*1,6-1,8*1,5-0,8*1,97+1,5*2,8+2,7*2,8-0,6*1,97*2 5,175*2,8*2-2,1*1,5-0,8*1,97+4,3*2,8*2-2,4*1,2-1,0*0,9-0,8*1,97 2,6*2,9*2-2,1*1,5+4,3*2,8*2-0,8*1,97+2,8*2,9*2-2,1*1,5-0,8*1,97 4,8*2,9*2+1,0*2,8*2+1,4*2,8*2-0,6*1,97*2-0,6*0,6-0,8*1,5*2-1,0*1,5 0,8*2,8*2+1,4*2,8*2-0,6*1,97-0,6*0,6-0,8*1,5*2-1,4*1,5-0,8*1,5	m2	295,95		
						16,90
						55,39
						4,00
						42,98
						45,95
						34,66
						5,08

Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	02 Zdravotnicka a ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,8*2,8*2+1,4*2,8*2-0,6*1,97-0,6*0,6-1,4*1,5*2-0,8*1,5		5,38		
		1,4*2,9*2+0,9*2,8+0,3*2,8-1,4*2,0*2-0,6*0,6-0,6*2,0		4,32		
		1,2*2,8*2+3,2*2,8+3,8*2,8-0,6*1,97*2-0,6*1,5-3,2*1,5-1,2*1,5-3,8*1,5		10,76		
		2,0*1,2+7,18*1,2+1,5+0,9+4,3*5,175+4,3*2,6+2,8*4,8+3,8*2,7		70,55		
7	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2		29,59	
		Aktualizace-Původní název:				
		Vyhlazení malířskou masou 1x, plocha 10%,				
8	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2		295,95	
		Aktualizace-Původní název:				
		Penetrace podkladu hloubková 1x,				
9	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2		295,95	
		Aktualizace-Původní název:				
		Malba tekutá, bílá, 2 x,				
10	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2		83,94	
		Aktualizace-Původní název:				
		Úklid vč. mytím oken a dveří,				
		70,5485+10,3*1,3				
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus		5,00	
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		4,93	
		0,9*1,97+0,8*1,97*2				
13	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2		4,83	
		0,9*2,1+1,0*2,1+0,4*2,1				
14	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2		1,58	
		0,8*1,97				
						1,58
15	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3		0,24	
		Aktualizace-Původní název:				
		Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 na MVC s použitím, suché maltové směsi				
		0,8*1,97*0,15				
						0,24
16	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm	kus		1,00	
		Aktualizace-Původní název:				
		Překlad plochý 115x71x1250 mm,				
17	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2		6,51	
		2,0*2,1+1,85*2,1-0,8*1,97				
						6,51
18	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CaH 90 x 197 x 16 cm	kus		1,00	
		Aktualizace-Původní název:				
		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197				
19	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CaH 80 x 197 x 16 cm	kus		4,00	
		Aktualizace-Původní název:				
		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197				
20	602011102R00	Postřík cementový Cemix 052/12 ručně	m2		16,17	
		Aktualizace-Původní název:				
		Postřík cementový ručně,				
		0,8*1,97*2				
		6,509*2				
						3,15
21	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082/18 R ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2		16,17	
		Aktualizace-Původní název:				
		Omítka jádrová ručně tloušťka vrstvy do 20 mm,				
22	602011141RT1	Omítka štuková Cemix 033/29 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2		1,58	
		Aktualizace-Původní název:				
		Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm,				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	02 Zdravotecnika a ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	612409991RT2	0,8*1,97 Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,58		
		0,9*2+0,8*4+1,97*6		16,82		
24	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	33,87		
		Aktualizace-Původní název: Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním, zárubně				
		0,8*1,97+0,9*1,97		3,35		
		30,52		30,52		
25	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	38,79		
		Aktualizace-Původní název: Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, zárubně				
		zárubně: 0,9*1,97*2+0,8*1,97*3		8,27		
		VZT: (5,2+4,0+7,0+4,2+1,4)*0,35*4		30,52		
26	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00		
27	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00		
28	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 cm dýha dub	kus	5,00		
29	61161725	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 90x197 cm dýha dub	kus	2,00		
30	54914624	Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	7,00		
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	138,56		
		2,1*1,8*2-0,7*1,97+0,9*1,8*2+2,1*1,8*2-0,8*1,97+1,4*1,8*2+2,1*1,8*2		28,01		
		-0,8*1,97+1,15*1,8*2-0,8*1,97+2,1*1,8*2+1,35*1,8*2-0,8*1,97		11,83		
		0,9*2,1*23+0,8*2,1+0,2*2,1+0,3*2,1*8+0,7*2,1*3+0,45*2,1		55,97		
		1,1*2,1+3,0*2,1+5,45*2,1-0,8*1,9+5,35*2,1-1,5*1,3*2+4,9*2,1		36,16		
		131,962*0,05		6,60		
	Celkem za	B.č. Malba				
Díl: 781		Obklady keramické				
32	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	130,58		
		138,5601-0,9*2,1*2-1,0*2,1*2		130,58		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
33	711212001RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WP (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	43,89		
		0,3*2,1*7+0,8*2,1+0,9*2,1*20		43,89		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 781		Obklady keramické				
34	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	147,69		
		130,5801+1,8*2,1*2-0,8*1,97*2+2,0*2,1*2		143,39		
		143,3881*0,03		4,30		
35	781474112U00	Mtž keram hladká flex lep-12ks/m2	m2	147,69		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl: B.č.		Malba				
36	59781561	Obklad Shikoku 25x33 mat béžová, šedá	m2	152,12		
		147,6897*1,03		152,12		
	Celkem za	B.č. Malba				
Díl: 781		Obklady keramické				
37	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních vč.dodávky	m	114,75		
		(0,6*2+0,1)*7+2,1*28+1,4*4+4,9*2+6,45-0,8+0,7+1,65+1,45		92,75		
		2,1*8-0,8*2-0,6*2+1,35*2-0,8+1,15*2+1,4*2-0,8+0,9*2		22,00		
	Celkem za	781 Obklady keramické				

Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	02 Zdravotnicka a ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	B.č.	Malba				
38	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické 10,08+31,61	m2	41,69		41,69
39	632414110R00	Potěr Salith BP 10, ruční zpracování, tl. 10 mm Aktualizace-Původní název: Potěr vyrovnávací, ruční zpracování, tl. 10 mm,	m2	41,69		41,69
40	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Aktualizace-Původní název: Stěrka hydroizolační proti vodě,	m2	31,61		31,61
41	632415102R00	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm Aktualizace-Původní název: Potěr samonivelační ručně tl. 2 mm, 10,08+14,53	m2	24,61		24,61
Celkem za		B.č. Malba				24,61
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
42	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	41,69		41,69
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				41,69
Díl:	B.č.	Malba				
43	771575109RU1	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm Ardex FB 9 L (flex.lepidlo). Ardex FL (spár.hmota) Aktualizace-Původní název: Montáž podlah keram., hladké, tmel flex.lepidlo., flex.spár.hmota	m2	41,69		41,69
44	59770102	Dlaždice Shikoku 33.3x33,3 cm 41,69*1,03	m2	42,94		42,94
45	776511810RT2	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	14,53		14,53
46	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2.0 mm Aktualizace-Původní název: Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny	m2	14,53		14,53
Celkem za		B.č. Malba				14,53
Díl:	776	Podlahy povlakové				
47	776411000R00	Lepení podlahových soklíků pryžových 5,1+1,95-0,9+2,7-0,8+2,2+2,4-0,8+4,15	m	16,00		16,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				16,00
Díl:	B.č.	Malba				
48	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	6,00		6,00
49	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	5,00		5,00
50	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	5,00		5,00
51	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Aktualizace-Původní název: Demontáž umyvadel,	soubor	8,00		8,00
52	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem Aktualizace-Původní název: Demontáž pisoárů,	soubor	1,00		1,00
53	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích Aktualizace-Původní název: Demontáž klozetů,	soubor	1,00		1,00
54	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 Aktualizace-Původní název: Demontáž baterie nástěnné,	soubor	16,00		16,00
55	725840860R00	Demontáž ramene sprchy	kus	8,00		8,00
Celkem za		B.č. Malba				8,00

Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	
Objekt :	02 Zdravotní technika a ústřední vytápění	Rozpočet:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
56	725017130R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 1064.0, 50 cm, bílé	soubor	8,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	B.č.	Malba				
57	725013131R00	Klozet kombi OLYMP 2264.4, nádrž s armaturou, bílý Aktualizace-Původní název: Klozet kombi, nádrž s armat., bílý,	soubor	2,00		
58	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie Aktualizace-Původní název: Montáž baterie umyv. nástěnné chromové včetně, dodávky pákové baterie	kus	8,00		
Celkem za		B.č. Malba				
Díl:	725	Zařizovací předměty				
59	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka prostá	soubor	7,00		
Celkem za		725 Zařizovací předměty				
Díl:	B.č.	Malba				
60	725 001	Doplnění sanitárního vybavení koupelen	soubor	1,00		
61	721 21-2303	Výměna mřížek podlahových vpustí	kus	7,00		
62	721 30	Pročištění kanalizace (délka 25 m) výměna poškozeného kanalizačního potrubí	soubor	1,00		
63	722 11	Úprava rozvodů vody	soubor	1,00		
64	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	soubor	1,00		
Celkem za		B.č. Malba	hod	20,00		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
65	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,43		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	B.č.	Malba				
66	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m soc. zařízení: 31,61+10,08+14,53 5,1*(3,07-1,2)+2,65*3,07-0,8*1,97+2,0*3,07- 0,9*1,97+2,2*3,07+2,4*3,07 -0,8*1,97+4,15*3,07-1,5*1,5 2,1*(3,07-2,1)*8+1,35*2+1,15*2+1,4*2+0,9*2 6,45*(3,07-2,1)*2+4,9*(3,07-2,1) kanceláře: 28,5+25,0+14,0+26,0+15,5+16,5+16,5 5,7*3,07*2-1,5*1,5*2-0,8*1,97+5,0*3,07*14+5,0*3,07*2-1,5*1,5*2 -0,8*1,97*2+2,8*3,07*2-1,5*1,5*0,8*1,97+5,7*3,07*2-1,5*1,5*2 0,8*1,97 3,1*3,07*2-1,5*1,5*0,8*1,97+(3,3*3,07-1,5*1,5-0,8*1,97)*2	m2	621,86		
67	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m Aktualizace-Původní název: Vyhlazení malířskou masou 1x, plocha 10%,	m2	62,19		
68	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Aktualizace-Původní název: Penetrace podkladu hloubková 1x,	m2	621,86		
69	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x Aktualizace-Původní název: Malba tekutá, bílá, 2 x,	m2	621,86		
70	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří Aktualizace-Původní název: Úklid vč. mytím oken a dveří,	m2	198,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	02 Zdravotechnika a ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		31,61+14,53+10,08		56,22		
		28,5		28,50		
		25,0+14,0+26,0+15,5+16,5*2		113,50		
71	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 Aktualizace-Původní název: Odstranění koberců, 25,0+11,0+16,0*2+16,5+16,5+16,0+16,0+13,5+11,5+16,5*2+15,5+26,0 28,5+25,0+14,0	m2	300,00		
					232,50	
					67,50	
72	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	300,00		
	Celkem za	B.č. Malba				
	Díl: 776	Podlahy povlakové				
73	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z koberecových pásů 5,0*34+5,7*2-0,8*5,0*2-0,8*2+2,8*2-0,8+5,0*2-0,8+2,2*2-0,8+3,2*4-0,8*2 3,3*2-0,8+3,2*4-0,8*2+2,7*2-0,8+2,3*2-0,8+3,3*4-0,8*2+3,1*2-0,8+5,7*2 -0,8	m	270,80		
					217,80	
					53,80	
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-0,80
	Díl: B.č.	Malba				
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 12,56 0,300	t	12,86		
					12,56	
					0,30	
75	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 12,86*2	t	25,72		
					25,72	
76	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,86		
77	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 12,86*19	t	244,34		
	Celkem za	B.č. Malba				244,34
	Díl: 97	Prorážení otvorů				
78	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	12,86		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
	Díl: B.č.	Malba				
79	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2 400,22		
80	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 5,0*3,0*16+2,5*3,0*2+7,4*3,0*2+3,5*3,0*2+5,0*3,0*4+2,2*3,0*2 2,7*3,0+8,34*3,0*2+6,9*3,0*2+2,4*3,0*4+36,1*3,0+33,4*3,0 6,0*3,0*2+3,6*3,0*2+6,0*6,0*2+16,0*6,0*2 -1,85*2,4*5-0,8*1,97*18-1,45*1,97*4-1,5*2,1*4-1,5*1,5*17 12,5+16,56+37,0+17,5+25,0+25,0+11,0+41,72+21,0+108,0+105,0	m2	1 359,48		
					393,60	
					336,84	
					321,60	
					-112,84	
					420,28	
81	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m Aktualizace-Původní název: Vyhlazení malířskou masou 1x, plocha 10%,	m2	135,94		
82	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Aktualizace-Původní název: Penetrace podkladu hloubková 1x,	m2	1 359,48		
83	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x Aktualizace-Původní název: Malba tekutá, bílá, 2 x,	m2	1 359,48		
84	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří Aktualizace-Původní název: Úklid vč. mytím oken a dveří,	m2	420,28		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	02 Zdravotechnika a ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 Aktualizace-Původní název: Odstranění koberců, 5,0*2,5*3+5,0*3,5*5,0*2,7+5,0*2,95+5,0*1,9+5,0*7,4+5,0*3,5+5,0*5,0*2 5,0*2,2+5,0*8,3+5,0*2,45+5,0*4,3+5,0*3,6+5,0*2,75	m2	420,28		
			m2	315,25		
86	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	118,00		
	Celkem za	B.č. Malba	m2	315,25		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
87	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů 5,0*40+2,5*6+3,5*2+2,7*2+2,95*2+1,9*2+7,4*2+3,5*2+5,0*4+8,34*2 2,45*2+4,3*2+3,6*2+2,75*2 -0,8*17	m	308,18		
				295,58		
				26,20		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové		-13,60		
Díl: B.č.		Malba				
88	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2 535,90		
89	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,315	t	0,32		
90	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,315*2	t	0,63		
91	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32		
92	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,315*19	t	5,99		
	Celkem za	B.č. Malba		5,99		
Díl: 97		Prorážení otvorů				
93	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,32		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: B.č.		Malba				
94	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m 2,2*2,9*2+4,8*2,9*2-1,35*1,5-0,8*1,97-1,2*1,8*2+4,8*2,9*2+3,6*2,9*2 -1,35*1,5*2-0,8*1,97-1,2*1,8*2+5,95*2,9*2+1,5*2,9*2-0,8*1,97*3-0,7*1,9 -0,6*1,97*2+2,0*2,9*2+3,0*2,9*2-1,5*1,5-0,9*1,97*2+1,5*2,9*2 2,15*2,9*2-0,6*0,6-0,7*1,97+2,15*2,9+2,25*2,9-0,6*1,97+1,0*2,9*2 0,8*2,9*2-1,68*1,8*2-0,8*1,8*2-1,0*1,8*2-1,1*1,8-0,4*1,8-0,4*2,0 -0,9*2,0-2,15*1,8-0,65*1,8+2,0*2,9+0,9*2,9+1,0*2,9*2-0,6*2,9 0,9*2,9*3+1,0*2,9-0,6*1,97+1,67*2,9*2+0,8*2,9*2-0,6*1,97+2,0*2,9 -1,4*1,8-0,9*1,8-0,4*1,8-0,9*2,0*3-0,4*1,8-1,07*1,8*2-0,8*1,8*2 -2,0*1,8 2,2*4,8+3,6*4,8+1,5*5,95+2,0*3,0+1,5*2,15+2,15*2,25+0,8*1,68*2 2,0*2,0 0,2*1,35*3+0,2*1,5*6+0,2*0,6*9+0,4*1,97*2+0,4*0,9+0,2*1,5*3 nátěr stěn: -0,4*1,8-4,8*1,8-0,85*1,8-3,6*1,8-1,6*1,8-1,8*1,8-0,9*1,8-0,8*3,6 -2,2*0,8-3,6*1,8-2,15*1,8*2-0,85*1,8-0,9*1,8-0,6*1,45	m2	183,73		
				81,40		
				27,21		
				29,54		
				28,11		
				-11,39		
				5,63		
				28,49		
				-17,71		
				-3,60		
				53,52		
				4,00		
				6,53		
				-27,99		
				-20,00		
95	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m Aktualizace-Původní název: Vyhlazení malířskou masou 1x, plocha 10%.	m2	18,37		
96	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x Aktualizace-Původní název:	m2	183,73		

Položkový rozpočet

Stavba :	00001 Ukázková stavba RTS, a.s.	Rozpočet:
Objekt :	02 Zdravotechnika a ústřední vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
97	784195412R00	Penetrace podkladu hloubková 1x, Malba tekutá Primalox Polar, bílá, 2 x Aktualizace-Původní název: Malba tekutá, bílá, 2 x,	m2	183,73		
98	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří Aktualizace-Původní název: Úklid vč. mytím oken a dveří, 2,0*3,0+5,95*1,5+2,2*4,8+3,6*4,8+1,5*2,15+2,25*2,15 2,2*2,2+0,8*1,67*2	m2	58,34		
99	776511810RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 Aktualizace-Původní název: Odstranění koberců, 2,2*4,8+3,6*4,8	m2	27,84		
100	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce B.č. Malba	m2	27,84		
Díl: 776 Podlahy povlakové						
101	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů 2,2*2-0,8+4,8*2+3,6*2-0,8+4,8*2	m	29,20		
Celkem za 776 Podlahy povlakové						
Díl: B.č. Malba						
102	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	225,10		
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 0,028	t	0,03		
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,028*2	t	0,06		
105	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03		
106	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,028*19	t	0,53		
Celkem za B.č. Malba						
Díl: 97 Prorážení otvorů						
107	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,03		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	
Objekt	Název objektu	JKSO	
02	Zdravotechnika a ústřední vytápění	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
00001	Ukázková stavba RTS, a.s.	Počet jednotek	0
Projektant	BAUprojekt a.s - firma pro ukázkový rozpočet	Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	BAUprojekt a.s - firma pro ukázkový rozpočet	Typ rozpočtu	
Objednatel	BAUinvest a.s. - firma pro ukázkový rozpočet		
Dodavatel	BAUBuild a.s. - firma pro ukázkový rozpočet	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	586 218	Mimostaveništní doprava - 0%	0
Z PSV celkem	107 725		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	693 944		
HZS	4 400		
ZRN+HZS	698 344	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	698 344	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Martin Kott	Jméno :
Datum :		Datum : 13.10.2016	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		698 344 Kč
DPH	21,0 %		146 652 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			844 996 Kč

Poznámka :

