

**SMLOUVA O DÍLO č. SMLO- 117/1073/200/20/2018
na zhotovení díla**

„Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo náměstí“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **EUROVIA CS, a.s.** sídlo Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ 452 74 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[Redacted signature block]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[Redacted signature block]

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo náměstí**“, které je specifikováno v e zpracovaném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. (dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- Povinnost Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry,
- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- projekt a realizace DIO,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení, zaměření skutečného provedení v dig. formě (referenční systém Bpv) ve 3 vyhotoveních,
- zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné repasportizace po skončení stavby ve 3 vyhotoveních vč. CD,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,

- zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace (zpráva bude předána ve 3 vyhotoveních vč. CD).

Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

5 862 632,32 Kč (Slovy: **pět milionu osm set šedesát dva tisíc šest set třicet dva celých 32/100** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 231 152,78 Kč** (Slovy: **jeden milion dvě stě třicet jedna tisíc sto padesát dva celých 78/100** korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **7 093 785,10 Kč** (Slovy: **sedm milionu devadesát tři tisíc sedm set osmdesát pět celých 10/100** korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatel

stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **31.8.2018**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je **úsek silnice II/324 Pardubice, Masarykovo náměstí.**
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli před podpisem této Smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nespĺňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatel schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodloužení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.
3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatelů před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatel odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály

a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.
23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na stavenišť alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezabývá zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP,

ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
9. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
10. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
5. O předání a převzetí předmětu díla se sepiše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro

jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatel, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

Pardubice dne: 21.6.2018

Hradec Králové dne: 21.6.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

[Redacted signature of the client]

ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

[Redacted signature of the contractor]

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci
EUROVIA CS, a.s.

Soupis objektů s DPH

43

Stavba: MS1836 - Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.

Varianta: final -

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		5 862 632,32
		OC	DPH	OC + DPH
				7 093 785,10
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	90 526,25	19 010,51	109 536,76
SO 100	Komunikace	5 630 175,29	1 182 336,81	6 812 512,10
SO 190	Dopravně inženýrská opatření	141 930,78	29 805,46	171 736,24

15 -06- 2018

.....
ředitel závodu *Cechy východ, dle plné moci*

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel:	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:	90 526,25 Kč
-----------------------	--------------

Cena celková:	90 526,25 Kč
DPH:	19 010,51 Kč
Cena s daní:	109 536,76 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jednotku:	90 526,25 Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:	EUROVIA CS, a.s.
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:	



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet:	SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
OST		Ostatní					
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1vypracování DIO, vč.projednání s DOSS=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	5 001,45	5 001,45
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 1Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců - pevná cena=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	10 002,90	10 002,90
3	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ 1Zaměření skutečného provedení díla (tiskem 3x)-pevná cena=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	8 502,47	8 502,47
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 1Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů - pevná cena=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	15 004,35	15 004,35
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - pevná cena=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	15 004,35	15 004,35
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1fotodokumentace z průběhu výstavby 3xtisk +1x na CD=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	3 000,87	3 000,87
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY 1provedení kontrolních zkoušek dle KZP-pevná cena=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	5 001,45	5 001,45
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 2náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě a v rozměrech dle vzoru objednatele=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B]	KUS	2,000	8 002,32	16 004,64
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠŤĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 1pevná cena=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	SOUBOR	1,000	5 001,45	5 001,45
10	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUBOR	1,000	8 002,32	8 002,32



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ináklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy(i pěší) na staveništi(oploceni, lávky) a nezbytné opatření dle BOZP na staveništi- pevná cena=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]				
	OST	Ostatní					90 526,25
Celkem:							90 526,25

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpočet: SO 100 Komunikace

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 5 630 175,29 Kč

Cena celková: 5 630 175,29 Kč

DPH: 1 182 336,81 Kč

Cena s daní: 6 812 512,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 5 630 175,29 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 100 Komunikace
Rozpočet:	SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM 50.5*0.04plocha za obrubou=2,020 [A] Celkem: A=2,020 [B]	M3	2,020	325,94	658,40
2	113176		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM (909+653+(213*0.6*0.3)+(201*0.6*0.3)+10)*0.15lože z kam.drceného + spáry zality cementovou zálivkou=246,978 [A] Celkem: A=246,978 [B]	M3	246,978	247,96	61 240,66
3	11318A		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY (173*2+44*2)*0.1chodník podél obrub=43,400 [A] Celkem: A=43,400 [B]	M3	43,400	123,25	5 349,05
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 50.5*0.1+173*0.1plocha za obrubou=22,350 [A] ((909+653+(213*0.6*0.3)+(201*0.6*0.3)+10)*0.1)odstranění šterku pod stávajícím podkladním betonem=164,652 [B] 435*0.5*0.15odstranění šterku pod asf.vozovkou pro pokládku podkladní vsrty ACP 22+=32,625 [C] Celkem: A+B+C=219,627 [D] Celkem: D=219,627 [E]	M3	219,627	197,91	43 466,38
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM 435*0.5*0.1rozšíření podél betonové desky pro pokládku podkladní vsrty ACP 22+=21,750 [A] Celkem: A=21,750 [B]	M3	21,750	226,92	4 935,51
6	11335		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 50.5*0.15+173*0.15plocha za obrubou=33,525 [A] (909+653+(213*0.6*0.3)+(201*0.6*0.3)+10)*0.22podkladní betonová deska pod žulovou dlažbou v tl.15-25cm=362,234 [B] Celkem: A+B=395,759 [C] Celkem: C=395,759 [D]	M3	395,759	530,24	209 847,25
7	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 54+266Zastávkový obrubník+OP=320,000 [A] Celkem: A=320,000 [B]	M	320,000	142,74	45 676,80
8	11354		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	442,000	121,70	53 791,40



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
 Objekt: SO 100 Komunikace
 Rozpočet: SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			442vybourání kostky velké ohraničující dlážděnou plochu=442,000 [A] Celkem: A=442,000 [B]				
9	113725		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM 455*0.25*0.05podél betonové desky - zafrézování první odskok tl.5cm=5,688 [A] 445*0.5*0.1podél betonové desky - zafrézování druhý odskok tl.10cm=22,250 [B] 442*0.5*0.2podél betonové desky pro pokládku podkladní vsrty ACP 22+ tl.20cm =44,200 [C] Celkem: A+B+C=72,138 [D] Celkem: D=72,138 [E]	M3	72,138	1 058,54	76 360,96
10	113775		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE 33*2.85+21*6.05+2.85*52prořiznutí příčné dilatační spáry v betonové desce=369,300 [A] 85prořiznutí podélné dilatační spáry v betonové desce=85,000 [B] Celkem: A+B=454,300 [C] Celkem: C=454,300 [D]	M	454,300	37,01	16 813,64
11	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II 370*0.6*0.4výkop pro pokládku žlabů=88,800 [A] 320*0.3*0.4výkop pro přesazení obrub =38,400 [B] 11*0.6*0.8výkop pro kanalizační přípojky ke žlabům=5,280 [C] Celkem: A+B+C=132,480 [D] Celkem: D=132,480 [E]	M3	132,480	221,49	29 343,00
12	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 11*0.6*0.8výkop pro kanalizační přípojky ke žlabům=5,280 [A] Celkem: A=5,280 [B] Celkem: B=5,280 [C]	M3	5,280	392,16	2 070,60
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I (1419+435)zhutnění podkladu po odbourání stávajících konstrukcí zastávek=1 854,000 [A] Celkem: A=1 854,000 [B]	M2	1 854,000	11,70	21 691,80
1			Zemní práce				571 245,45
5			Komunikace pozemní				
14	56214		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM 25*1d. 160 mm=25,000 [A] Celkem: A=25,000 [B]	M2	25,000	265,65	6 641,25



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
 Objekt: SO 100 Komunikace
 Rozpočet: SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 1419+435*0.5pod podklad z ACP22+=1 636,500 [A] Celkem: A=1 636,500 [B]	M2	1 636,500	100,19	163 960,94
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM (170+50.5)doplnění konstrukce chodníku v místě přeosazení obrub=220,500 [A] Celkem: A=220,500 [B]	M2	220,500	132,82	29 286,81
17	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 435*0.5*2+445*0.75+455*1=1 223,750 [A] Celkem: A=1 223,750 [B]	M2	1 223,750	19,91	24 364,86
18	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 25*1=25,000 [A] 25*1=25,000 [B] Celkem: A+B=50,000 [C] Celkem: C=50,000 [D]	M2	50,000	17,61	880,50
19	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM 25*1=25,000 [A] 445*0.75=333,750 [B] Celkem: A+B=358,750 [C] Celkem: C=358,750 [D]	M2	358,750	344,63	123 636,01
20	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM	M2	25,000	306,71	7 667,75
21	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM 1419+435*0.5pod podklad z ACP22+=1 636,500 [A] Celkem: A=1 636,500 [B] Celkem: B=1 636,500 [C]	M2	1 636,500	344,34	563 512,41
22	574I73		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 50MM 25*1=25,000 [A] 455*1=455,000 [B] Celkem: A+B=480,000 [C] Celkem: C=480,000 [D]	M2	480,000	316,69	152 011,20
23	57741E		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	79,170	1 723,51	136 450,29



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt: SO 100 Komunikace
Rozpočet: SO 100 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		435*0.5*0.14*2.6provedení spodní vrstvy asfaltu tl.14cm v rýze mezi novou betonovou deskou a stávající vozovkou=79,170 [A] Celkem: A=79,170 [B]				
24	581152	CEMENTOBETONOVÝ KRYT NEVYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM Včetně nákladů na bednění podél kraje v místě napojení na stávající asfalt. komunikaci a dodávky včetně montáže kluzných trnů. (593+826)=1 419,000 [A] Celkem: A=1 419,000 [B] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 419,000	934,52	1 326 083,88
25	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 173*2+44*2chodník podél obrub=434,000 [A] Celkem: A=434,000 [B]	M2	434,000	204,81	88 887,54
26	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 435rozhraní asfalt-betonové kryty=435,000 [A] 460napojení na stávající komunikace=460,000 [B] 33*2.85+21*6.05+2.85*52zálivka příčné dilatační spáry v betonové desce=369,300 [C] 85zálivka podélné dilatační spáry v betonové desce=85,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 349,300 [E] Celkem: E=1 349,300 [F]	M	1 349,300	95,03	128 223,98
27	58950	VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU 33*2.85+21*6.05+2.85*52příčné dilatační spáry vyčištění spáry, nanesení adhezni hmoty na stěny komůrky, přetěsnění polyuretanovým profilem=369,300 [A] 85příčné dilatační spáry vyčištění spáry, nanesení adhezni hmoty na stěny komůrky, přetěsnění polyuretanovým profilem=85,000 [B] Celkem: A+B=454,300 [C] Celkem: C=454,300 [D]	M	454,300	103,03	46 806,53
28	58A61	ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB (593+826)=1 419,000 [A] Celkem: A=1 419,000 [B]	M2	1 419,000	65,02	92 263,38



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 100 Komunikace
Rozpočet:	SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace pozemní				2 890 677,33
8			Trubní vedení				
29	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 11*1 napojení vpustí šterbinových žlabů na stávající přípojky rušených UV=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B]	M	11,000	868,25	9 550,75
30	897624		VPUSŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM 1dle specifikace viz. Technická zpráva=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	2 920,58	2 920,58
31	897627		VPUSŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM 11dle specifikace viz. Technická zpráva=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B]	KUS	11,000	10 422,75	114 650,25
32	897724		ČISTÍČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM 1dle specifikace viz. Technická zpráva=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B]	KUS	1,000	2 920,58	2 920,58
33	897727		ČISTÍČÍ KUSY ŠTERBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM 9dle specifikace viz. Technická zpráva=9,000 [A] Celkem: A=9,000 [B]	KUS	9,000	10 422,75	93 804,75
8			Trubní vedení				223 846,91
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
34	9111A2		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) 54zpětné osazení stávajícího demontovaného zábradlí=54,000 [A] Celkem: A=54,000 [B]	M	54,000	304,91	16 465,14
35	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 54demontáž stávajícího zábradlí, bude následně přicosazeno=54,000 [A] Celkem: A=54,000 [B]	M	54,000	152,45	8 232,30



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 100 Komunikace
Rozpočet:	SO 100 Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
36 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 35*0.125V1a=4,375 [A] 47*0.125*0.66V2b=3,878 [B] 9.5*0.5V5=4,750 [C] 24V7=24,000 [D] 0.9*7V9a=6,300 [E] 45V11a=45,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=88,303 [G] Celkem: G=88,303 [H]	M2	88,303	110,03	9 715,98
37 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 35*0.125V1a=4,375 [A] 47*0.125*0.66V2b=3,878 [B] 9.5*0.5V5=4,750 [C] 24V7=24,000 [D] 0.9*7V9a=6,300 [E] 45V11a=45,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=88,303 [G] Celkem: G=88,303 [H]	M2	88,303	295,09	26 057,33
38 915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA 11*0.5+19*0.25Betonový vodící proužek 500/250/80 mm, osazený do betonového lože C20/25 , barva přírodní=10,250 [A] Celkem: A=10,250 [B]	M2	10,250	1 140,54	11 690,54
39 917426		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 44vč. dodávky nových atypických žulových OP š.25cm/h.35cm=44,000 [A] Celkem: A=44,000 [B]	M	44,000	2 292,18	100 855,92
40 917426	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 276k pokládky budou použity stávající vybourané žulové OP=276,000 [A] Celkem: A=276,000 [B]	M	276,000	341,62	94 287,12
41 919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 388,500	35,01	48 611,39



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 100 Komunikace
Rozpočet:	SO 100 Komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(228+215)řezná spára v asfaltu v rámci schodovitého napojení vrstev vozovky=443,000 [A] 50.5řezaná spára chodníku=50,500 [B] 435prořiznutí spáry pro modifikovanou záhlvku rozhraní asfalt-betonové kryty=435,000 [C] 460prořiznutí spáry pro modifikovanou záhlvku napojení nového asfaltu na stávající asfaltové komunikace=460,000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 388,500 [E] Celkem: E=1 388,500 [F]				
42	919122		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 33*2.85+21*6.05+2.85*52prořiznutí příčné dilatační spáry v betonové desce=369,300 [A] 85prořiznutí podélné dilatační spáry v betonové desce=85,000 [B] Celkem: A+B=454,300 [C] Celkem: C=454,300 [D]	M	454,300	37,01	16 813,64
43	93513		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM 342dle specifikace viz. Technická zpráva=342,000 [A] Celkem: A=342,000 [B]	M	342,000	3 706,05	1 267 469,10
44	935162		MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S VNITŘNÍM SPÁDEM 39dle specifikace viz. Technická zpráva=39,000 [A] Celkem: A=39,000 [B]	M	39,000	2 694,97	105 103,83
45	96653		ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M	31,500	186,22	5 865,93
46	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	9,000	711,71	6 405,39
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 717 573,61
OST		Ostatní					
47	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) (909+653+(213*0.6*0.3)+(201*0.6*0.3)+10)*0.06lože odstraněné dlažby z pol.č.113176=98,791 [A] 219.627kamenivo z pol.11332=219,627 [B] Celkem: A+B=318,418 [C] Celkem: C=318,418 [D]	M3	318,418	258,84	82 419,32
48	014121		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	490,899	294,18	144 412,67



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836	Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 100	Komunikace
Rozpočet:	SO 100	Komunikace

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		2.02vybouraný litý asfalt z pol.8.11313=2,020 [A]				
		395.759betonová sůť z pol.11335=395,759 [B]				
		320*0.2betonová suť z pol.11353=64,000 [C]				
		442*0.05suť z pol.11354=22,100 [D]				
		9*0.5suť z pol.96687=4,500 [E]				
		31.5*0.08suť z pol.96653=2,520 [F]				
		Celkem: A+B+C+D+E+F=490,899 [G]				
		Celkem: G=490,899 [H]				
OST	Ostatní					226 831,99

Celkem:

5 630 175,29

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.**Objekt:** SO 190 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** SO 190 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 141 930,78 Kč**Cena celková:** 141 930,78 Kč**DPH:** 29 805,46 Kč**Cena s daní:** 171 736,24 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 141 930,78 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:**

EUROVIA CS, a.s.

Datum zadání:**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 190 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 190 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	30,000	100,03	3 000,90
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	50,01	1 500,30
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ 30*60=1 800,000 [A] Celkem: A=1 800,000 [B]	KSDEN	1 800,000	12,00	21 600,00
5	914412		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	25,000	150,04	3 751,00
6	914413		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	25,000	80,02	2 000,50
7	914419		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNĚ 25*60=1 500,000 [A] Celkem: A=1 500,000 [B]	KSDEN	1 500,000	25,01	37 515,00
8	916112		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM 5*2=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B]	KUS	10,000	50,01	500,10
9	916113		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ 5*2=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B]	KUS	10,000	25,01	250,10
10	916119		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ 5*2*60=600,000 [A] Celkem: A=600,000 [B]	KSDEN	600,000	40,01	24 006,00
11	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	100,03	200,06
12	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	50,01	100,02
13	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ 2*60=120,000 [A] Celkem: A=120,000 [B]	KSDEN	120,000	20,01	2 401,20
14	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	30,000	50,01	1 500,30
15	916333		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	30,000	30,01	900,30



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt: SO 190 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: SO 190 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	916339		SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ 30*60=1 800,000 [A] Celkem: A=1 800,000 [B]	KSDEN	1 800,000	9,00	16 200,00
17	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM 30patky pro Z4=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B]	KUS	30,000	10,00	300,00
18	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ 30patky pro Z4=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B]	KUS	30,000	5,00	150,00
19	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ 30*60patky pro Z4=1 800,000 [A] Celkem: A=1 800,000 [B]	KSDEN	1 800,000	2,00	3 600,00
20	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM 30dopravní značky základní velikosti=30,000 [A] 25*2dopravní značky 100*150=50,000 [B] 2*2zábrany Z2=4,000 [C] Celkem: A+B+C=84,000 [D] Celkem: D=84,000 [E]	KUS	84,000	10,00	840,00
21	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ 30dopravní značky základní velikosti=30,000 [A] 25*2dopravní značky 100*150=50,000 [B] 2*2zábrany Z2=4,000 [C] Celkem: A+B+C=84,000 [D] Celkem: D=84,000 [E]	KUS	84,000	5,00	420,00
22	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ 30*60dopravní značky základní velikosti=1 800,000 [A] 25*2*60dopravní značky 100*150=3 000,000 [B] 2*2*60zábrany Z2=240,000 [C] Celkem: A+B+C=5 040,000 [D] Celkem: D=5 040,000 [E]	KSDEN	5 040,000	2,00	10 080,00



3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	MS1836 Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo nám.
Objekt:	SO 190 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	SO 190 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	916732		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM 15dopravní značky základní velikosti=15,000 [A] 25*2dopravní značky 100*150=50,000 [B] 2*2zábrany Z2=4,000 [C] Celkem: A+B+C=69,000 [D] Celkem: D=69,000 [E]	KUS	69,000	10,00	690,00
24	916733		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ 15dopravní značky základní velikosti=15,000 [A] 25*2dopravní značky 100*150=50,000 [B] 2*2zábrany Z2=4,000 [C] Celkem: A+B+C=69,000 [D] Celkem: D=69,000 [E]	KUS	69,000	5,00	345,00
25	916739		UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNĚ 30*60opravní značky základní velikosti=1 800,000 [A] 25*2*60dopravní značky 100*150=3 000,000 [B] 2*2*60zábrany Z2=240,000 [C] Celkem: A+B+C=5 040,000 [D] Celkem: D=5 040,000 [E]	KSDEN	5 040,000	2,00	10 080,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						141 930,78

Celkem:

141 930,78

Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené-daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	EUROVIA CS, a.s.
Poskytované plnění (název akce):	Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo náměstí

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje



Příloha č. 5 k SoD

Seznam poddodavatelů

Dodavatel EUROVIA CS, a.s., IČO: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00 Praha 1, (dále jen „*dodavatel*“), jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*Rekonstrukce silnice II/324 Pardubice, Masarykovo náměstí*“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že mu nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

V Hradci Králové dne 15-06-2016

[Redacted signature block]

[Redacted name] *ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci*