
SMLOUVA O DÍLO 

 

dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

mezi stranami: 

1. Objednatel:

Základní umělecká škola Vadima Petrova 
Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 - Spořilov 
IČ: 45245118 
DIČ: CZ45245118 
zastoupený: Mgr. Josefem Zámečníkem, ředitelem 
dále jako Objednatel 

a 

2. Zhotovitel:

JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 
se sídlem: 763 33 Štítná nad Vláří - Popov 414 
zastoupený: Ing. Josefem Tománkem 
IČO: 25302809 
DIČ: CZ25302809 

zápis v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně oddíl C vložka 23767 
Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s. 
číslo účtu: 40002-759106724/0600 
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Josef Tománek 

osoba oprávněná jednat v záležitostech stavby: Ing. Zdeněk Ptáček 
dále jako Zhotovitel 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O DÍLE

Název stavby: ,,Výměna oken v objektu Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4, s ohledem na jejich 
technický stav a energetickou úsporu" (dále též „dílol") 
Místo stavby: Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 - Spořilov 

li. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmětem plnění této smlouvy je kompletní realizace stavebních a technologických prací a dodávek 
na výše uvedené stavbě. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě pro objednatele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný v čl. Ill. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení. 
Změnu oprávněných osob, nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní 
straně doporučeným dopisem, případně zápisem ve stavebním deníku. Účinnost má taková změna dnem 
doručení, nebo podpisem adresáta do stavebního deníku. 

Ill. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

Předmětem plnění dle této smlouvy je zhotovení stavby : ,,Výměna oken v objektu Dunická 3136/1, 141 
00 Praha 4, s ohledem na jejich technický stav a energetickou úsporu ". 



Rozsah díla bude podle vlastního zaměření zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
Provedené dílo nesmí mít žádné vady, nedodělky či jiné �edostatky, které brání obvyklému uzIvan1 
předmětu díla nebo je ztěžují anebo způsobují opotřebení předmětu díla v rozsahu a kvalitě, jež není 
v obdobných případech obvyklé. Při realizaci díla se bude zhotovitel řídit zákonem č. 83/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Zhotovitel dále zajistí a provede na vlastní náklady v rámci smluvní ceny: 
• ověření skutečného stávajícího stavu konstrukcí před zahájením stavebních a bouracích prací na

stavebních úpravách
• před zahájením bouracích prací zajištění a zabezpečení všech přilehlých konstrukcí proti poškození

a ohrožení pracovníků provádějících bourací práce
• povolení k záboru veřejného prostranství či komunikace, pokud to bude potřebné a to včetně

případných správních poplatků;
• přípojky vody a elektřiny v rámci zařízení staveniště a okamžitá měření těchto odběrů;
• případné pronájmy pozemků, nutná na provedení této stavby s poplatky;
• fotodokumentace před započetím prací, v průběhu výstavby a po jejím dokončení;
• zabezpečení celé stavby dle stanovených hranic staveniště včetně ochrany proti poškození.

IV. LHŮTYVÝSTAVBY

Zahájení 
Dokončení 

2.7.2018 
30.8.2018 

Dokončením díla se rozumí předání díla zápisem o předání a převzetí díla s doložením všech nezbytných 
dokladů, dokumentace skutečného provedení stavby, certifikáty použitých materiálů, protokoly o shodě, 
revizní zprávy a atesty ve smyslu zákonů a vyhlášek platných v době výstavby. 
Další podmínky pro lhůty výstavby: 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné předpokládaný termín 
zahájení stavby dodržet, je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení zhotovovaného díla na 
dobu jinou, maximálně o 6 měsíců později bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany zhotovitele. 
Ostatní lhůty, průběžné termíny a podobně budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, 
podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a 
dohodnuty, platí jeden termín a to termín konečný. 
Objednatel si vyhrazuje právo měnit průběh prací, dále možnost rozčlenění předmětu díla do 
jednotlivých úseků, a to v návaznosti na množství finančních prostředků poskytnutých ze zdrojů 
zřizovatele. Zhotovitel se zavazuje na tyto změny přistoupit. 

V. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako cena pevná, nejvýše 
přípustná a maximální s platností po celou doby provádění až do jeho předání a převzetí a činí: 

1.939.612,-- Kč Cena celkem bez DPH 
407.319,-- Kč DPH 21 % 

2.346.931,-- Kč Cena celkem vč. DPH 

Tato cena zahrnuje veškeré náklady nutné ke zhotovení díla. 
Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla: 
• Rozšiřování rozsahu a obsahu prováděných prací spolu s případným navyšováním nákladů nad

rámec nabídky zhotovitele díla nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
• Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči nabídce zhotovitele vyžádané

objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena nabídky
nebo v případě, že v nabídce obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za
případného využití ceníku pro oceňován_í stavebních prací vydaného RTS Brno.

• Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit objem smluvně sjednaných prací v závislosti na zajištěném
financování. V takovém případě bude snížení ceny provedeno odečtením ceny sníženého objemu
prací podle oceněného výkazu výměr. Všechny takové změny budou prováděny na základě písemné
dohody podepsané oprávněnými osobami smluvních stran.
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• Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu
realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na
cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zadavatel neposkytne na zhotovení díla žádnou finanční zálohu. 
Platba za dílo bude prováděna měsíčně na základě vystavené faktury za provedené práce a konečné 
faktury po ukončení díla a jeho předání a převzetí. 
Faktura bude schválena určeným zástupcem zadavatele, bude obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou 
fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu 
i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod). 
Splatnost faktury bude 14 dní ode dne doručení objednateli. Faktura je zaplacena tehdy, je-li částka 
připsána na účet zhotovitele. 
Objednatel si vyhrazuje právo na uplatnění 1 O % pozastávky z celkové ceny díla. Pozastávka bude 
uvolněna po úplném dokončení díla a odstranění všech případných vad a nedodělků. 

VII. DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

Zhotovitel má sjednanou pojistku č. 606-58223-13 u české pojišťovny a.s. za odpovědnost způsobenou 
třetím osobám svou činností platnou po celou lhůtu realizace díla, případně se zavazuje tuto pojistku 
prodloužit v případě skončení její platnosti v průběhu lhůty zhotovení díla. 

VIII. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

• Předmět veřejné zakázky je jednoznačně vymezen dokumentací pro provedení stavby. Při
realizaci díla bude zhotovitel respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky
obecně platné pro zhotovení díla. Je-li v dokumentace pro provedení stavby definována
technická úroveň na použité materiály či výrobky, má se za to, že je tím definován minimální
požadovaný standard a může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou, avšak na
kvalitativní úrovni minimálně shodné s výrobkem uvedeným v dokumentace pro provedení
stavby.

• Materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní (státní) normy nebo norem
a nařízení EU, které jsou uvedeny v technické zprávě a v dokumentaci pro provedení stavby.
Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínkou pro provádění díla a má se za to,
že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. Platí vždy přísnější
požadavky z národních norem nebo norem EU. Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými
v termínu výstavby.

• Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do díla budou nové, nepoužité, nejnovějšího
typu a budou mít všechny poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v kontraktu
uvedeno jinak. Zhotovitel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály
a výrobky, včetně atestů a certifikátů. Původ dodaného zboží musí být v zemích EU nebo
kandidátských zemích.
Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv
na životní prostředí během výrobního procesu.

IX. SUBDODAVATELÉ

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil v rámci 
své nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné 
subdodavatele je zhotovitel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. Zhotovitel přitom odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Za 
subdodávku je pro tento účel považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem. 
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Subdodavatel, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, muze být 
nahrazen pouze takovým subdodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako 
subdodavatel původní. Změnu musí schválit objednatel. 
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich 
podílu na akci, tento při každé aktualizaci překládá objednateli. 

X. BEZPEČNOST PRÁCE

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními norem ČSN. Mezi základní patří nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochrana zdraví pří práci na staveništích a zákon č. 309/2006, 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je
nutno dodržovat vyhlášku č 48 / 1982 Sb. českého úřadu bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
Všichni pracovníci, pohybující se na stavbě, musí být 'vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami
a musí být prokazatelně zaškoleni o zásadách bezpečnosti práce.
Před zahájením provozu je dodavatel povinen seznámit všechny pracovníky se zásadami bezpečného
chování na pracovišti a možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen seznámit určené pracovníky
s riziky stavební činnosti a jejich ohrožení.
Zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném
prostoru a při zemních pracích (ochrana inženýrských sítí).

XI. POŽÁRNÍOCHRANA

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví 
osob a zařízení staveniště. Zhotovitel jako součást nabídky vypracuje a doloží na stavbu požární řád. 
Při stavbě je nutno zajistit dodržování všech protipožárních předpisů, zvláště pak při svařování, 
rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot, při budování sociálního zařízení. Nutno pamatovat na 
střežení pracoviště min. 24 hod. po skončení prací s chlazením svarů, pokud se tyto svářečské práce 
vykonávali v hořlavém prostředí. 

XII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zhotovitel učiní veškerá zvýšená aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů 
a pravidel pro aktivní ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečistění v prostoru 
staveniště, které by se mohlo buď přímo, nebo i dešťovými splachy dostat do těchto vodních ploch. 
Musí být zavedena zvýšená bezpečnostní opatření jak pro výstavbu, tak i jako prevenci proti 
znečisťování a jejich řádné plnění bude beze zbytku vyžadováno. 
Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence 
ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. jak na pracovníky, tak i na místní 
uživatele, chodce, řidiče apod. Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 
Při provádění stavby je zhotovitel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnost na životní 
prostředí, a to zejména hluk, znečisťování ovzduší a komunikací, zábor ploch pro ZS, znečisťování 
vody, ochrana zeleně. 
Dále je povinen v průběhu celé stavby provádět i tato opatření: 
• pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu vč. krytů na snížení hluku
• provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů
• zabezpečit plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu navazující dopravy
• nepřipustit provoz aut a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech
• maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě
• přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečisťoval okolí (plachty, vlhčení, min. rychlost)
• zamezit pojíždění a stání mimo zpevněné plochy a komunikace
• u vjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čistění kol a podvozků aut i stavebních strojů
• nevyhnutelné znečistění komunikací neprodleně odstraňovat
• udržovat pořádek na staveništi, materiál ukládat odborně na vyhrazená místa
• k realizaci stavby využívat plochu v obvodu stanoveného staveniště
• odpady, které vzniknou při výstavbě, musí dodavatel evidovat jak co do množství, tak i způsob

s jejich nakládáním v souladu s vyhláškou MŽP. Veškeré poplatky za odvoz a skládkování
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odpadního materiálu jsou součástí nabídky. Doklady se závěrečnou sumarizací pak budou 
předloženy při závěrečném kolaudačním řízení. 

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby: 
• Ve věcech obchodních a smluvních: Mgr. Josef Zámečník, ředitel

Ve věcech technických: bude určen po předání staveniště 
Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby: 
• Ve věcech obchodních a smluvních: Ing. Josef Tománek
• Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Ptáček

XIV. STAVENIŠTĚ

• Komplexní náklady na ZS i jeho likvidaci jsou součástí ceny.
• Veškeré dotčené plochy budou před předáním a převzetím díla zhotovitelem uvedeny minimálně

do původního stavu.
• Průběžný pravidelný úklid a hlídání stavby zajišťuje na svoje náklady zhotovitel.
• Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací
• Objednatel poskytne zhotoviteli připojovací bod pro přípojku vody a elektrické energie, zhotovitel

zajistí v rámci své ceny na své náklady měření spotřeby,
• Úhrada za spotřebovaná média bude zhotovitelem provedena po ukončení díla při závěrečném

vyúčtování
• Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků v prostoru staveniště.
• Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.
• Předání staveniště bude provedeno před zahájením samostatným protokolem s vymezením jeho

rozsahu
• Zhotovitel musí staveniště zřetelně označit a všechny plochy, dotčené výstavbou musí být

zhotovitelem po skončení prací uvedeny min. do původního stavu na vlastní náklady zhotovitele.
Toto ustanovení uvedení do původního stavu se týká v plném rozsahu i případných škod, které
budou způsobeny v souvislosti s touto výstavbou.

• Celé staveniště bude protokolárně předáno objednateli v termínu pro zhotovení díla se splněním
podmínkami výše uvedenými- viz též podmínka v čl. XV.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Stavební deník 
• Zhotovitel povede stavební deník s denním záznamem prováděných stavebních a montážních

prací, kde zapisuje všechny skutečnosti pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje
o časovém postupu prací, jejich jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně
práce a další.

• Zápisem ve stavebním deníku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedených prací,
které budou v dalším průběhu prací zakryty.

• Své záznamy a vyjádření v deníku můžou provádět v rámci autorského dozoru osoby
uvedené v čl. Vlil této smlouvy o dílo a zástupce generálního projektanta.

• Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených
prací

• Po skončení stavby budou předány originály objednateli jako podklad pro kolaudační řízení,
zhotovitel si převezme pouze kopii

• V průběhu výstavby a zejména v závěru prací bude vyhotoven seznam vad a nedodělků
včetně stanovení termínu na jejich odstranění

• Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení
a vyhotovení faktury

Technický dozor objednatele zastupuje objednatele v tomto rozsahu: 
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• provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní.
• projednává a odsouhlasuje vícepráce i méněpráce .
• odsouhlasuje soupis provedených prací předložených objednatelem, jako podklad fakturace.
• provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

XVI. VLASTNICTVÍ K DÍLU, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody ve smyslu § 2602 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
Po dobu provádění díla až do jeho předání objednateli je za případné škody v jednotlivých objektech 
plně odpovědný zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje nahradit případné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném· 
způsobeném rozsahu. 
Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat 
parametrů, stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno 
dosažením všech předepsaných parametrů. 
Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí díla. 
Na základě této výzvy je objednatel povinen zahájit převzetí prací. Zhotovitel předá a objednatel 
převezme dílo protokolem o předání a převzetí díla. 
Součástí předání díla je také předání staveniště zhotovitele objednateli ve stavu, v jakém bylo předáno 
objednatelem zhotoviteli pro zhotovení díla. 

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít s případnými drobnými. vadami, které nebudou bránit 
provozu. Pro odstranění případných vad platí: zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,
Kč za každý den zpoždění smluvené lhůty k odstranění každé z uvedených vad. 

O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol. Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou 
atesty od všech dodaných zařízení, protokoly o provedených zkouškách, předepsané revizní zprávy 
a všechny další dokumenty nutné k úspěšné kolaudaci díla. V protokolu o předání a převzetí díla 
budou dále uvedeny všechny případné závady se závaznými termíny jejich odstranění. 
Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný osobami oprávněnými obou smluvních stran. 

XVII. ZÁRUKY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel ručí za provedené dílo záruku 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 
Zhotovitel je odpovědný za všechny případné závady na zhotoveném a předaném díle s výjimkou závad, 
které byly způsobeny neodborným používáním či zásahem během užívání- provozu díla. 
Záruční podmínky: 
Zhotovitel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad nejpozději do 14 dnů ode dne nahlášení. 
V případě, že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v 
nejkratší možné době. Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů 
(zimní období apod.) bude dohodnut termín jiný. 
Nahlášení reklamační vady je objednatel oprávněn provést písemně, faxem nebo elektronickými prostředky, 
přičemž dnem doručení se rozumí nejpozději třetí pracovní den ode dne odeslání, pokud objednatel 
neprokáže dřívější převzetí nahlášení zhotovitelem. 
Pokud bude nahlášena vada bránící užívání díla, přestává záruční lhůta běžet ode dne vzniku takové 
závady, a znovu začíná běžet až po jejím odstranění. 
Odstraněním nahlášené reklamační vady je zhotovitel oprávněn pověřit jinou právnickou či fyzickou osobu 
s odborností odpovídající reklamované vadě. 
O odstranění každé nahlášené reklamační vady bude sepsán protokol podepsaný pověřenými osobami 
smluvních stran. 
Po předání díla lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu. 

Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, 
nefunkční nebo omezující určené využití. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním bez nároků na jejich úhradu a dílo dále prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
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XVIII. SMLUVNÍ SANKCE

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1993,- Kč, tj. O, 1 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení s dokončením díla. 
Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí. 
V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné 
částky za každý započatý den prodlení. 
Pro vady zjištěné při předání a převzetí díla a pro reklamační vady platí: Zhotovitel zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den zpoždění smluvené lhůty k odstranění každé z uvedených 
vad. 
Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje. -
Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, 
nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, 
uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli. 
Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavené faktury ve lhůtě 14 dní od jejího doručení. 

XIX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu realizace díla v případě vzniku 
nepředpokládaných problémů při zajištění financování díla bez jakékoli náhrady dodavateli za ještě 
neprovedené práce. 
Odstoupit od smlouvy je možno také při neplnění povinností stanovených touto smlouvou některou ze 
smluvních stran. V tom případě je strana, která neplněním této smlouvy zapříčinila odstoupení od smlouvy 
povinna nahradit druhé straně veškeré prokazatelné ztráty vzniklé odstoupením od smlouvy. 

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

• Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení
platných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

• Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
dvou vyhotoveních. .

• Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky,
podepsanými statutárními zástupci obou stran.

• Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

XXI. PŘÍLOHY

• Oceněný výkaz výměr

V Praze dne: 

Za zhotovitele 

Mgr ZA����ď�i�o
VADIMA PETROVA· 

Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 
IČ: 45245118 
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Ing. Josef Tománek, jednatel 

JAVORNÍK. CZ. PLUS s.r.o.

Štítná nad Vláří 414 00

763 33 Štítná nad Vláří



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Objekt: Název objektu : JKS O: 

01 VÝMĚNA OKEN 

Stavba: Název stavby: SKP: 
,_ 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VAD/MA PETROVA, 
DUNICKÁ 313611, 141 00 Praha 4 

Projektant : Počet měrných jednotek: o 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VADIMA 
Objednatel : PETROVA, DUNICKÁ 3136/1, 141 00 Praha 4 Náklady na MJ o 

Počet listů : Zakázkové číslo : 
Zpracovatel projektu : Zhotovitel: JAVO RNIK-CZ-PLUS s.r.o. 

Dle výběrového řízení 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady li. a Ill. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady 

Dodávka celkem O Ztížené výrobní podmínky 17 958 

z Montáž celkem O Oborová přirážka o 

R HSVcelkem 300 015 Přesun stavebních kapacit o 

N PSVcelkem 1 495 826 Mimostaveništní doprava 17 958 

ZRN celkem 1 795 841 Zařízení staveniště 26 938 

Provoz investora o 

HZS O Kompletační činnost (IČD) 35 917 

RN li.a Ill.hlavy 1 795 841 Ostatní VRN 45 000 
ZRN+VRN+HZS 1 939 612 VRN celkem 143 771 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 

Ing. Fojtík Jméno: Ing. Josef Tománek Jméno: 
Datum : 20.4.2018 Datum : 20.4.2018 Datum: 

Podpis: Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % činí: 1 939 612 Kč 
DPH 21,0 % činí: 407 319 Kč 
Základ pro DPH o.o% činí: O Kč 
DPH 0,0 % činí: O Kč 

- - -

,= ---
- --,.,.z

CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 346 931 Kč 

Poznámka: 
Nedílnou součástí je PD. Součástí nacenění musí být případné zábory. 
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Stavba: ZAKLADNI UMELECKA SKOLA VAD/MA PETROVA, DUNICKA 313 Rozpočet: 
Ob'ekt: 01 VÝMĚNA OKEN 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

. .  Stavebni díl '.' !I .•.: :. · ,  HSV / PSV .. ť •. ,. Dodávka 11 Montáž ;3: ;
:·

61 Upravy povrchů vnitřní 136 516 o o o 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 481 o o o 

94 Lešení a stavební výtahy 27 630 o o o 

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 62 540 o o o 

96 Bourání konstrukcí 28 003 o o o 

99 Staveništní přesun hmot 12 044 o o o 

711 Izolace proti vodě o 11 293 o o 

766 Konstrukce truhlářské o 1 468 237 o o 

784 Malby o 5 040 o o 

787 Zasklívání o 11 256 o o 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 801 o o o 

CELKEM OBJEKT 300 015 1 495826 o o 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

l:lJ:.,�, ·,r;-1 · - F 
I 

.. . r .. . .. "'\"1-� I � 
:- I ,} 't • 

.. . 

., .. ...' \' 

Ztížené výrobní podmínky o 1,0 1 795 841 
Oborová přirážka o 0,0 1 795 841 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 1 795 841 
Mimostaveništní doprava o 1,0 1 795 841 
Zařízení staveniště o 1,5 1 795 841 
Provoz investora o 0,0 1 795 841 
Kompletační činnost (ICD} o 2,0 1 795 841 
Realizační dokumentace a dokumentace SPS 45 000 0,0 1 795 841 
Studie (platí investor nenaceňovat) o 0,0 1 795 841 
lnženýrink (platí investor nenaceňovat) o 0,0 1 795 841 
Autorský dozor (platí investor nenaceňovat) o 0,0 1 795 841 
BOZP (platí investor nenaceňovat} o 0,0 1 795 841 
Technický dozor investora a příprava výběrového řízení 
(platí investor nenaceňovat) o 0,0 1 795 841 
Rezerva rozpočtu o 0,0 1 795 841 

CELKEM VRN I 
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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o 

o 

o 

o 
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17 958 
o 

o 

17 958 
26 938 

o 

35 917 
45 000 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

143 771 



Stavba : 
Objekt: 

P'.č. Číslo .položky 
Díl: 61 

1 612425931R00 
2 612481211 RT2 

3 766601211 RT2 
Celkem za

'!t• 

Díl: 63 
4 632451024ROO 

Celkem za
Díl: 94 
5 941955004R00 

Célkem za - �

Díl: 95 
6 952901111R00 
7 95290211 0R00 

8 95 001 

9 95 002 
10 95 003 

·- � Celkem za
Díl: 96 
13 968061112R00 
14 968062356R00 
15 968092001 R01 

Celkěm za
Díl: 99 
16 999281111 R00 

-

Celkem za
Díl: 711 
17 711491172RZ1 

18 998711103ROO 
Celkem za

-

Položkový rozpočet 

ZAK�Af!Nl UMELECKA $KOLA VAD/MA PETROVA, DUNICKA 3136/1, 141 00 Praha 41
01 WMENA OKEN j 

-� Název položky 'I, 

Upravy povrchů vnitřní 
Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 
Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 
Těsnění okenní spáry, ostění vnitřní 
61 Upravy povrchů vnitřní ----

Podlahy a podlahové konstrukce 
Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, do ti. 50 mm 
63 Podlahy a podlahové konstrukce 

� 

Lešení a stavební výtahy 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 
94 Lešení a stavební výtahy 

-

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 

Čištění zametáním v místnostech a chodbách průběžné 

Provizorní zaplachtování, zakrývání podlah, zabezpečení 
místností proti prašnosti, zakrývání otvorů oken, dveří 
Práce neurčené 
Odstranění stávajícího stínění 
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
Bourání konstrukcí 
Vyvěšení dřevěných okenních křídel pi. do 1,5 m2 
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pi. 4 m2 
Bourání parapetů š. do 60 cm 
96 Bouráni konstrukci -
Staveništní přesun hmot 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 
99 Staveništn-í přesun hmot 

-

Izolace proti vodě 

-

Ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 
Netex F - 300 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m 

MJ 

m2 

m2 
m 

m2 
-

m2 
n -

m2 

m2 

kpl. 
hod 
kus 

-

kus 
m2 
m 
-

t 
-

m2 
t 

množství cena/ MJ 

95,03 540,00 

95,03 194,50 
395,94 168,50 

--

18,00 304,50 

180,00 153,50 
n 

669,00 88,70 

5 352,00 3,70 

1,00 30 000,00 
30,00 250,00 
16,00 200,00 

-

115,00 7,30 
142,84 149,00 

98,00 60,00 
n· 

13,78 874,00 

180,00 62,20 
0,1046 930,00 

Rozpočet: 

•· . celkem (Kč).

� 

� 

- n 

51 316,20 

18 483,34 
66 716,65 

136 516,18 

5 481,00 
5 481,00 

27 630,00 
27 630,00 

59 340,30 

19 802,40 

30 000,00 
7 500,00 
3 200,00 

119 842,70 

839,50 
21 283, 16 

5 880,00 
28 002,66 

12 043,72 
12 043,72 

11 196,00 
97,28 

711 Izolace přoti vodě -
- - -

- - -11 293,28
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Ceník 

801-4

801-1
800-766

801-1

800-3

801-1

--·-·--- - -

801-3
801-3

-- - - - -

801-4

800-711
800-711

li 
Část 

C01 

A01 
A01 

A01 
--

A01 
---

A01 

---� 

B01 
B01 

----

C01 
--

A01 
A01 

--



Položkov� roz�očet 

Stavba: ZAKLADNI UMELECKA SKOLA VAD/MA PETROVA, DUNICKA 313611, 141 00 Praha 41 Rozpočet: 
Ob'ekt: 01 VÝMĚNA OKEN 

. .  , :,:·: so eoo l'"·:· .,, ,,, , .J,./�c",:';;_.:,-. Pč l''čf I .· 'I žl( :ti�"·' ,,,.t,,.,.,,,··� 

22 1766.3 
766.4 

23 1766.5 

24 I 998766203R00 

Celkem za 
Díl: 1784 
28 784453631 uoo 

Celkem z�-
Díl: 1787 
29 787600802R00 

Celkem za 
Díl: D96 
30 979011111 R00 

31 979011121 R00 

32 979081111 R00 

33 979081121 R00 

34 979082111 R00 

35 979082121 R00 

36 979990162R00 

Celkem� -

Konstrukce truhlářské 

Okno dřevěnné, Uw= max. 0,8 W/m2K, (Severni fasáda -
Ug=0,5 W/m2K, g=� 0 ,45), (Jižní, východní, západní 
fasáda -Ug=0,6 W/m2K, g=� 0,53) okno vně i uvnitř 
antracit šedá, kování nerez 

I Montáž oken 
D+M dřevěnného parapetu masivního do š. 400 mm +
příprava pro osazení 

I D+M Rolety pro okna 30 ks ( okno 16ks rozměru 2, 13*2, 1, 
14 ks rozměru 1,5*1,6) 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m
766 Konstrukcetruhlářské -

Malby 
Malba 2xdisp PRIMALEX ot bílá + pen.
784Malby -

Zasklívání 
Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2 

787 Zasklívání-
Přesuny suti a vybouraných hmot 
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
Příplatek za každé další podlaží 
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
Vnitrostaveništní doprava suti do 1 O m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo 
D96-Pfěšiinv šiiifa vybouraných hmot 

-

1 
:

2
1 

142,84
1 

6 800,00
1 

971 312,00 

377,09 360,00 135 752,40 

I m I 98,00 1 1 500,00 1 147 000,00 

m2 110,21 1 740,00 191 761,92 
% 14 458,26 1,55 22 410,311 

- - -

- 1 468236,63 

l�I 105,001 48,00 1--5 040,00 I
5 040,00 

I m2 I 142,841 78,801 11 255,791 
11255,79 

t 11,98 261,00 3 126,83 
t 11,98 157,50 1 886,88 
t 11,98 177,00 2 120,50 

t 227,62 15,00 3 414,36 
t 5,98 227,00 1 357,46 
t 59,80 25,40 1 518,92 

t 11,98 1 200,00 14 376,24 
- --� - 27 801,19

1 853 143,15 

Stránka 2 z 2 

800-766 I A01 

800-784 I A01 

800-787 I 801 

801-3 801 
801-3 801 
801-3 801 
801-3 801 
801-3 801 
801-3 801 
801-3 801 


