
  Číslo smlouvy: 7/2018/R 

  

Smlouva o dílo 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

na realizaci díla 

„Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV“ 

(dále jen „smlouva“) 

 

Smluvní strany: 

1. Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

IČ: 26069539 

DIČ: CZ26069539 

zastoupená: Ing. Milanem Míkou, ředitelem společnosti 

tel.: 387 761 560 

e-mail : mika@vstab.cz 

bankovní spojení: 6820472/0800, Česká spořitelna, a.s. 

TDI a koordinátor BOZP: VRV a.s. (Ing. Petr Jerhot) 

 (dále jen jako „objednatel“) 

 

2.    STAVOPLAST KL spol. s r.o. 
se sídlem: Stachy 266, 384 73 Stachy 

IČ:40740056 

DIČ:CZ40740056 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C,  

vložka 443 

zastoupená: Ing. Kamilem Žižkou, jednatelem společnosti 

  za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Šimáček, stavbyvedoucí  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu (zveřejněný účet): 1728722/0800  

tel.: 388404101 

e-mail: zizka@stavoplastkl.cz 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění 

smlouvy: 

 

Čl. I. Předmět smlouvy 

 
1.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Zesílení ocelové konstrukce mostu k AČOV“, a to 

kompletní provedení (dodávka, zkoušky a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v 

zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu „Zesílení ocelové konstrukce mostu k 

AČOV“, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů (v pořadí přednosti při 

rozporech): 

1.1.1 nabídky z hotovitele ze dne 31. 05. 2018 krycí list nabídky je Přílohou č. 1 této smlouvy 

1.1.2 projektová dokumentace, jejímž zpracovatelem je Ing. Jiří Samec, Si-ENGINEERING 

projektová a inženýrská kancelář, Tábor bude zhotoviteli předána při podpisu smlouvy 1x 

v tištěné podobě 

1.1.3 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo 

jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí. 

1.2 Místem plnění je most přes řeku Lužnici sloužící pro příjezd k AČOV Tábor ležící v kú. Tábor a 

kú. Čelkovice, dále je místo stavby vymezeno v projektové dokumentaci. 

1.3 Součástí realizace díla je i vypracování souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti díla dle 

odst. 6. tohoto článku. 
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1.4 Kompletní realizací díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

1.5 Nedílnou součástí díla jsou dále:  

1.5.1 zajištění a zabezpečení vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

1.5.2 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu, a dále zkoušek nutných pro uvedení 

dodaných zařízení do provozu, 

1.5.3 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod., 

1.5.4 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

1.5.5 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

1.5.6 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná 

dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení 

užívání komunikace, 

1.5.7 průběžné čištění objektů a jeho okolí, 

1.5.8 uvedení zařízení do trvalého provozu, 

1.5.9 dokumentace, atesty a protokoly nutné pro kladný výsledek kolaudačního řízení, 

1.5.10 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla, 

1.5.11 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

1.5.12 zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné 

škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel), 

1.5.13 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

1.5.14 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, 

1.5.15 uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 

1.5.16 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod., 

1.5.17 zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

1.5.18 zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 

nebo jiných dokladů, 

1.5.19 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla, 

1.5.20 drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla; 

1.6 Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o jakosti díla 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat objednateli kompletní souhrnnou závěrečnou zprávu 

zhotovitele o jakosti díla, která bude obsahovat: 

1.6.1 1x CD fotodokumentace stavby 

1.6.2 1x mostní list 

1.6.3 1x záznam o první hlavní prohlídce 

1.6.4 Prohlášení o shodě použitých materiálu 

1.6.5 Čestné prohlášení o odpadech, evidence odpadů, doklady o uložení odpadu 

1.6.6 Kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla se zřetelným 

zakreslením veškerých odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace prací, 
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ověřených zpracovatelem projektové dokumentace (ty části projektové dokumentace, u 

kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; každý výkres 

dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která 

změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; u výkresů obsahujících změnu 

proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání a 

odsouhlasení změny s odpovědnou osobou objednatele), zhotovitel je povinen dodat 

projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 1x v tištěné podobě. 

1.6.7 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění 

pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální 

podobě. 

Součástí tohoto zaměření jsou: 

 geodetické zaměření skutečného provedení díla, 

 doklady o vytýčení stavby. 

1.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami požadavky zúčastněných orgánů státní 

správy. 

1.8 Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich 

originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. 

1.9 Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly 

zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované 

objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran 

písemným dodatkem. 

 

Čl. II. Termín plnění 

 
2.1 Termíny realizace díla:  

2.1.1 Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 

od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno, nejpozději však 

k 1.8.2018 

2.1.2 ukončení díla:    nejpozději do 10.12.2018  

2.1.3 vyklizení staveniště:  nejpozději do 7 dnů od ukončení prací na díle dle odst. 2.1.2.  

2.2 Na výzvu objednatele se zhotovitel zavazuje vypracovat a do 10-ti dní objednateli k odsouhlasení 

předat časový harmonogram prací, v němž budou uvedeny postupové dílčí termíny. Objednatel 

tento harmonogram odsouhlasí nebo k němu sdělí své připomínky, které je zhotovitel povinen do 

harmonogramu zapracovat a takto upravený harmonogram do 3 následujících pracovních dní 

předložit objednateli znovu k odsouhlasení. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro 

zhotovitele závazný. 

2.3 Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram prací, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je 

zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen 

to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení 

této situace. 

2.4 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu 

plnění zhotovitele. 

2.5 K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud 

zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se 

prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován 

takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-

kvalitativních podmínek provádět dílo. 

2.6 Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve 

smlouvě či v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení 

pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného 

materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené. 
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Čl. III. Cena 

 
3.1 Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:  

 

bez DPH   8.727.299,50 Kč 

Sazba DPH 21 %   1.832.733,00 Kč 

Cena celkem s DPH 10.560.032,50 Kč 

3.2 Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.  

3.3 Tato cena zahrnuje zejména: 

3.3.1 dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této 

smlouvě; 

3.3.2 veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění 

díla; 

3.3.3 provedení revizí dodaných zařízení; 

3.3.4 práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník 

vědět; 

3.3.5 zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu; 

3.3.6 poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty; 

3.3.7 veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla; 

3.3.8 veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla 

včetně jejich přepravy na staveniště; 

3.3.9 dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování; 

3.3.10 úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního 

stavu; 

3.3.11 náklady na zařízení staveniště; 

3.3.12 náklady na tuzemské (event. zahraniční) cesty; 

3.3.13 protipožární zabezpečení potřebné k provedení práce; 

3.3.14 náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla; 

3.3.15 úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla; 

3.3.16 vybudování, udržování a odstranění staveniště; 

3.3.17 zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 

3.3.18 opatření k ochraně životního prostředí; 

3.3.19 pojištění stavby a osob; 

3.3.20 organizační a koordinační činnost; 

3.3.21 poplatky spojené se záborem veřejného prostranství; 

3.3.22 zajištění nezbytných dopravních opatření. 

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a 

ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění 

smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět 

svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, 

že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil 

místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen 

a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil. 

3.5 Doklady určující cenu díla: 

3.5.1 Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové 

rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové 

rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro 

fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. 

3.5.2 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 

ocenění výkazu výměr. 

3.6 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek:  

3.6.1 Změna sjednané ceny je možná pouze:  
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3.6.1.1 pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí 

některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“); 

3.6.1.2 pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 

mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

3.6.2 Nastane-li některá z podmínek dle odst. 3.6.1., za kterých je možná změna sjednané ceny, 

jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku 

nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.  

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou o dílo. 

3.7 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

3.7.1 Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich 

práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny 

maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody 

smluvních stran; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 

v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 

rozpočtech. 

3.7.2 Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 

v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových 

rozpočtech. 

3.8 Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti 

původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované 

materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o 

rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o 

rozdíl mezi jejich cenami snižuje. 

3.9 Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. 

Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez 

zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla. 

3.10 Objednatelem odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu 

použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách, stanovených zhotovitelem stejným 

způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení 

objednatelem. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, 
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zaznamená zhotovitel do deníku víceprací a záznam potvrdí dozor objednatele. Na vícepráce 

většího rozsahu zajistí smluvní strana dodávající projektovou dokumentaci zpracování dodatku k 

projektu. 

3.11 Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídit vypuštění provedení některých prací či 

dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je 

povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatelem 

respektovat. 

3.12 Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud 

v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení 

ceny díla. 

3.13 Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části. 

3.14 Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že 

objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo od její části využije. 

3.15 Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má 

objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za 

úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál). 

 

Čl. IV. Platební podmínky 

 
4.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

4.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % 

ceny díla. Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a 

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 

způsobené zhotovitelem. 

4.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 

objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury 

nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z 

předmětného peněžitého závazku. 

4.4 Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou 

objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat další 

náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména: 

a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ; 

b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit; 

c) číslo faktury; 

d) datum vystavení faktury; 

e) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

f) den splatnosti; 

g) fakturovanou částku; 

h) účel platby - rozpis provedených prací; 

i) razítko a podpis oprávněné osoby; 

j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy.  

4.5 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení za splnění podmínek 

stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.  

4.6 V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena 

v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na 

fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti. 



 
 

 

 

Stránka 7 z 17 

 

4.7 Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této 

žádosti vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 

dnů. 

4.8 Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 

nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný 

účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu.  

4.9 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu 

objednatele. 

4.10 Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána 

z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet 

zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. 

4.11 Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří 

kalendářních dnů: 

a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele; 

b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni. 

4.12 V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů, které mu 

vzniknou v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele, vrátí objednatel zhotoviteli 

rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby 

uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého 

závazku zaplatit cenu za dílo. 

4.13 Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za 

práce sjednané dle této smlouvy za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy. 

4.14 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na 

následující fakturu zhotovitele za provedené práce či zádržné, bylo-li zádržné touto smlouvou 

sjednáno. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném 

předání a převzetí díla jako celku, zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého 

již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem. 

4.15 Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena. 

4.16 Platby za vícepráce: 

4.16.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována 

samostatně. 

4.16.2 Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

4.16.3 Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných 

věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH. 

4.17 Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele, za který nebude pro tento účel považována e-

mailová či jiná elektronická zpráva. 

 

Čl. V. Předání staveniště 

 
5.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 pracovní dny před zahájením provádění díla. 

Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. 

5.2 O předání staveniště (jeho části) sepíše objednatel společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude 

vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců 

smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro 

případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání. 

5.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a 

zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 

dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé 

jejich nedodržením.  
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5.4 Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště 

zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená 

objednatelem.  

5.5 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, 

zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

5.6 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického 

autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 

5.7 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

5.8 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 

činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto 

sítí. 

5.9 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 

nocování osob. 

5.10 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení 

užívání komunikací. 

5.11 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 

souvislosti jdou k tíži zhotovitele.  

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a 

požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 

předpisy. 

5.13 Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd 

na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. 

5.14 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne 

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. II. 

odst. 2.1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do 

stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

Čl. VI. Podmínky provádění díla 

 
6.1 Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. 

6.2 Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění 

poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební 

deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

6.3 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam 

dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku 

povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního 

deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých 

zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. 

Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. 

6.4 Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. V případě, že 

objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je 

oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, 
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přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je 

povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v 

případě ztráty nebo zničení originálu.  

6.5 Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatele i orgán státního stavebního 

dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní 

památkové péče a koordinátor BOZP. 

6.6 Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to 

zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních 

prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatřeních učiněných 

v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a 

dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

6.7 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a 

kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže a to nejméně tři pracovní dny předem. 

Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré 

výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 

práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku 

nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na 

díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, 

že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. 

6.8 Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 

zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu 

objednateli. 

6.9 V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a 

jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, a to nejméně jedenkrát za 14 dní. Zápisy z kontrolních dnů 

zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, 

nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke 

smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního 

dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 

určeném objednatelem. 

6.10 Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatelem a přebírání jeho 

příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočníka). 

6.11 Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a 

odškodňuje zhotovitel. 

6.12 Technický dozor na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. Pokud by 

takováto situace nastala, považují ji obě strany za důvod pro výpověď smlouvy objednatelem. 

6.13 Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele vícepráce: 

a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a 

jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto 

dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo 

b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné 

k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy 

souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska 

ekonomického a časového. 

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného 

dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle čl. VI. odst. 6.14 této 

smlouvy. 

6.14 Změnové listy: 

6.14.1 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. 

6.14.2 Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 

odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 

průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list 
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bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny 

díla, vzniku víceprací či méněprací. 

6.14.3 Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický 

popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 

či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 

nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 

obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce 

či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a 

objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických. 

 

Čl. VII. Provádění díla a bezpečnost práce 

 
7.1 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. 

7.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 

7.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 

které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

7.4 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

7.5 Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP 

a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními 

předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje 

ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady. 

7.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.  

7.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. 

7.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

7.10 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li 

tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel 

oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, 

odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat 

odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při 

předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním 

těchto povinností zhotovitele.  

7.12 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 

veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní 

prostředí. 

7.13 Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i 

mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to 
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bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést 

opravy na náklady zhotovitele. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit 

skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto 

látky nevnikly do kanalizace nebo neohrozily podzemní vody a životní prostředí a zabránit úkapům 

pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku 

závadných látek, je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a 

zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.). 

7.15 Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup 

osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 

7.16 Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení 

nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. 

Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v 

prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení 

života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního 

prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady 

zahrnul do ceny. 

7.17 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z této smlouvy a požadavků všech dotčených orgánů státní správy. Pokud nesplněním těchto 

podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 

prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm 

lze spravedlivě požadovat. 

7.18 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. 

Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 

zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

 

Čl. VIII. Odpovědnost zhotovitele za škodu 

 
8.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 

škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

8.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

8.4 Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 14.8 této smlouvy. 

8.5 V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 8.4 smlouvy, je 

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 

Čl. IX. Předání a převzetí díla 

 
9.1 Zhotovitel vyzve nejméně 7 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí 

dokončeného díla.  

9.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. I. odst. 1.2. této 

smlouvy. 

9.3 Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a 

nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému 

užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i 

s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 
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9.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech 

technických a vykonávající funkci autorského dozoru, příp. další osoby, jejichž účast pokládá za 

nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat 

k předání a převzetí díla své subdodavatele. 

9.5 Při předání díla předloží zhotovitel: 

a) doklady pro přejímací řízení a úspěšnou kolaudaci díla, 

b) doklad o likvidaci odpadů, 

c) 1x souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele o jakosti díla, která bude splňovat náležitosti 

dle čl. I odst. 1.6.  

d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

e) zápisy a výsledky předepsaných měření, 

f) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedení revizních a 

provozních zkouškách, 

g) dodavatelskou dokumentaci, 

h) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o 

zkouškách, 

i) revizní zprávy, 

j) stavební deníky,  

k) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace, 

l) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány. 

9.6 Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné  předání. 

9.7 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady sloužící při 

předání díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

9.8 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje 

provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

9.9 Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou 

stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  Povinným obsahem protokolu 

jsou: 
a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění, 

f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá a důvody nepřevzetí díla, 

g) seznam převzaté dokumentace, 

h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

i) termín vyklizení staveniště, 

j) datum ukončení záruky na dílo, 

k) datum a místo sepsání protokolu, 

l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a 

zhotovitele. 

V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla. 

9.10 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich 

odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a 

nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne 

předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat 

objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že 

zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo 

zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele. 

9.11 V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 

nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 

organizaci opakovaného řízení. 
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9.12 Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky 

obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky 

bránící užívání díla. 

 

Čl. X. Kolaudace 

 
10.1 Dokončené dílo, případně jeho část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě 

oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, 

případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad objednatel.  

10.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační 

souhlas nezbytnou součinnost.  

10.3 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru 

započít s užíváním dokončené stavby. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 

nese veškeré náklady s tím související.  

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započetí s 

užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě.  

 

Čl. XI. Jakost díla 

 
11.1 Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou, s podmínkami dotčených orgánů a organizací 

a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou 

dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a 

platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 

materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 

zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, 

že je škodlivý. 

 

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků 

 
12.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho 

součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, 

která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 48 měsíců 

ode dne převzetí předmětu díla objednatelem. 

12.2 Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele 

do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je 

datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, 

neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování 

vad zahájit: 

a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla 

či havárii, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení 

výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako havárie je zhotovitel povinen odstranit co 

nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, nejpozději však do 5 

dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

b) do 7 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel 

povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatelem, 

nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

12.3 Nezahájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, 

má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí 

osobě. Pokud takto vzniklé náklady nebude možno uhradit ze zádržného, je zhotovitel povinen 

uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování. 

12.4 Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení 

bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její 

odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního 
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rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené 

zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak. 

12.5 Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované 

objednatelem), budou mu případné účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny 

objednatelem. 

12.6 Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu 

škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí 

zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s 

odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel 

v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě. 

 

Čl. XIII. Sankční ujednání 

 
13.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok 

z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

13.2 Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatelem a náhrady škody nebo 

její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03% 

z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení. 

13.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv dílčího termínu dle časového 

harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu prací se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla 

za každý i započatý den prodlení. 

13.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se 

sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

13.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení.  

13.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla 

se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

13.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se 

sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

13.8 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 

1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ. 

13.9 Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je 

uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý případ 

porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně. 

13.10 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 

opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

13.11 Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí 

písemné stanovisko strany povinné. 

13.12 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

13.13 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je 

splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele. 

13.14 Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž 

platí i pro úroky z prodlení. 

13.15 Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, proti placení faktury a 

faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní 

pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu 

zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatele do 45-ti dnů od 

jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatelem. 

13.16 Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností 

zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává. 
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13.17 Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím 

prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo 

poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, 

které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či 

nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a 

ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých. 

13.18 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit zhotoviteli veškeré majetkové sankce, které 

mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, 

směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření. 

 

Čl. XIV. Zvláštní ujednání 

 
14.1 Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají 

platnosti. 

14.2 Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést rovněž pouze písemnou formou s 

podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvu. Ve výpovědi musí být dále 

uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 

takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit. Za písemnou 

formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

14.3 Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů, 

b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů, 

c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smluveného díla, 

d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

e) zhotovitel vstoupí do likvidace, 

f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené v této smlouvě, 

g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) 

a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatelem. 

14.4 Výpovědí smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato 

výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností 

respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi 

smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku 

za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za 

nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi. 

14.5 Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat 

jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení 

díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. 

Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a 

dočasného díla, které převzal objednatel. 

14.6 Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o 

čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které 

byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme 

a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění 

těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel 

potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelem určené lhůtě 

odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu. 

14.7 Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu 

ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá 

zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce. 

14.8 Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti 

veškerým škodám a odpovědnosti za škodu, a to do výše pojistné částky minimálně 6.000.000,-Kč. 

Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný 

doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto 
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pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele za objednatele pojištění 

uzavřít. 

14.9 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které 

objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích 

dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle 

této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění 

smlouvy. 

14.10 Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to 

zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené 

ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho subdodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se 

zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.  

14.11 Zhotovitel zavazuje dodat objednateli k jeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu 

požadovaném objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová 

společnost) a ve lhůtě do 1 týdne od doručení žádosti objednatele. Pokud si objednatel vyžádal 

seznam subdodavatelů, je zhotovitel oprávněn použít k provedení díla jinou osobu, než která je 

uvedena v seznamu subdodavatelů pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném souhlasu 

objednatele. Posouzení vážných důvodů je věcí objednatele. Zhotovitel však nesmí, při změně 

subdodavatele, porušit poměř subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů. 

14.12 Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, 

které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.  

14.13 K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít 

pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel 

považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

14.14 Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 

14.15 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 

žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.  

14.16 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět 

pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za 

změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických 

zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má 

kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud. 

14.17 Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1740 

odst. 3 občanského zákoníku a že zhotovitel na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu 

§1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

14.18 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Tato smlouva obsahuje úplné 

ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, 

a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o 

této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 

výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

14.19 Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za 

následek neplatnost ostatních ustanovení.  

14.20 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení. 
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14.21 Tato smlouva byla schválena  

14.22 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 

1. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele ze dne 31. 5. 2018 

 

 

 

V Táboře dne  21.6.2018     

 

za objednatele:      za zhotovitele: 

 

 

 

      ………………………………….. ………………………………….. 

                  Ing. Milan Míka Ing. Kamil ŽIŽKA 

            ředitel společnosti jednatel společnosti 
 



Stavba: S007

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. IČO: 26069539

Kosova 2894 DIČ: CZ26069539
39002 Tábor-Tábor

Zhotovitel: IČO: 40740056

DIČ: CZ40740056
38473

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 31.05.2018

Za objednatele

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. A SLUŽEB

1 832 733,00

-0,50

0,00

0,00

OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Celkem

0,00

Stachy 266
Stachy

0,00

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

10 560 032,00

8 727 299,50
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

D.1 0 7 010 023 1 472 105 8 482 128 80,3

032018 0 7 010 023 1 472 105 8 482 128 80,3

D.3. Doplnění 0 1 169 276 245 548 1 414 824 13,4

032018 0 1 169 276 245 548 1 414 824 13,4

VO 0 548 000 115 080 663 080 6,3

032018 0 548 000 115 080 663 080 6,3

0 8 727 300 1 832 733 10 560 032 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

11 HSV 0,00

2 HSV 0,00

4 HSV 0,00

5 HSV 0,00

94 HSV 0,00

95 HSV 0,00

95 HSV 0,00

96 HSV 0,00

99 HSV 0,00

711 PSV 0,00

762 PSV 0,00

767 PSV 0,00

783 PSV 0,00

M43 MON 0,00

D96 PSU 0,00

Cena celkem 0,00 0

Kontrolní rozpočet

Výměna mostovky

Kontrolní rozpočet

Vedlejší a ostatní náklady

Kontrolní rozpočet

Celkem za stavbu

Přípravné a přidružené práce

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Dokončovací práce na pozemních stavbách

Nátěry

Montáže ocelových konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Konstrukce tesařské

Konstrukce zámečnické
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S: S007

O: D.1

R: 032018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Dodavatel

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 126 276,00 112,20 0,00
1 567211113 Podklad z prostého betonu tř.I tlušťky 13cm - ( nově 17cm )   -

zálivka -  B20
m2 340,00000 371,40 126 276,00 0,33 112,20 0,00 0,00

340 340

Díl: 5 Komunikace 274 680,00 67,84 0,00
2 577151123 Beton asfalt.  š. do 3 m, tl. 6 cm m2 436,00000 630,00 274 680,00 0,16 67,84 0,00 0,00

340 340

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 262 400,00 7,64 0,00
3 945952111 Montáž zavěšeného lešení pod mostní konstrukcí,

vč.přemisťování  po jednotl.polích
m2 400,00000 265,00 106 000,00 0,01 3,36 0,00 0,00

400 400
4 945952811 Demontáž zavěšeného lešení pod mostni konstrukcí m2 400,00000 88,00 35 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 400
5 941954192R1 Přípl. za každý měsíc použití lešení m2 1 200,00000 66,00 79 200,00 0,00 4,28 0,00 0,00

400*3 1200
6 949841ik Použití pontonů na řece celek 1,00000 42 000,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 1

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

18 360,00 0,00 0,00

7 952901411 Vyčištění ostatních objektů m2 340,00000 54,00 18 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340 340

Díl: 96 Bourání konstrukcí 283 180,00 4,38 131,28
8 113151115 Odfrézování - odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6

cm
m2 340,00000 115,00 39 100,00 0,00 0,00 0,13 44,88

340 340
9 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů železobetonových m3 36,00000 6 780,00 244 080,00 0,12 4,38 2,40 86,40

36 36

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 35 681,73 0,00 0,00
10 998212111 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m t 124,76128 286,00 35 681,73 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 167 272,50 9,30 0,00
11 711311001 Izolace mostovek za studena nátěrem ALP m2 480,00000 9,47 4 545,60 0,00 0,00 0,00 0,00

400*1,2 480
12 711341564 Izolace mostovek pásy přitavením NAIP m2 480,00000 80,00 38 400,00 0,00 0,16 0,00 0,00

Položkový rozpočet
OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

Výměna mostovky

Rozpočet
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S: S007

O: D.1

R: 032018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Dodavatel

Položkový rozpočet
OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

Výměna mostovky

Rozpočet

400*1,2 480
13 711381022ik Izolace mostovek stříkanou izolační vsrtvou m2 480,00000 30,20 14 496,00 0,01 6,45 0,00 0,00

400*1,2 480
14 11163110 Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL t 0,09600 48 600,00 4 665,60 1,00 0,10 0,00 0,00

480*0,0002 0,096
15 62832136 Pás asfaltovaný těžký m2 552,00000 175,00 96 600,00 0,00 2,59 0,00 0,00

400*1,2*1,15 552
16 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 9,30000 921,00 8 565,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 229 995,80 3,00 60,00
17 767996804 Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg kg 60 000,00000 20,10 1 206 000,00 0,00 3,00 0,00 60,00

60000 60000
18 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 60,00000 213,00 12 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 60
19 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 540,00000 9,27 5 005,80 0,00 0,00 0,00 0,00

60*9 540
20 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 60,00000 40,30 2 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 60
21 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 240,00000 15,80 3 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60*4 240
22 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění, uložení na skládce

investora
t 60,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 60

Díl: 783 Nátěry 466 964,16 0,52 0,00
23 783102811 Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "B" oškrábáním m2 301,74000 144,00 43 450,56 0,00 0,00 0,00 0,00

301,74 301,74
24 783123110 Nátěr syntetický mostů, dvojnásobný m2 1 764,64000 160,00 282 342,40 0,00 0,39 0,00 0,00

580,58 + 301,74 882,32
25 783123710 Nátěr syntetický mostů, základní m2 882,32000 160,00 141 171,20 0,00 0,13 0,00 0,00

882,32 882,32
Pozn.: Larseny natřeny pouze ze spodní strany

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 3 977 498,51 64,01 0,00
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S: S007

O: D.1

R: 032018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Dodavatel

Položkový rozpočet
OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

Výměna mostovky

Rozpočet

26 430864001 Křivka cenová čtvrtá, hmotnost do 1000 kg, montáž
ocel.konstrukce mostovky

kg 64 790,00000 21,20 1 373 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69304 - 4514 = 64790 64790
27 430001 Úprava mostovky OK vč. Zábr kg 4 514,00000 88,00 397 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 4309854ik Zinkování spojovacích svorek vč.dopravy do zinkovny kg 5 518,00000 28,60 157 814,80 0,00 0,00 0,00 0,00
5500 - šrouby 5500
18 - šrouby 18

29 13442220 Štětovnice Larsen jakost   č.III n t 64,01376 25 200,00 1 613 146,75 1,00 64,01 0,00 0,00
27,652*1,08 29,86416
31,620*1,08 34,1496

30 13498554 Dodávka ocelových  doplňkových konstrukcí mostovky dle
výkazu výměr mostovky  PD

t 4,87512 58 000,00 282 756,96 0,00 0,00 0,00 0,00

(69,304-(27,652+31,62+5518))*1,08 4,87512
31 171156621200 Jeřáb mobil. na autopodvozku Sh 127,50000 1 200,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,5*15 127,5
32 5K6Y060 Ocelové šrouby včetně úhelníků pro kotvení štětovnic ks 1 172,00000 283,60 332 379,20 0,00 0,00 0,00 0,00

5 518 kg  nebo 1100ks + 72 ks
33 D+M - pryžové podložky pod Larseny ks 1 100,00000 126,00 138 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Řešení výměny roznášecích nosníků Ič. 340 ks 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 167 714,40 0,00 0,00
35 979990108 Poplatek za skládku suti - železobeton t 86,40000 650,00 56 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86,4 86,4
36 979990113 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 t 52,80000 200,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52,8 52,8
37 979012112 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 199,20000 186,00 37 051,20 0,00 0,00 0,00 0,00
38 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m t 199,20000 124,00 24 700,80 0,00 0,00 0,00 0,00
39 979082119 Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m t 1 792,80000 15,00 26 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky - mosty t 199,20000 62,00 12 350,40 0,00 0,00 0,00 0,00
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S: S007

O: D.1

R: 032018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Dodavatel

Položkový rozpočet
OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

Výměna mostovky

Rozpočet

Celkem 7 010 023,10

Poznámky uchazeče k zadání
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S: S007

O: D.2.

R: 032018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Dodavatel

Díl: 4 Vodorvné konstrukce 1 119 500,00 6,25 0,00
1 428941113 Osazení mostních ložisek s možností posunu v obou

podélných směrech. ( Viz. Zápis z KD č.14 a 15 ze dne
23.10. a 30.10.2017 )

ks 25,00000 1 580,00 39 500,00 0,20 5,00 0,00 0,00

25 3
2 553001 Mostní ložisko ks 25,00000 43 200,00 1 080 000,00 0,05 1,25 0,00 0,00

25 10
3 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 0,00 0,00
0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

celek 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

0,00 0,00 0,00

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 787,50 0,00 0,00
11 998212111 Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m t 6,25000 286,00 1 787,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 47 988,90 0,00 0,00
420003 Ponton pro možnost osazení ložisek ks 1,00000 36 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430002 Montáž a dodávka chybějícího příčného stužení (. Viz.
Zápís z KD ze dne 18.09.2017 bod 1.5 ) - ks 16

kg 0,00000 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5K6Z080 Ocelové šrouby EN 14399-4HV 30/80 + 2x podložka +
matka ( dodkončení z roku 2017 )

ks 35,00000 342,54 11 988,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Položkový rozpočet
OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

Zesílení mostní konstrukce - doplnění

Rozpočet



Celkem 1 169 276,40

Poznámky uchazeče k zadání



S: S007

O: VO

R: 032018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Dodavatel

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 123 000,00 0,00 0,00
1 111 Fotodokumentace kompl. 1,00000 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 114 Dokumentace pro provedení stavby kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 115 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00000 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 116 Individuání,komplexní a garanční zkoušky kompl. 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 117 Doplnění  provozního řádu kompl. 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 118 Zkušební provoz kompl. 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 119 Doplňující hydrogeologický průzkum kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 120 Úprava pasportizace kompl. 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 122 Dopravněinženýrská opatření,dočasné dopravní značení kompl. 1,00000 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Díl: 95 Dokončovací práce na pozemních stavbách 425 000,00 0,00 0,00

10 952 Zajištění koordinační a kompletační činnosti celek 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 953 Služby související s bezpečnostními opatřeními na, ochranu

osob a majetku
celek 1,00000 262 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 955 Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu
DOPLNĚNÍ, v šesti listinných vyhotoveních  , v elektronické

celek 1,00000 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 955991 Geodetické práce na stavbě kus 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 956 Zpracování dílenské dokumentace  potřebné pro,

provedení díla
celek 1,00000 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 957 Vybudování a zajištění zařízení staveniště  a jeho, provoz
v souladu s platnými právními předpisy

celek 1,00000 98 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 959 Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí, a jejich ochrana kompl. 1,00000 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 9591 Zajištění funkce  odpovědného geodeta po dobu, realizace
stavby  vč.geometrického zaměření

celek 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 9592 Komplexní vyzkoušení,další vyzkoušení,revize celek 1,00000 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 004111010R Průzkumné práce kompl. 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 548 000,00

Položkový rozpočet
OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet
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S: S007

O: VO

R: 032018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost
/ MJ

hmotnost
celk.(t)

dem.
hmotnost
/ MJ

dem.
hmotnost
celk.(t) Dodavatel

Položkový rozpočet
OPRAVA MOSTU NA AČOV V TÁBOŘE

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání
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