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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

1. Město Přeštice 

IČ: 00257125 

se sídlem Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice 

zastoupené starostou
 

jako „objednatel“ na straně jedné 

 

 

a 

 

 

2. Ing. Irena Potužáková  – planteam   

IČ: 678 91 331 

DIČ: CZ 

se sídlem  

bankovní spojení: m Bank , Plzeň  č.ú.  
 

jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

 

tuto  

 

Smlouvu o zhotovení projektové dokumentace 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Objednatel má v úmyslu provést rozsáhlou stavební rekonstrukci níže popsaného stavebního 

objektu. 

 

2. Zhotovitel deklaruje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve 
výstavbě na území České republiky. 

 

3. Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva je byla uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Obč.Z.“).  

 

4. Objednatel je vlastníkem této  nemovité věci, která se nachází v obci Přeštice a katastrálním 
území Přeštice a má být předmětem rekonstrukce či výstavby: 

 

a) budova č.p. 499, jež je součástí pozemku parc. č.KN st. 561, o výměře  454 m2, zastavěná 
plocha a nádvoří, dotčen bude také  pozemek parc.č. KN 400/12, o výměře 493 m2,  (dále též 
„SVČ Slunečnice“); 
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5. Rekonstrukce SVČ Slunečnice bude pro účely vyhotovení PD a pro účely vydání stavebního 
povolení zahrnovat zejména: 
 

a) hlavní objekt SVČ Slunečnice, kterým se rozumí ( nové dispoziční řešení) v prvním 
nadzemním podlaží veškeré stávající místnosti , kanceláře vedení střediska, hygienické 
zařízení , skladové prostory, v druhém a třetím nadzemním podlaží  umístění kluboven pro 

jednotlivé zájmové sekce, včetně jejich zázemí  ,ŽB  hlavního schodiště nového tvaru a 
umístění , přičemž jednotlivá patra jsou vybavena sociálním zařízením,  společnými prostory 
(server, úklidová a denní místnost) , nový multifunkční sál pro cca 50 míst k sezení , který 
nahradí stávající prostor (přístavba) s polykarbonátovými stěnami a šikmým stropem. Nové 
rozvody všech instalací , včetně tepelného zdroje – kondenzační kotel. Výměna všech 
stavebních otvorů ( mimo již provedené), včetně kompletního zateplení obálky objektu.V 

projektové dokumentaci bude zohledněna možnost přidání jedné odborné učebny.   
b) Venkovní část , kterou se rozumí zahradní dřevěný zastřešený altán pro cca 15 dětí se 

zpevněnou plochou ( zámková dlažba, dále jen ZD) a přístupovým chodníkem ( ZD), který 
bude vycházet od zadního vstupu do multifunkčního sálu. 

 

  

 

6. Smluvní strany shodně deklarují, že předmět této smlouvy je pro ně dostatečně určitý a 
srozumitelný a plnění z této smlouvy nepovažují za nemožné. 
 

II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele kompletní 
projektovou dokumentaci za účelem rekonstrukce SVČ Slunečnice, a tomu odpovídající závazek 
objednatele zaplatit za to sjednanou cenu dle čl. III. této smlouvy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje společnou projektovou dokumentaci (dále též „PD“) k SVČ 
Slunečnice v následujícím rozsahu: 

 

a) Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále též „DSP“) 

b) Položkový rozpočet stavby 

c)  Položkovou slepou specifikaci soupisu prací (dále též„výkaz výměr“) 

d)  Vypracování návrhu harmonogramu stavebních prací (dále též „harmonogram prací“) 

 

3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit  projektovou dokumentaci dle této smlouvy pro rekonstrukci SVČ 
Slunečnice tak, aby SVČ Slunečnice mohlo být využíváno ( po provedení kompletní 
rekonstrukce) pro následující hygienický nárůst dětí  ( dojde k rozšíření nabídky využití aktivit a 
zaměření SVČ Slunečnice) .  

4. Zhotovitel se dále zavazuje dle potřeby a na výzvu objednatele zajišťovat po dobu realizace 
rekonstrukce SVČ Slunečnice autorský dozor a technickou pomoc projektanta podle PD, a to až 
do vydání kolaudačního souhlasu nebo získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Odměna 
za autorský dozor a technickou pomoc není zahrnuta v ceně díla a bude v závislosti na objemu 
poskytování služby účtována zhotovitelem na základě samostatné dohody. 
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III. 

Cena díla 

 

1. Smluvní strany ujednávají, že zhotoviteli náleží za zhotovení společné PD pro SVČ Slunečnice, 
níže uvedená cena díla 

 

a) Za zhotovení DSP částka ve výši 154 880- Kč  včetně  DPH  
. 

 

2. Smluvní strany ujednávají, že cena sjednaná v tomto článku (čl. III.) je sjednaná jako pevná a 
nejvyšší přípustná. Sjednaná cena zahrnuje zpracování společné kompletní PD na celé dílo – 

rekonstrukci SVČ Slunečnice, a to podle specifikace a rozdělení uvedeného v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje zaplatit jednotlivé částky sjednané v čl. III. odst. 1 po kumulativním 

splnění těchto podmínek: 
a) cenu v čl. III. odst. 1 písm. a) po (i) předání PD v rozsahu dle čl. II. odst. 2 písm. a) až e) této 

smlouvy a (ii) doručení řádného daňového dokladu se všemi náležitostmi podle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

b) cenu v čl. III. odst. 1 písm. b) po (i) právní moc stavebního povolení na rekonstrukci budov a 
pozemků a (ii) doručení řádného daňového dokladu se všemi náležitostmi podle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

c) cenu dle čl. III. odst. 1 písm. c) po (i) předání DSPS ve sjednané lhůtě dle této smlouvy a (ii) 
doručení řádného daňového dokladu se všemi náležitostmi podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, a se zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavit jednotlivé daňové doklady dle čl. III. odst. 3 této smlouvy až po 
splnění předchozích podmínek uvedených v čl. III. odst. 3 písm. a), b) a c) této smlouvy. 
Splatnost v daňovém dokladu musí být  stanovena nejméně na 21 dnů. Ust. § 2610 odst. 2 Obč.Z. 
se v právních vztazích založených touto smlouvou neužije. 
 

5. Smluvní strany ujednaly, že zhotovitel není oprávněn požádat objednatele o zálohu z ceny PD 

ujednané v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat ani jakékoli další 
zálohy v průběhu provádění díla. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení čl. III. této smlouvy o 
ceně díla a jejím plnění. 

 

6. Strany dispozitivně ujednávají, že objednatel může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli 
určité peněžité plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty 
předchozí nemá zhotovitel za jakýchkoli skutkových okolností právo, neboť jde toliko o svévolné 
rozhodnutí objednatele dle jeho libé vůle, s čímž jest plně srozuměn. Plnění případné zálohy dle 
věty prvé tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích 
stran neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či 
vzájemnou praxi. 

 

7. Pro případ, že daňový doklad nebude obsahovat všechny sjednané a zákonné náležitosti, je 
objednatel oprávněn daňový doklad neproplatit a vrátit k rukám zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen takto vrácený daňový doklad opravit, či vystavit nový daňový doklad. Na nově 
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vystaveném nebo opraveném daňovém dokladu dle věty předchozí musí být stanovena nová lhůta 
splatnosti nejméně 14 dnů. Daňový doklad musí být vždy doručen k rukám objednatele nejméně 
10 dní před uplynutím jeho splatnosti. V opačném případě běží lhůta 14 dní až po řádném 
doručení daňového dokladu k rukám objednatele. 

 

8. Cena a rozsah díla vychází z cenové nabídky učiněné zhotovitelem, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy. V případě jakéhokoliv rozporu má přednost tato smlouva. 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti 
 

1. Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci dle této smlouvy v takové kvalitě, 
aby mohla sloužit jako podklad ve stavebním řízení o vydání stavebního povolení ke kompletní 
rekonstrukci SVČ Slunečnice. Projektová dokumentace tedy musí splňovat všechny náležitosti a 
podmínky stanovené zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, jakož i všemi 
prováděcími předpisy k tomuto zákonu. 
 

2. Zhotovitel je při zpracovávání PD povinen dodržet všechny ČSN normy, vyhlášky, metodické 
pokyny a vzorové listy, které se vztahují k rekonstrukci budov a pozemků. 

 

3. Zhotovitel je povinen PD zpracovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

4. Položkový rozpočet stavby bude obsahovat oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr 
jasně vymezujícím druh, jakost a množství požadovaných prací a dodávek potřebných ke 
zhotovení stavebního díla (rekonstrukce SVČ Slunečnice). Zhotovitel zaručuje úplnost rozsahu 
stavebních prací a dodávek k provedení rekonstrukce dle PD.  

 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s místními podmínkami na pozemcích uvedených 
v ust. čl. I. odst. 4 této smlouvy, jakož i se stavebně technickým stavem budov. Zhotovitel 
deklaruje, že má dostatečný informační základ a veškeré nutné podklady ke zhotovení díla (PD). 

 

6. PD nesmí vykazovat žádné vady. Na základě PD musí být možné provést kompletní rekonstrukci 
SVČ Slunečnice bez jakýchkoli vad. 

 

7. Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen konzultovat průběh a způsob zpracování PD 
s objednatelem a řídit se jeho pokyny. Zhotovitel je dále povinen konzultovat s objednatelem v 
rámci zhotovování PD také výběr stavebních materiálů včetně jejich umístění a využití v 
budovách a pozemcích. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k součinnosti a 
poskytnout mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí, která dle ujednání stran činí 5 pracovních 
dní, jdoucí ode dne následujícího po doručení výzvy k součinnosti. Smluvní strany odchylně od 
ust. § 2591 Obč.Z. ujednávají, že v případě marného uplynutí lhůty nemá zhotovitel právo podle 
své volby zajistit si náhradní plnění nebo odstoupit od smlouvy, ale je povinen využít a umístit v 
budovách a na pozemcích materiál, který v souladu s příslušnými technickými normami nejvíce 
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odpovídá zamýšlenému využití a funkci a je rovněž v souladu s estetickými požadavky na 
rekonstrukci budov a pozemků. 

 

8. Zhotovitel se ve smyslu ust. § 2592 věta druhá Obč.Z. zavazuje, že se bude při vypracovávání 
projektové dokumentace řídit pokyny ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost 

zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění 
díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li 

objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel 
právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Zachová-li se zhotovitel výše 
popsaným způsobem a vyžádá si písemné pokyny od objednatele, nemá objednatel práva z vady 
díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 
nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově písemném 
upozornění, může zhotovitel od smlouvy o dílo odstoupit. Smluvní strany ujednávají, že veškeré 
informační povinnosti dle tohoto odstavce musí být plněny v písemné formě. Pro případ 
nedodržení písemné formy  dle tohoto odstavce se k takovým informacím nepřihlíží a platí, že 
informační povinnost nebyla splněna. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti konstituované v této smlouvě osobně, ledaže se smluvní 
strany dohodnou jinak. Pro případ, že zhotovitel užije při plnění závazků z této smlouvy třetí 
osoby, odpovídá zhotovitel za jednání těchto osob, jako by závazky plnil sám. 

 

10. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
 

11. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 
poskytnutí. Objednatel je povinen poskytnout na vyžádání nezbytnou součinnost k provedení díla. 

 

12. Pro případ, že se po zhotovení PD objeví jakékoli stavební práce či dodávky nutné k provedení 
stavebního díla nad rámec prací či dodávek uvedených v PD, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ceny těchto dodávek či prací neuvedených v PD. Plnění 
smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé 
v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 

 

13. Zhotovitel odpovídá za to, že PD je úplná, řádná, bezvadná a že podle PD je možné zhotovit 
stavební dílo (rekonstrukci SVČ Slunečnice) na základě absolutní objektivní odpovědnosti. 

 

14. Pro případ, že dojde k nesouladu mezi výkazem výměr (součást položkového rozpočtu stavby) a 
ostatními částmi PD a takový nesoulad způsobí vícenáklady na straně objednatele, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny těchto vícenákladů.Plnění 
smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé 
v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP v takové kvalitě a v takovém rozsahu, aby mohlo na jejím 
podkladě být vydáno stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. 

 

16. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS v takové kvalitě a v takovém rozsahu, aby mohlo na jejím 
podkladě být zhotoveno plně funkční a bezvadné stavební dílo. V případě, že dodavatelé 
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stavebních pracích budou postupovat v souladu s DPS ručí zhotovitel za to, že bude ze strany 
stavebního úřadu povoleno užívání všech stavebních děl. Pro případ porušení povinností 
zhotovitele v tomto odstavci uvedených, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500.000,- Kč. Plnění smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu případné 
škody v plné výši vzniklé v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 

 

V. 

Dokončení a předání díla 

 

1. Zhotovitel splní svojí povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. Dílo se 
považuje za předané v okamžiku protokolárního předání objednateli bez jakýchkoli vad a 
nedodělků. 

 

2. Zhotovitel deklaruje, že PD nebude předmětem jeho autorského práva a po jejím předání 
objednateli se stane výlučným vlastnictvím objednatele k využití bez jakéhokoli omezení.  

 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo dle čl. II. této smlouvy, resp. jeho části v následujících 
lhůtách: 

 

a) DSP ve lhůtě do 170 ti dnů ode dne uzavření této smlouvy; 

 

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla (PD), budou objednateli předány v 4 

vyhotoveních v listinné podobě a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc, pro tabulky *.xls, pro 

skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že k předání díla, resp. k jeho částem dojde fyzicky v sídle 
objednatele. Dílo se předává po částech dle ust. čl. V. odst. 3této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují o předání a převzetí díla sepsat písemný předávací protokol. Zhotovitel je povinen 
předávat dílo po částech a ve lhůtách dle čl. V. odst. 3 této smlouvy. Každá část díla se předává 
protokolárně. K jinému než protokolárnímu předání díla a způsobem podle ust. čl. V. odst. 5 

této smlouvy se nepřihlíží. O termínu předání díla, resp. jeho části, je zhotovitel povinen 
písemně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí díla či jeho části v případě, kdy bude vykazovat jakékoli vady bez ohledu na 
jejich charakter (včetně drobných vad, které nebrání užívání díla). 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, či jakékoli jeho části (viz. čl. V. odst. 3 této 
smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně. 
Smluvní pokuta dle věty předchozí vzniká samostatně za prodlení s každou částí PD dle čl. V. 
odst. 3 této smlouvy. Plnění smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele na náhradu 
případné škody v plné výši vzniklé v souvislosti s porušením zajištěné povinnosti. 

 

 

VI. 

Práva z vad 

 

1. Záruční doba na kompletní PD je zhotovitelem poskytnuta na dobu 5ti let ode dne vydání 
kolaudačního rozhodnutí k poslední části stavebního záměru a počíná běžet ode dne předání PD 

k rukám objednatele, resp. vždy od předání jakékoli části PD ve vztahu k této části. 
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2. Objednatel je povinen oznámit případné vady PD v záruční době. Objednatel je povinen oznámit 
vady písemně na adresu sídla zhotovitele, nebo elektronicky na adresu: Ing. Irena Potužáková, 

.  

 

3. Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu ve lhůtě do 10ti dnů ode dne jejího oznámení. 
 

4. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vady ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně. 

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V právních vztazích z této smlouvy plynoucích se neužije ust. § 1764 až § 1766 Obč.Z. a dále se 
neužije ust. § 558 odst. 2 a ust. § 1740 odst. 2 Obč.Z. 
 

2. Smluvní strany v souladu s ust. § 564 Obč.Z. ujednávají, že vznik, změna či zánik právních 
následků zamýšlených touto smlouvou může být činěna toliko a výhradně jen v písemné formě. 
Jednání v jakékoli jiné formě nezakládá mezi stranami právních následků. 

 

3. Tato smlouva a listiny, na které odkazuje, představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu 
této smlouvy. Veškerá předchozí ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této 
smlouvy se zrušují dnem, kdy tato smlouva nabývá účinnosti, ledaže tato smlouva výslovně 
stanoví jinak nebo jde o ujednání, týkající se předmětu smlouvy jen okrajově a z jejich povahy 

vyplývá, že mají zůstat v platnosti bez ohledu na uzavření smlouvy.  
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu vyjednaly (za pomoci odborných poradců) a uzavřely, 
aniž by: 
a) se s ohledem na své hospodářské postavení cítily být na druhé smluvní straně závislé nebo 

vůči kterékoli ze smluvních stran znevýhodněny; 
b) jednaly v tísni;  
c) při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádaly odborné znalosti potřebné 

k jednání o obsahu smlouvy. 
 

Strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení § 433 
Obč.Z. 

 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že se při výkladu této smlouvy nepoužije ustanovení § 557 
Obč.Z. o tom, že víceznačný výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako 
první. 
 

6. Ukáže-li se nebo stane-li se v budoucnosti některé ustanovení této smlouvy neplatným, 
nevynutitelným nebo zdánlivým, nebude tím dotčena platnost, vymahatelnost ani existence 
jakéhokoliv jiného ustanovení této smlouvy, pokud z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých 
bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení, aniž 
by se stala nevynutitelnou, neplatnou nebo zdánlivou celá Smlouva. V takovém případě se 
Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové vadné (neplatné, nevynutitelné 
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nebo zdánlivé) ustanovení smlouvy ustanovením, které bude platné a vymahatelné, a kterým bude 
co nejlépe dosaženo účelu, kterého Smluvní strany původně zamýšlely vadným ustanovením 
docílit. 

 

7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozhodným právním řádem, kterým se 
řídí veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti je právní řád České republiky.  

 

8. Případné spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány obecnými soudy České republiky. 
Smluvní strany v souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ujednávají, že pro 
řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud Plzeň – město, a v případě věcné 
příslušnosti Krajských soudů, bude místně příslušným Krajský soud v Plzni. 

 

 

 

V Přešticích dne 22.6.2018                        Přešticích dne 22.6.2018 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ ___________   _____________________________ 

Město Přeštice        

, starosta    Ing. Irena Potužáková  
 

 

  

 


