Cislo smlouvy objednatele:660-2018-520204

PRIKAZNI SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:
CR - SPU, Krajsky pozemkovy ufad pro Kraj Vysoéina,
Pobocka Tiebi¢
Sidlo pobocky: Brafova 1, 674 01 trebic
Zastoupeny: vedoucim Poboc¢ky Ing. FrantiSkem Jasou
ICO: 01312774
DIC: CZ01312774
Bankovni spojeni: XXXX
Cislo ustu: XXXX
Telefon: XXXX
e-mail: XXXX
ID DS: XXXX
(dale jen ,pfikazce®)
a
Piikaznik: Ing. Petr Brunclik
Sidlo: F. J. Curie 6, 669 02 Znojmo
ICO: 46318071
Zapis v zZivnostenském rejstfiku: XXXX
Bankovni spojeni: XXXX
Cislo ugtu: XXXX
Telefon: XXXX
e-mail: XXXX
(dale jen ,pfikaznik®)
ClL 1

Uéel a predmét smlouvy

11 Pfikaznik se zavazuje, Ze vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dal3i
investorsko—inzenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy (déle jen
.investorsko-inZzenyrské €innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Polni cesta CHNL1 v k. . Mladonovice na Moravé
Zhotovitel stavby: STRABAG a. s.
Misto stavby: katastralni uzemi Mladonovice na Moravé

Popis stavby: Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky
stanovuje projektova dokumentace vypracovana firmou PROfi Jihlava s. r. o. odpovédny
projektant Bc. Pipa, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické
specifikace-podminky. (dale jen ,stavba®)

1.2 Pfikazce se smluvné zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inzenyrskych €innosti zaplati

EVROPSKA UNIE - i -
Evropsky zemédélsky fond pro rozvoj venkova FROGRAM ROIVOIE VERKOWA
Evropa investuje do venkovskych oblasti
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2.1

pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynalozené
pfi pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi investorsko-inzenyrskych &innosti ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

CL
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské €innosti,
pfiCemz zejména je povinen:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

protokolarné odevzdat stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis do stavebniho deniku;
ucastnit se na vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim praci, dodrzovat
podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatfeni
statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda/nevyda souhlas
s pokraGovanim stavebnich praci;

sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky material(,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

sledovat vedeni stavebniho deniku a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy
v souladu s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci
pravidelné informovat pfikazce;

hlasit archeologické nalezy;

kontrolovat postup praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smlouvy,
pisemné upozornit pfikazce a zhotovitele stavby na kazdé nedodrzeni postupu praci;
organizovat kontrolni dny stavby. Jejich ¢etnost je zavisla na slozZitosti stavby, Casovém
harmonogramu, na postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci
provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli, ktefi pisobi sou¢asné na stavbé,
a v zavislosti na dulezitosti projednavanych ukoll a z nich vyplyvajicich povinnosti
jednotlivych ucastnikd vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z
kontrolniho dne.

ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dot€enymi organy, ucastnit se na
kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrzeni  harmonogramu
0 vice jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

pfipravovat a vyzadovat si vpribéhu stavby od zhotovitele podklady
pro kolaudacni fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

kontrolovat odstraneni pfipadnych zavad a nedodélkil stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provézt zapis;

ucastnit se pfedani a pfevzeti dokonené stavby v€etné kolaudacniho fizeni;
kontrolovat vyklizeni stavenisté;

projednat pfipadné dodatky a zmény projektu a pfedlozit je spolu s vlastnim vyjadfenim
pfikazci ke schvaleni;

kontroluje zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje
venkova (dale jen ,,PRV*) 2014-2020;

provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost
a Uplnost podkladl k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi
ve smlouvach, kontrolovat faktury v navaznosti na skute¢né provedené prace, potvrdit
souhlas s provedenim uhrady;
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s)  pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

t) vypracovat zavére€nou zpravu o tom, jak odpovida provedeni schvalené projektové
dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisluSnym predpisim
vztahujicim se k pfedmétné stavbé;

u) proveést jakékoli dalsi €innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle ¢l. I. odst. 1.3.

Predpokladana doba realizace stavby je €ervenec - fijen 2018. Zména terminu, ktera muze

nastat z objektivnich dGvod( (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena v souladu s Cl. IX.

a Cl. XI., poptipadé &l. X. této smlouvy.

CIL. 111
Zpusob plnéni

PFi provadéni investorsko-inzenyrskych €innosti se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
prikazce a vyjadienimi vefejnopravnich organli a organizaci jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko prikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen zCasti, provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti treti
osobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inzenyrskych &innosti tfeti osobé provedeno s pisemnym svolenim pfikazce &i nezbytné
nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 véty druhé za
stfednikem obCanského zakoniku.

Od pokynu prikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonimdi dobrym
mravim a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni smlouvy a je
odpovédny za Skodu odchylenim se od pokynu pfikazce zpusobenou.
Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpefovat s nalezitou odbornou
péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v prabéhu poskytovani investorsko-inzenyrskych ¢innosti nastanou skute¢nosti, které
budou mit vliv na cenu a termin pInéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pInéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu pinéni.

Pfedmét plnéni sjednany v této smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inzenyrskych ¢&innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inZenyrskych €innosti.

CLIV.
Doba trvani smlouvy

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to do vydani kolaudaéniho souhlasu na stavbu,
popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkl, pokud byly pfi pfedani nebo kolaudaci
stavby zjistény.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské Cinnosti predevsim dle nasledujicich
podkladl pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfujicich udaju, upfesnéni, vyjadreni
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a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v prubé&hu plnéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfFikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihdtu, jez
nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpedit viastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne prikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedené, je prfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né Ihuté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihuty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni investorsko-inZzenyrskych &innosti a pro
vypocet ceny udaje o nakladech stavby.

Smluvni strany si vedkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je sou€asné pracovnikem pfikazce uréenym pro poskytovani
soucinnosti v bézném rozsahu, je: JUDr. Erika Stavova, mobil: 602575283; e-mail:
e.stavova@spucr.cz

CL. VL.
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti €ini 82 000,-- K& bez DPH.
Pfikaznik neni platce DPH.VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na
zakladé nabidky zhotovitele ze dne 12. 6. 2018. Tato odména je nejvySe pfipustna a
neprekrocitelna. Zména vySe odmény mulze byt provedena pouze na zakladé dohody obou
smluvnich stran, formou pisemného ocislovaného dodatku k této smlouvé.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni od jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00 Koneény
pfijemce: Statni pozemkovy urad, Pobocka Trebi€, Brafova 2/1, 674 01 Trebic.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu financnich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedku na uctu prikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnl. Prikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, zZe tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji
do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni
od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ih(ité kratSi
nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél, jakoz
i ¢ast odmény dle odst. 6.1. tohoto ¢lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika pro
jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

Pfikeznik bere na védomi, Ze na financovani dila bude objednatelem pozadano o pfiznani
dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi podminkami, které
z této skute€nosti vychazeji:

a. Prikaznik se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji ¢innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho pozemkového ufadu,
Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemé&délského intervenéniho fondu, Utvaru
pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky pro finan¢ni kontrolu ve vefejné
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spravé, Platebniho organu, NejvyssSiho kontrolniho ufadu, Evropské komise a
Evropského ucetniho dvora, popf. jimi uréenych zmocnéncu a dalSich kontrolnich
organu dle zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpislt o finanéni kontrole, do svych
objektl a na pozemky k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje
venkova 2014 - 2020.

b. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se
realizace projektu ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o uéetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vsak 10 let
od proplaceni dotace.

CL. vl
Prava z vadného plnéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZzenyrskych Cinnosti v rozsahu dle této
smiouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladi &i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladd a dokladd nebo nespravné vydanych pokyn( pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté cCinnosti nejpozdéji
do doby skoné&eni zaru¢ni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte€ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku €i vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porudi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 0,2%
z ceny dilaza kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto sméru
druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mudze vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinnosti zaplatit smluvni pokutu neni dotéeno pravo na nahradu Skody v celém rozsahu.
VySe smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapoditava.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni u€innosti této smlouvy (taktéz i po té, co
dojde k odstoupeni, €i vypoveédi).

CL. v
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfikaznikem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné 2 500 000,--. Pfikaznik se zavazuije,
Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde
ke sniZeni pojistné Castky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.
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Cl. IX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, zZe pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkl k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu €innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu
na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodatecné prace musi byt feSeno v souladu
s pFislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Cl. X
Odstoupeni od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé€, Ze pfikaznik bude pInéni
poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnymi predpisy ,i Pfikazce vSak nejprve na
tento rozpor pfikaznika pisemné upozorni a poskytne mu Ihatu ke zjednani napravy; teprve
jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé
podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je vSak pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit
okamzité.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena Castka ze statniho rozpodtu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za
PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, Ze do 30
dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni strané,
zda byla schvélena Castka ze statniho rozpodtu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k
Uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni v pfipadé, ze
prikazce obdrzi ze statniho rozpoctu snizené mnozstvi finanénich prostredkd oproti mnozstvi
pozadovanému v obdobi pfed zapoCetim poskytovani pinéni, a dale v pfipadé, pokud
nedojde k zahgjeni stavby do 3 mésicu od podpisu smlouvy.

Ve vztahu k plnéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi
dorucenou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢&ini tfi (3) mésice a pocne bézZet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd doruc¢ena pfikaznikovi.

CL. XI
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha &. 1) ke vSem
pravnim ukonim, které bude pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé
této smlouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uverfejnit dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v&etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem zaregistrovani
Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 — 2020.
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Pfikaznik je povinen zachovavat miCenlivost o vSech skuteCnostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych ¢innosti. Ukonceni ucinnosti této
smlouvy z jakéhokoliv didvodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva
i po ukonc&eni ucinnosti této smlouvy.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc€inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nedcinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné zavaznych
pravnich predpisti Ceské republiky

Vychozi podklady zUstavaji uloZzeny u pfikaznika.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zruSit pouze pisemnou formou — dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. UkonCenim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava, naroki
z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za Skodu a narokl ze
smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané informaci, ani dalsi
ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.
Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pFisludnymi ustanovenimi obanského
zakoniku.

Smlouva mize byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Tato smlouva je sepsana ve tfech vyhotovenich, z toho dvé vyhotoveni pro pfikazce a jedno
vyhotoveni pro pfikaznika, z nichZ kazdy ma povahu originalu.

Smluvni strany prohla8uji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné
vile, Ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

V Trebici dne 18. 6. 2018 V Jihlavé dne 18.6. 2018
(pfikazce) (pFikaznik)
Ing. FrantiSek Jasa Ing. Petr Brunclik



