



## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001164  
číslo smlouvy zhotovitele: OP181100821  
číslo veřejné zakázky: 17152

### 1. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
**sídlo:** nám. Přemysla Otakara II., 1/1, 370 01 České Budějovice  
**IČ:** 00244732  
**DIČ:** CZ 00244732  
**zastoupen:** ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Mgr. Miloslavem Soukupem, KP, krizové řízení  
kontaktní údaje: tel: 724156189  
e-mail: SoukupM@c-budejovice.cz

**bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
**číslo účtu:** 4209522/0800

**1.2. Zhotovitel** Coisys s.r.o.  
**sídlo:** Buštěhradská 109, Kladno – Dubí, 272 03  
**zapsán u rejstříkového soudu:** Městský soud Praha, oddíl C. vložka 902, zápis ze dne 28. 1. 1991  
**IČ:** 14799634  
**DIČ:** CZ14799634  
**zastoupen:** Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem společnosti  
ve věcech organizačních: [REDACTED]

**kontaktní údaje:** [REDACTED]

**bankovní spojení:** [REDACTED]

**číslo účtu:** [REDACTED]

### 2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Vymezení pojmů**
- 2.1.1. objednatel dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
  - 2.1.2. zhotovitelem dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
  - 2.1.3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
  - 2.1.4. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek dodávek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele) a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se**



použije nejprve znění této smlouvy, potom položkový rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako uchazeče, která byla zhotovitelem předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 17152 (dále jen veřejná zakázka), dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást této smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele nebo smluvními dokumenty, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

### 3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem díla dle této smlouvy je rozšíření varovného systému, lokálního výstražného systému a doplnění změn a přidání prvků v dPP města a ORP České Budějovice (dále jen projekt VIS). Cílem této smlouvy je realizace rozšíření stávajícího varovného a informačního systému (dále jen VIS) na celém území města České Budějovice vedoucí ke zlepšení ozvučení území města, doplnění prvků lokálního výstražného systému (dále jen LVS) a doplnění digitálních povodňových plánů (dále jen dPP). Stávající varovný systém se skládá z několika stovek bezdrátových hlásičů, tabel a kompletů integrovaných v označnicích zastávek MHD, a dále dvou integrovaných prvků LVS k měření výšky hladiny na Dobrovodském a Hodějovickém potoce (limnigrafy). Všechny tyto prvky pracují nad infrastrukturou vybudovanou v letech 2011 až 2012, kterou tvoří hlavní vysílací pracoviště umístěné v budově Městské policie České Budějovice a šest převaděčů umístěných, až na výjimku, v objektech patřících městu. Všechna tato místa jsou vybavena prostupem ze systému JSVV, který provozuje Ministerstvo vnitra ČR. Hlavní vysílací a odbavovací pracoviště používá moderní selektivní přijímací a vysílací prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů, umožňuje vstup přes telefonní síť, GSM operátory a dálkový sběr fyzikálních hodnot (např. výšky hladiny vodních toků), na jejichž základě dokáže automaticky vygenerovat požadované informace. Ovládání je integrováno do stávajícího SW ovládací nadstavby informačního systému pro operační řízení Městské policie Č. Budějovice. Tabla a komplety integrované v označnicích zastávek MHD jsou majetkem Dopravního podniku města České Budějovice, a.s., a nesmí být narušena jejich funkcionalita.

Dílo obsahuje dodávku a montáž v rozsahu:

#### VIS

- modernizace hlavního vysílacího pracoviště VIS, včetně řídicího serveru, softwaru (SW) s architekturou SW hlavního pracoviště, SW vzdáleného pracoviště, SW pro kontinuální měření a zpracování naměřených dat a anténního systému,
- zřízení 1x záložního pracoviště (úprava stávající mobilní soupravy a notebooku vybaveného SW VIS) a instalace nové anténní části,
- instalace 224 ks nových obousměrných bezdrátových hlásičů kompatibilních se stávajícím VIS,
- výměna 182 ks stávajících jednosměrných bezdrátových hlásičů za obousměrné (ve stávajících pozicích), tj. demontáž původních a jejich předání a uložení na místě dohodnutém operativně se zadavatelem na území města České Budějovice a instalace nových obousměrných hlásičů,
- zrušení 33 ks stávajících jednosměrných hlásičů a jejich předání a uložení na místě dohodnutém operativně se zadavatelem na území města České Budějovice,
- doplnění a výměna reproduktorů dle akustické studie,
- doplnění funkcionalit infrastruktury a bezdrátových hlásičů.

lu



Nainstalováno bude celkem 406 ks nových kompletů analogových obousměrných bezdrátových hlásičů s celkem 1.340 ks reproduktorů. Všechny komponenty musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem a musí být zachovány všechny stávající kompatibility s ostatními systémy na území Českých Budějovic (MP České Budějovice, DPMČB).

#### LVS

- zřízení 3 lokálních hlášených profilů typu „C“ (bezdrátový radiový hlásič s funkcí měřicí stanice pro sběr dat, ultrazvukové hladinové čidlo), včetně zabezpečení přenosu informací na hlavní vysílací pracoviště v rámci dané oblasti města České Budějovice, nastavení poplachových stavů,
- integrování nových srážkoměrů, včetně zabezpečení přenosu informací na hlavní vysílací pracoviště, nastavení poplachových stavů.

#### dPP

- naplnění databáze POVIS nových hlášených profilů „C“ a nových srážkoměrných stanic pro ORP, vytvoření evidenčních listů.

#### 3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

- 3.2.1. provedení či obstarání veškerých prací, dodávek a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.2. likvidace veškerých odpadů vzniklých montážní činností zhotovitele. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla;
- 3.2.3. provádění úklidových prací v místech instalace v průběhu dodávky, a to po celou dobu provádění díla; zajištění konečného úklidu každého prostoru montáže dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů;
- 3.2.4. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla;
- 3.2.5. kompletační a koordinační činnost;
- 3.2.6. dodávka veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla;
- 3.2.7. doprava a dodávka do místa plnění dle projektové dokumentace;
- 3.2.8. montáž a instalace v místě plnění;
- 3.2.9. zajištění, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby hlukem, světlem prachem apod.;
- 3.2.10. vedení montážního a materiálového deníku dle bodu 7.6. této smlouvy, a to po celou dobu realizace;
- 3.2.11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku;
- 3.2.12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších





- podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a příslušnými prováděcími předpisy;
- 3.2.13. zajištění ochrany životního prostředí při provádění dodávky dle této smlouvy, a to v souladu s příslušnými platnými právními předpisy;
  - 3.2.14. zajištění a kontrola jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN;
  - 3.2.15. splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami integrovaného záchranného systému;
  - 3.2.16. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele dle bodu 10.8. této smlouvy;
  - 3.2.17. provedení veškerých předepsaných zkoušek, včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN a předání dokladů o nich, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce;
  - 3.2.18. revizní zprávy;
  - 3.2.19. zajištění a předání všech nezbytných dokladů potřebných k instalaci prvků VIS a LVS od majitelů objektů (DPMČB, ŘSD, SÚS, ZŠ aj.) a dodržování stanovených podmínek plynoucích z těchto dokumentů;
  - 3.2.20. předání záručních listů a návodů k provozu, a to v českém jazyce;
  - 3.2.21. zaškolení obsluhy před předáním a převzetím dodávky, včetně praktického předvedení, minimálně v rozsahu 1 dne; bližší podmínky praktického zaškolení budou dohodnuty s objednatelem před protokolárním předáním a převzetím díla;
  - 3.2.22. vyzkoušení systému po jednotlivých částech (funkcionalitách);
  - 3.2.23. komplexní vyzkoušení v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím;
  - 3.2.24. účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v rozsahu max. 8 hodin za dobu 1 měsíce na vyzvání objednatele;
  - 3.2.25. vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu;
  - 3.2.26. aktivní správa systému dálkovým přístupem;
  - 3.2.27. dokumentace skutečného provedení díla ve formátu \*.dgn s ohledem na další možné využití v Územním plánu města České Budějovice, který je rovněž v tomto formátu zpracován. Veškeré popisné atributy využití v grafické části díla se musí projevit už v tomto formátu a v osobní geodatabázi (třídy prvků) nebo v SHP (shape) s plně vyplněnými atributovými tabulkami s ohledem na následné využití dat jakožto jevů územně analytických podkladů. Zhotovitel dále vytvoří pro každou mapu se zobrazenými vrstvami příslušný rastrový výstup (24-bit true color \*.tif) s nastavením rozlišení min. 400 dpi. Rastrový výstup bude georeferencován v souřadnicovém systému S-JTSK Krovak EastNorth. Zhotovitel vytvoří pro každou mapu se zobrazenými vrstvami příslušný PDF soubor.
- 3.3. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí.
  - 3.4. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla) jsou zahrnuty v ceně Díla.
  - 3.5. Předmět zakázky je specifikován projektovou dokumentací dodávky zpracovanou společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 471 16 901, se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5, položkovým rozpočtem a technickými specifikacemi.



#### 4. Lhůty provádění díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:
- 4.1.1. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: **bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy**
  - 4.1.2. zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit: **do 5 měsíců od účinnosti této smlouvy**
  - 4.1.3. zhotovitel se zavazuje Dílo předat: **do 7 dnů ode dne ukončení minimálně jednoměsíčního úspěšného zkušebního provozu**
- 4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 9.2. a 9.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo dokončit i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. této smlouvy.
- 4.4. V případě, že ve lhůtách uvedených v bodě 4.1.1. až 4.1.3 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění Díla, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění Díla, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.), budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i případné následující lhůty plnění dle této smlouvy.
- 4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle, a to s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení prací na Díle zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místa instalace tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí nebo ohrožení bezpečnosti třetích osob. Takovéto zajištění míst instalace je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění míst instalace jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.6. Doba plnění Díla se řídí podmínkami této smlouvy a časovým harmonogramem prací (konzultovaným a odsouhlaseným oběma smluvními stranami), aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy.

#### 5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Položkovým rozpočtem zhotovitele se rozumí zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  
V souladu s tímto položkovým rozpočtem činí celková cena díla:  
**13 166 763,- Kč bez DPH**  
**(slovy třináctmilionůstošedesátšesttisícšedsmsetšedesát tři korun českých).**  
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.
- 5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění





nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmě něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

- 5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy:
- 5.4.1. bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla,
  - 5.4.2. bude objednatel požadovat vypustit některé práce v předmětu Díla,
  - 5.4.3. budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu Díla.
- Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny však může být provedena vždy pouze v souladu s ZZVZ a dalšími dotčenými právními předpisy. Nebrání-li tomu okolnosti případu, není zhotovitel, ani při výše uvedených skutečnostech, oprávněn přerušit provádění Díla.
- 5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smlouveny co do druhu, použije se cenová úroveň dle cenové soustavy.

## 6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel zhotoviteli neposkytuje zálohy.
- 6.2. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vyhotovené po předání a převzetí Díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 6.3. V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele [REDACTED]
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.

## 7. Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla.
- 7.2. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo.



- Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
- 7.3. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen předložit objednateli jejich seznam (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a specifikace, které služby pro něj v rámci předmětu plnění Díla dle této smlouvy každý z poddodavatelů poskytuje), a to bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do tří (3) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele písemně informovat o jakékoli změně poddodavatele oproti předloženému seznamu, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy zhotovitel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna; povinnost zhotovitele dle ust. § 105 odst. 3 ZZVZ tímto není dotčena.
- 7.4. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla objednateli, vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen během realizace díla zachovat stálou funkcionalitu systému, původní prvky je povinen měnit za nové postupně tak, aby nedošlo ke snížení pokrytí akustickým signálem na území města.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vést **montážní a materiálový deník**, který musí být během celé doby, po kterou se dílo dle této smlouvy realizuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do montážního a materiálového deníku ze smlouvy. Montážní a materiálový deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po dokončení díla archivovat. Originál montážního a materiálového deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení Díla. Do montážního a materiálového deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do montážního a materiálového deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.7. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od zahájení prací předložit objednateli návrh harmonogramu prací na kalendářní týdny. V harmonogramu bude zahrnuta i doba pro jednoměsíční zkušební provoz, který se uskuteční po protokolárním předání a převzetí díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Předložený harmonogram musí být odsouhlasen objednatelem, a to do 14 dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Od okamžiku odsouhlasení objednatelem je harmonogram závazný pro všechny strany a lze jej měnit jen písemnou dohodou smluvních stran.
- 7.8. Pro realizaci díla se vyžaduje sestavení minimálně 2členného týmu, přičemž musí být obsazeny následující pozice a splněny požadavky vyžadované zadávací dokumentací:
- vedoucí technik – odpovědný celkově za projekt a komunikaci s objednatelem, odpovědnost za povolení a další potřebné doklady a dokumentace,
  - vedoucí servisní technik – odpovědný za parametrizaci, nastavení systému a následnou údržbu systému.





Výše uvedené pozice musí být obsazeny osobami schopnými komunikovat v českém jazyce, případně je zhotovitel povinen zajistit svých nákladů tlumočnicka. Členové týmu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění díla dle této smlouvy. Změny členů týmu budou možné pouze po předchozím schválení objednatelem.

#### 8. Splnění povinností provést dílo

- 8.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je řádně dokončeno a bude protokolárně převzato, pokud bude plně funkční a kompatibilní se stávajícím systémem a zařízeními objednatele. Dílo bude předáno v budově Městské policie České Budějovice, Jaroslava Haška 2, České Budějovice, co do předvedení funkčnosti díla, a v sídle objednatele, co do předání potřebné dokumentace, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.3. této smlouvy. O předání a převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Protokolu o předání a převzetí díla se uvede prohlášení objednatele o převzetí Díla a dále
- 8.1.1. soupis všech předaných dokladů;
  - 8.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují;
  - 8.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 8.1.2., která nesmí být delší než 30 dnů;
  - 8.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich provedení;
  - 8.1.5. cena Díla;
  - 8.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
- Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 8.1.3. (dle Protokolu o předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká objednateli právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele vznikne.
- 8.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek nutných k řádnému dokončení a provozu celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.
- 8.3. Podmínkou pro řádné provedení díla je provedení minimálně jednoměsíčního úspěšného zkušebního provozu.
- 8.4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání.
- 8.5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 8.6. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání Díla nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.





- 8.7. Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den lhůty uvedené v bodě 4.1.3., nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně domluven den jiný. Za den předání díla je považován den uvedený v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle bodu 8.1. této smlouvy, mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení – bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
- 8.8.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
  - 8.8.2. zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách;
  - 8.8.3. protokol o úspěšném zkušebním provozu;
  - 8.8.4. doklady o likvidaci odpadů;
  - 8.8.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.;
  - 8.8.6. dokumentaci skutečného provedení díla;
  - 8.8.7. originály montážního a materiálového deníku (případně deníků).

#### 9. Kvalita Díla, Záruka

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 9.2. Záruční doba na Dílo, včetně provedených prací, je 60 měsíců; vyjma technologických zařízení, na které se vztahuje záruka dle výrobce, nejméně však 24 měsíců.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla dle bodu 8.1. této smlouvy).
- 9.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany objednatele sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, datum jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, a to včetně požadavků na event. součinnost objednatele, a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech. Postup dle tohoto bodu se uplatní jen tehdy, neurčuje-li servisní smlouva č. 2018001159 uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.6.2018 něco jiného.
- 9.5. Uplatnění záruční vady objednatelem u zhotovitele i následující postup stran, včetně odstranění objednatelem oznámené záruční vady, bude probíhat ve lhůtách a způsobem uvedeným v servisní smlouvě č. 2018001159 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 21.6.2018.

#### 10. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

- 10.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném odeslání smluvní straně, které je určeno, nepřevzme-li si toto oznámení uvedená smluvní strana dříve.
- 10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje



- 10.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací (tj. provádění Díla v rozporu se smluvními dokumenty, dotčenými právními či technickými normami),
  - 10.2.2. více než 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. a/nebo 4.1.3. této smlouvy,
  - 10.2.3. porušení jakékoli povinnosti dané zhotoviteli v bodě 7.2., 7.3. a/nebo 7.8. této smlouvy;
  - 10.2.4. nepředložení kopie pojistné smlouvy dle bodu 10.8. této smlouvy.
- 10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 60denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle bodu 5.1. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
- 10.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
  - 10.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
  - 10.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 10.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.
- 10.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.
- 10.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě. Zhotovitel je povinen objednateli předložit kopii pojistné smlouvy dle tohoto bodu, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do pěti dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, a též vždy na požádání objednatele.

#### 11. Sankční ujednání

- 11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v 4.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH dle bodu 5.1. této smlouvy, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v 4.1.2. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 11.3. V případě prodlení zhotovitele se lhůtami uvedenými v bodě 9.4. nebo 9.5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 11.4. V případě nesplnění povinnosti dané zhotoviteli v bodě 7.5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.





- 11.5. V případě nesplnění povinností dané zhotoviteli v bodě 7.2., 7.3., 7.8. a/nebo 10.8. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 11.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 11.7. Jakákoli ze sankcí uvedených v čl. 11 této smlouvy může být zhotoviteli ukládána i opakovaně.
- 11.8. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje sjednanou smluvní pokutu.
- 11.9. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele
- 11.10. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dle bodu 5.1. této smlouvy může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.
- 11.11. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

## 12. Ostatní ujednání

- 12.1. Zhotovitel je povinen respektovat níže uvedené podmínky, vyplývající ze skutečnosti, že dílo bude spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond soudržnosti – Operační program Životní prostředí) v gesci Ministerstva životního prostředí České republiky a splnit tyto povinnosti:
  - 12.1.1. archivovat originální vyhotovení smlouvy, včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně však do roku do roku 2028;
  - 12.1.2. zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt financovaný z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020.
  - 12.1.3. zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Spolupodílet se a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících se zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jsou povinni i případní poddodavatelé zhotovitele, přičemž je zhotovitel povinen poddodavatele touto jejich povinností zavázat – neučiní-li tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškerou škodu vzniklou v souvislosti s tímto opomenutím.
  - 12.1.4. opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik stanovených zdrojem financování a dle Specifických pravidel vydaných k příslušné výzvě.

## 13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.



- 13.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
- 13.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení odsouhlasit navrhovanou změnu, nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 13.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 13.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a pět (5) stejnopisů obdrží objednatel.
- 13.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 13.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 13.8. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 30. 4. 2018, č. 559/2018 a usnesením Rady města ze dne 15. 6. 2018, č. 799/2018.
- 13.9. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).





V Českých Budějovicích, dne 25.6.2018

V Kladně, dne 19.6.2018

Za objednatele:



.....  
Ing. Jiří Svoboda  
primátor  
statutárního města České Budějovice

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Pavel Hlavinka  
jednatel společnosti







## Položkový rozpočet MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VAROVNÉHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

p.č.	Název části systému VIS	Jednotková cena bez DPH	Ks/Kpl	Cena celkem bez DPH	Celkem s DPH	DPH
						21%
	<b>Řídicí pracoviště s obousměrným přenosem</b>					
	Upgrade - Mobilní pracoviště s anténou	50 000 Kč	1	50 000 Kč	60 500 Kč	10 500 Kč
	Školení obsluhy	8 000 Kč	1	8 000 Kč	9 680 Kč	1 680 Kč
	Dokumentace skutečného provedení a radiový projekt	85 000 Kč	1	85 000 Kč	102 850 Kč	17 850 Kč
	Řídicí software					
	Upgrade firmware - Řídicí aplikace VIS včetně relací	40 000 Kč	1	40 000 Kč	48 400 Kč	8 400 Kč
	Upgrade Aplikace Vzdálené pracoviště	8 000 Kč	5	40 000 Kč	48 400 Kč	8 400 Kč
	Upgrade Webová aplikace a provázání s dPP	35 000 Kč	1	35 000 Kč	42 350 Kč	7 350 Kč
	<b>Celkem Řídicí pracoviště s obousměrným přenosem</b>			<b>258 000 Kč</b>	<b>312 180 Kč</b>	<b>54 180 Kč</b>
	<b>Koncové prvky ozvučení</b>					
	Bezdrátový hlásič 2 x 40W, obousměrný pásmo 80 MHz	22 100 Kč	406	8 972 600 Kč	10 856 846 Kč	1 884 246 Kč
	Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm	860 Kč	1340	1 152 400 Kč	1 394 404 Kč	242 004 Kč
	Anténa bezdrátového hlásiče	760 Kč	224	170 240 Kč	205 990 Kč	35 750 Kč
	Instalační materiál bezdrátového hlásiče	1 100 Kč	224	246 400 Kč	298 144 Kč	51 744 Kč
	Montáž bezdrátového hlásiče	1 800 Kč	406	730 800 Kč	884 268 Kč	153 468 Kč
	Oživení bezdrátového hlásiče	980 Kč	406	397 880 Kč	481 435 Kč	83 555 Kč
	Revize bezdrátového hlásiče	350 Kč	406	142 100 Kč	171 941 Kč	29 841 Kč
	<b>Celkem Koncové prvky ozvučení</b>			<b>11 812 420 Kč</b>	<b>14 293 028 Kč</b>	<b>2 480 608 Kč</b>
	<b>Ostatní</b>					
	Doplnění BH do stávajících skupin a vytvoření nových skupin BH ve stávající ovládací SW aplikaci	98 000 Kč	1	98 000 Kč	118 580 Kč	20 580 Kč
	Doplnění BH do stávajících skupin a vytvoření nových skupin BH ve stávající ovládací SW ECC od firmy ZLD	68 000 Kč	1	68 000 Kč	82 280 Kč	14 280 Kč
	Upgrade stávajících převaděčů	45 000 Kč	5	225 000 Kč	272 250 Kč	47 250 Kč
	Demontáže jednosměrných hlásičů *	500 Kč	215	107 500 Kč	130 075 Kč	22 575 Kč
	<b>Celkem Ostatní</b>			<b>498 500 Kč</b>	<b>603 185 Kč</b>	<b>104 685 Kč</b>
	* nezpůsobilý výdaj projektu					
	<b>Cena celkem</b>			<b>12 568 920 Kč</b>	<b>15 208 393 Kč</b>	<b>2 639 473 Kč</b>



Položka	Mj	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
Srážkoměry celkem	ks	2	78 626	157 252	33 023	190 275
Srážkoměry vyhřívané	ks	2	78 626	157 252	33 023	190 275
Čidlo o záchytné ploše 200 cm2	ks	2	13 158	26 318	5 526	31 842
Stojan s podstavcem	ks	2	2 754	5 508	1 157	6 665
Multifunkční měřicí a řídicí telemetrická a komunikační jednotka	ks	2	33 372	66 744	14 016	80 760
Bezúdržbový akumulátor 12 V	ks	2	4 455	8 910	1 871	10 781
Napojení na stávající el. Síť	ks	2	2 025	4 050	851	4 901
Nerezový držák	ks	2	810	1 620	340	1 980
Montážní materiál	ks	2	7 472	14 944	3 138	18 082
Příprava a instalace	ks	2	8 505	17 010	3 572	20 582
Oživení, kalibrace, školení protokoly	ks	2	2 025	4 050	851	4 901
Nastavení přístupových práv uživatelů, nastavení limitů srážek a zadání seznamu osob pro rozesílání výstražných SMS	ks	2	4 050	8 100	1 701	9 801
Hladnoměry celkem	ks	3	120 374	361 122	75 836	436 958
Vodoměrná stanice - Ultrazvuková sonda		3	85 374	256 122	53 786	309 908
Multifunkční měřicí a řídicí telemetrická a komunikační jednotka	ks	3	28 755	86 265	18 116	104 381
Ultrazvuková sonda	ks	3	18 529	55 587	11 673	67 260
Regulátor automatického dobíjení z VO	ks	3	810	2 430	510	2 940
Bezúdržbový akumulátor 12 V	ks	3	4 050	12 150	2 552	14 702
Vedení el. kabelu k VO	ks	3	4 050	12 150	2 552	14 702
Montážní materiál	ks	3	7 850	23 550	4 946	28 496
Příprava a instalace	ks	3	10 125	30 375	6 379	36 754
Oživení, kalibrace, školení protokoly	ks	3	9 180	27 540	5 783	33 323
Nastavení přístupových práv uživatelů, nastavení limitů srážek a zadání seznamu osob pro rozesílání výstražných SMS	ks	3	2 025	6 075	1 278	7 351
Stanovení SPA		3	35 000	105 000	22 050	127 050
Zajištění podkladů	ks	3	2 000	6 000	1 260	7 260
Geodetické zaměření	ks	3	12 000	36 000	7 560	43 560
Hydraulický výpočet (v případě, kde je stanoveno ZU hydraulický model)	ks	3	15 000	45 000	9 450	54 450
Stanovení a vyznačení SPA	ks	3	6 000	18 000	3 780	21 780
Vodočetná lat'	ks	3		15 972	3 354	19 326
Vodočet dělení po 2 cm, vyznačení SPA, spojovací materiál + chemické kotvy, vyrovnávací konzoly pro připevnění vodočtu,	m	6	2 662	15 972	3 354	19 326
<b>Celkem DPH</b>				<b>534 346 Kč</b>		
<b>DPH</b>				<b>112 213 Kč</b>		
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>646 559 Kč</b>		

Položka	Mj	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
Dokumentace skutečného provedení	ks	1	11 227	23 497	4 934	28 431
Finanční náhrady na položení kabelu na mostech a pozemcích RSD (celkem 11 m)	m	11	1 227	13 497	2 834	16 331
<b>Celkem DPH</b>				<b>23 497 Kč</b>		
<b>DPH</b>				<b>4 934 Kč</b>		
<b>Celkem včetně DPH</b>				<b>28 431 Kč</b>		

Položka	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
<b>Celkem DPH</b>	<b>557 843 Kč</b>	<b>117 147 Kč</b>	<b>674 990 Kč</b>



---

---

---

Položka	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Gelková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
dPP ORP celkem		15 000	40 000	8 400	48 400
Databázová část ORP					
Naplnění databáze POVIS nových hlásných profilů "C" pro ORP, vytvoření evidenčních listů	3	10 000	30 000	6 300	36 300
Naplnění databáze POVIS nových srážkoměrných stanic pro ORP	2	5 000	10 000	2 100	12 100
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>40 000 Kč</b>		
<b>DPH</b>			<b>8 400 Kč</b>		
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>48 400 Kč</b>		





**MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VAROVNÉHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE**

<i>Název částí systému</i>	<i>M.j.</i>	<i>počet</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
1 VIS	kpl	1	12 568 920,0 Kč	2 639 473,2 Kč	15 208 393,2 Kč
2 LVS	kpl	1	557 843,0 Kč	117 147,0 Kč	674 990,0 Kč
3 dPP	kpl	1	40 000,0 Kč	8 400,0 Kč	48 400,0 Kč
CELKEM			<b>13 166 763,0 Kč</b>	<b>2 765 020,2 Kč</b>	<b>15 931 783,2 Kč</b>

u

