
Smlouva o dílo, na akci

„Oprava komunikací v areálu NZH“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce

č. ORS/Kr/283/2016               č. 372/2016

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: 
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433

(dále jen objednatel)

a

STAVCHEM spol. s r.o.
Revoluční 1930/86, 400 01  ÚSTÍ NAD LABEM - CENTRUM
IČO: 473 07 200
DIČ: CZ47307200
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 
Zastoupen: Jiřím Zimmertem, jednatelem
Ve věcech technických  Ing. Stanislavem Svobodou, jednatelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 3396

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).
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I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění této Smlouvy je provedení stavebních prací - oprava asfaltových
komunikací v areálu podnikového ředitelství v Hrbovicích.

Komunikace jsou v současné době vlivem předchozí stavební činnosti a provozem poškozené.
Jedná se o komunikace mezi objekty SO 256 a STK, u podnikové spisovny a opravu dvou
vjezdů do haly MTZ.

Oprava komunikací

Všechny komunikace budou opraveny obdobným způsobem. Stávající kryt komunikací
(částečně provizorní) bude vybourán, podkladní vrstvy budou zhutněny. Následně bude
zřízena podkladní betonová deska s vloženou svařovanou sítí a finální vrstva asfaltového
betonu. V místech poškození budou opraveny obrubníky. Vybouraný materiál bude odvezen
na řízenou skládku.

Přesná specifikace a celkový rozsah prací je stanovena oceněnými soupisy prací s výkazem
výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.

II. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektovou dokumentaci s názvem „Oprava komunikací v areálu NZH“, kód akce: Akce
nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce - provozní práce, obdržel zhotovitel
v rámci zadávacího řízení v elektronické podobě.

III. LHŮTA PRO ZAHÁJENÍ, UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Zahájení provádění předmětu díla: do 7 dnů od podpisu Smlouvy

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 30. listopadu 2016

Stanovený termín dokončení díla, je pevný, neměnný a objednatel vyžaduje jeho
bezpodmínečné dodržení.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

Pozemkové parcely se nacházejí:

v k. ú. Hrbovice (647985)
Obec: Chlumec
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký
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V. CENA DÍLA

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v  nabídce předložené zhotovitelem v  zadávacím
řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí:

 Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH)         169 996,59 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (oceněné soupisy
prací s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné do doby
ukončení díla (dále jen „jednotkové ceny“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu
prací, vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související
s řádným provedením díla.

3. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních
prostředků ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen
či rozhodnout o tom, že jednotlivé stavební práce, dodávky či služby se realizují v nižším
než předpokládaném objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem
uzavřen písemný, číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou
smluvních stran.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení
bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená
zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených prací a zjišťovacím
protokolem s podpisy zástupců obou smluvních stran ve věcech technických uvedených
v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé
výši odpovídající skutečně provedeným a odsouhlaseným pracím/službám. Objednatel
má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z fakturované částky až do dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.

V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla, se toto zádržné právo uplatňuje
do doby odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících
po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není
v prodlení se splacením příslušné zadržované částky po dobu, ve kterou oprávněně
uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení
zadržované částky.



4

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené
s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci
a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem
sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do pěti dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací
protokol) dle článku XIII. odstavce 3 této Smlouvy s podpisy zástupců obou smluvních
stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesené daňové povinnosti
na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého
statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další doklady).

5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, jinak nebudou splatné, a to zejména:
- název, adresa sídla, IČO/DIČ objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy s uvedením lokality,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH a sdělení, že výši daně je povinen doplnit

a přiznat plátce, pro kterého je zdanitelné plnění uskutečněno, neboť se jedná o plnění
v rámci přenesené daňové povinnosti, citace na faktuře ,,Daň odvede zákazník“,

- sazbu daně,
- razítko a podpis zhotovitele,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a celkem od počátku

zahájení provádění předmětu díla, zjišťovací protokol (předávací protokol) s podpisy
zástupců obou smluvních stran.

6. Všechny faktury musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, označení uvedené
v záhlaví Smlouvy. Tento kód akce musí být uveden současně i na soupisu skutečně
provedených prací a na zjišťovacím protokolu. Nebude-li požadované označení na těchto
dokladech uvedeno, nebude faktura proplacena a bude vrácena.

7. Splatnost vystavených faktur se sjednává na třicet dnů ode dne doručení objednateli,
lhůta se počítá od následujícího dne po doručení. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní
den.
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8. Objednatel může každou fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud bude obsahovat
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a to tak, že jí odešle zhotoviteli zpět
s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručené
opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn
dnem, kdy bude částka odepsána z účtu objednatele.

10. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro zaplacení faktur.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Pokud by jedna ze smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči
druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení
ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Při každém závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy), při nedodržení lhůt ze strany zhotovitele nebo neprovedení prací
zhotovitelem řádně a včas a při každém porušení kvality prováděných prací činí smluvní
pokuta za každé takové porušení 10 000,00 Kč.

3. Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy,
činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení 0,5 % z nabídkové ceny.

4. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

VIII. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

K předání a převzetí místa plnění dojde neprodleně po objednatelem provedeném zajištění
všech nezbytných úkonů, nejpozději však do 7 dnů od podpisu Smlouvy.

IX. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven objednatelem protokol, který bude
podepsán zástupci obou smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí
místa plnění, který bude shodný se zápisem v deníku.

X. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Umístění zařízení v místě plnění bude provedeno zhotovitelem po dohodě
s objednatelem, dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci a v souladu
s platnou legislativou. Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup
nepovolaných osob.
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2. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení
na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro odběry, budou opatřena
měřícím zařízením. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené
smlouvy s objednatelem.

3. Vybavení a zařízení staveniště si určí zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou
legislativou.

4. Pro účely provádění díla budou využity stávající přístupové obslužné cesty
a hospodárnice. Provádění díla nevyžaduje budování jiných přístupových cest
či zpevněných ploch.

XI. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ MÍSTA PLNĚNÍ A JEHO VYKLIZENÍ
PO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Lhůta pro odstranění zařízení a vyklizení je stanovena na 5 pracovních dnů ode dne předání
díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

XII. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

1. Předmětné práce budou realizovány a provedeny v souladu s požadavky objednatele
uvedenými ve výzvě a v souladu se soupisem prací s výkazem výměr.

2. Koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich zahájením konzultován
s určeným zástupcem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích
stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, apod.

4. Práce nad rámec plnění předmětu této Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní
potřebu, nebudou objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny
jako nefakturované.

5. Stavební deník bude v souladu s fakturovanými objemy prací a bude během pracovní
doby zhotovitel na staveništi trvale přístupný všem oprávněným osobám.

6. Zhotovitel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba
bude vybavena vhodnými sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě
úniku ropných látek.

7. Pro minimalizaci dočasného zhoršení životního prostředí bude na stavbě použita taková
mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem,
exhalacemi ani prašností.

8. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude
ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního stavu.
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9. Zhotovitel má povinnost s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním Smlouvy nakládat
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel se stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve smyslu zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vykazuje ho ve svém ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.

11. Veškerá manipulace se stavebním materiálem a s odpadem vzniklým v souvislosti
s plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila
prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

12. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování
veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě
plnění díla. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací
v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

13.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla,
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

XIII. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením díla podle článku I. a XII.
a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno zhotovitelem a převzato
objednatelem nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.

2. Zhotovitel zpracuje a v rámci předání díla předloží objednateli následující doklady
a dokumentaci: dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření
dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu stavby, výsledky předepsaných zkoušek
(zejména únosnosti zemní pláně) a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály
v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy
vydanými k provedení tohoto zákona a to v českém jazyce. Nebudou-li uvedené doklady
předány, není objednatel povinen dílo převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli dílo formou přejímacího řízení do 5 kalendářních dnů
od ukončení veškerých prací a vyhotoví protokol „Protokol o ukončení a řádném
provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran,
ve kterém se zejména uvede název a popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek
předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách
k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací, způsob a termín jejich
zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí zhotovitel objednateli minimálně 3 dny
předem.
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4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán
protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem
odstranění:

a) Odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného
plnění bude den předání a převzetí.

b) Odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky a současně bude uplatněna sankce
za nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy. Po odstranění vad bude sepsán protokol
o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem
zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna sankce pro nesplnění lhůty dle článku III. Smlouvy
a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění
bude den předání a převzetí.

6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

7. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho
užívání.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit
zhotoviteli dle článku VI. cenu díla uvedenou v článku V. bodě 1.

XIV. ZÁSADY KONTROLY ZHOTOVITELEM PROVÁDĚNÉHO DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele
v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové
dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím
určených zástupců.

2. Provádění díla bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen na žádost
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce
prací písemně vyzván nejméně 3 pracovní dny předem. Nedostaví-li se k prohlídce prací,
může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel
pak  hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím
a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací
prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět, týkající
se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení termínu sjednaného
pro provedení díla neplatí v případě, že se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce
nebyly provedeny ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
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3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v souladu
se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení
bude zhotovitel respektovat okamžitě.

4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti
z plnění smluvních povinností.

XV. POČÁTEK BĚHU A DÉLKA ZÁRUČNÍ LHŮTY

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců ode dne předání
a převzetí ukončeného díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (předávacím protokolu) podepsaném zástupci
obou smluvních stran.

XVI. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele),
neboť v zadávacím řízení ve své nabídce uvedl, že nemá v úmyslu zadat část veřejné zakázky
jiné osobě.

XVII. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení
práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou smluvních stran, jinak
je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel, kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy, povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé
do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení
od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých
do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném
k dosažení cíle zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění své identifikace a dalších parametrů Smlouvy
včetně dohodnuté a konečné ceny.

6. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.
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7. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

8. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně
způsobí v místě plnění díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

9. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých pracovníků s interními předpisy
objednatele týkající se bezpečnosti práce v daném místě plnění díla.

10. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
díla způsobit objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. 50 %
nabídkové ceny. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu
provádění díla. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis
o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu
škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě. Doklad o uvedeném
pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

11. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu díla svým zaviněním
způsobí.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem,
který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví. Smlouvy, anebo
uvedené v obchodním rejstříku. Pokud objednatel či zhotovitel nebudou držitelem
poštovní licence na uvedených adresách zastiženi, považuje se den uložení zásilky
u držitele poštovní licence za den doručení, i když se objednatel či zhotovitel o uložení
nedozvěděli.

3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá smluvní strana
shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla
v souvislosti s touto Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude objednatel
a zhotovitel díla realizovat.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.

5. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci
obsahu.
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6. Práva a povinnosti obou smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou
budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování smluvních stran. V případě
nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí
je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit
tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu.

8. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně
příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví
příslušnost výlučnou.

9. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou smluvních stran.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem Smlouvy, že textu Smlouvy
porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož
připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou
smluvních stran a její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

Příloha č. 1 – Oceněné soupisy prací s výkazem výměr
Příloha č. 2 – Pojištění odpovědnosti za škodu

Příloha č. 3 – Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 26. 10. 2016 V Ústí nad Labem dne 1. 11. 2016

………………………………………. ……………………………………….
Ing. Petr Lenc   Jiří Zimmert

iá ředitel             jednatel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik        STAVCHEM spol. s r.o.

   (objednatel)    (zhotovitel)



Příloha č. l

Oceněné Soupisy prací S Výkazem výměr



REKAPITULAcE oBJEKTÚ STAVBY
Kód“. Provozní práce - opravy Stavební

Stavba: Oprava komunikací v areálu NZH

Areál podnikového ředitelství

Palivový kombinát Ústí, S. p.
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

STAVCHEM Spol. S.r.O.

Revoluční 86, 40032 Ústí nad Labem

26.9.2016

00007536
CZ 00007536

47307200
CZ47307200

objekt cena bez DPH [62K]

Náklady z rozpočtů
Oprava asfaltové plochy a komunikace mezi
objekty 50-256 a STK
Oprava komunikace a obrubníků mezi objekty SO
224 (podniková spisovna) a AO 284 (hydroforová
Opravy nájezdů u čelních a bočních vrat objekt SO-
245 SKLADovÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

A ČELNÍ vRATA:

1

2

B BOČNÍ vRATA:

(Celkové náklady za stavbu

86 948,66

41 184,72

17 271,86

24 591,35

169 996,59



Oprava komunikací v areálu NZH

Zadavatel:

Palivový kombinát Ústí. s. p.
Hrbøviøká 2. 403 39 Ústi nad Labem

Uchazeč:

Datum:

7.10.2016

Úprava aafaitava ploch! a komunikaca mezi algiaktý BIO-256 a STI-'t

Ruční odtěžení atavajiaiho zásypu v tl cca 300m.
Zabezpečení celého pracovního prostoru ochranným zábradlím.
Řezání asfaltu u okraje výkopu cca 100m od stávající hrany.
Odbouráni asfaltu v tl cca 10.00m v délce 66,2m.
Zhutnění původního Zásypu v hloubce cca 300m.
Zásyp štěrkodrtí frakce 8/32 v tl. cca 150m + Zhutnění.
Betonování podkladního betonu v tl. cca 100m + vložená kari síť.
Penetrační nátěr betonové plochy a asfaltových hran výkopu.
Buění pokládka asfaltu (ACO 8 v tl. 50mm)
Spojovací postřik asfaltové spáry 0,5kg/m2
Odvoz suti na skládku do 1km (Zemina. kamenivo a asfalt)
Odvoz skládku Za každý další km 1km (Zemina. kamenivo a asfalt)
Likvidace odpadu skládkovné (zemina a kamenivo)
Likvidace adpadu skládkovné (asfalt)

Přesun materiálu _na stavbě + průběžný úklid.
Doprava materiálu NA.

Cena bez DPH:

7.04
20.00
66.20
66.20
22.96
4.59
3.01
6.60

30.10
30.10
15.25
15.25
12.67
2.58

5.00
10.00

Oil

NI

NI

O.)

0.!

NI

3

3

3

3

„,.„„3N33333

%
%

><><><><><×><×><><><><×><

><><

950.00
115.00
150.00
165.00
48.00

780.00
3 150.00

45.00
560.00
25.00 =

312.00
167.00
250.00

1 250.00

75 607.53
75 607.53

list č. 1

6 688.00
2 300.00
9 930.00

10 923.00
1 102.08
3 580.20
9 481.50

297.00
16 856.00

752.50
4 758.00
2 546.75
3 167.50
3 225.00

75 607,53
3 780.38
7 560.75

86 948,66



Oprava komunikacív areálu NZH

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí. s. p.
Hrbovìcká 2. 403 39 Ústí nad Labem

Uchazeč:

Vybourání starých silničních obrubníkü.
Ruční odtěžení stávajícího zásypu v tl cca 15cm.
Zabezpečení celého pracovního prostoru ochranným Zábradlím.
Řei'ní asfaltu u okraje vozovky.
Odbourání asfaltu v tl cca 100m o šířce 20-300m
Zhutnění původního Zásypu v hloubce cca 150m.
Usazení silničních obrubníků v celé délce.

'Betonování podkladního betonu v tl. cca 100m + vložená kari síť.
P_r-šn_e_tra_ční nátěr betonové plochy a asfaltových hran výkopu.
Ruční pokládka asfaltu (ACO 8 v tI. 50mm)
Spojovací postřik asfaltové spáry 0.5kg/m2
Odvoz suti na skládku do 1km (Zemina. kamenivo a asfalt)
Mzskládku za každý další km 1km (zemina, kamenivo a asfalt)
Likvidace odpadu skládkovné (Zemina a kamenivo)
Likvidace odpadu skládkovné (asfalt)
Terénní úpravy vysázeni trávy úklid.

Přesun materiálu na stavbě + průběžný úklid.
Buprava a materiálu NA.

Cena bez DPH:

4.00
1.04

25.00
24.20
24.20
11.65
23.20

1.16
2.33

11.65
11.65
2.50
2.50
1.87
0.63
8.00

5.00
10.00

x

3“I
.,.

N3333

...3

NJ'

NI'

Nl'

hod

%
%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

><

Datum:

7.10.2016

250.00
950.00
115.00
150.00
210.00
48.00

285.00
3 150.00

45.00
560.00
25.00

312.00
167.00
250.00

1 250.00
255.00

35 812.80
35 812.80

Il

II

I`I

II

Il

list č. 2

1 000.00
988.00

2 875.00
3 630.00
5 082.00

559.20
6 612.00
3 654.00

104.85
6 524.00

291.25
780.00
417.50
467.50
787.50

2 040.00
35 812,80

1 790.64
3 581.28

41 184,72

üflrava kumurıikace a Dhruhnlků mezi ubiekt! 5D 224 jgndrıllidvá aglsnvnflj a :ELD 254 Ihztlgüfurüvà stanice!

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč



Oprava komunikací v areálu NZH

Cena bez DPH:

list č. 3

Zadavatel: Datum!
Palivový kombinát Ústí, S. p. 7-10-2016
Hrbøvická 2, 403 39 Usti nad Labem

Uchazeč:

._ı_v_Lüra“ flà'flflü u ëfitflifihwww
čELNí vRATA:

ŠI Řezání asfaltu a betonové plochy (uvnitř a venku). 11,40 rn x 150,00 = 1 710,00;
I ŽZabeZpečení celého pracovního prostoru ochranným Zábradlím. 15,00; m x 115,00 = 1 725,00IJ
ı švybøuránı' asfaıtøvê pıøchy (venku) ±ı 150m 0,63 m3 x 3 750,00: = 2 362,50ž
I ž'Vybourání betonové plochy (uvnitř a venku) 0,33 m3 x 3 650,00“ = 1 204,50ì
I ?Betonování podkladního betonu V tl. cca 100m + síť. (venku) 0,42 I'ı'ı3 :r 3 150,00= = 1 323,00f
I '_Betonování finálního betonu v tl. cca 100m + síť. (uvnitř) 0,21 rTı3 x 3 350,00 = 703,50?
I gPenetrační nátěr betonové plochy a asfaltových hran nájezdu. 2,62 m2 x 145,00: = 379,90E
I ŠRuční pokládka asfaltu (ACO 8 v tI. 50mm) 4,20 m2 x 560.00 = 2 352,00?
I IšSpojovaoí postřik asfaltové spáry 0,5kg/m2 4,20 m2 x 25,00: = 105,00?
I dvoZ sutí na skládku do 1km (sutě beton a asfalt) 2,09 t x 312,00.i = 652,08;
I .Odvoz Skládku Za každý další km 1km (Sutě beton a asfalt) 2,09 t x 167,00 = 349,03I
I :Likvidace odpadu skládkovné (sutě beton.) 0,46 t :vr 250,00 = 115,00ì5
I šLikvidace odpadu skládkovné (asfalt) 1,63 t x 1 250.00 = 2 037,50í

15 019,01
I Přesun materiálu na stavbě + průběžný úklid. 5,00 % x 15 019,01 = 750.95š
I Doprava a materiálu NA. 10,00 % x 15 019,01 = 1 501 ,90ł

Cena bez DPH: 17 271,86

BočNí vRATA:
I iDemontáž stávajícího nájezdu Z rýhovaného plechu. 4,00 hod x 235,00 = '5140,00
I yšŘezání asfaltu a betonové plochy (venku). 6,20 m x 150,00 = 930.00
I fzabezpečení celého pracovního prostoru ochranným Zábradlím. 13,00 m x 115,00,Í = 1 495.00
I švybourání asfaltové a betonové plochy (venku) tl 150m 1,80 m3 x 3 750,00 = 6 750,00,
I ìBetonování podkladního betonu v tl. cca 100m + síť. (venku) 0,84 m3 x 3 150,00 = 2 646,00?
I łŠPenetraČní nátěr betonové plochy a asfaltových hran nájezdu. 0,41 m2 x 145,00z = 59,45.
I iRuční pokládka asfaltu (ACO 8 v tl. 50mm) 8,40 m2 :ıı 560,00g = 4 704,00,`
ı gspøjøvacı' postřik asfaıtøvê spáry 0,5Kg/m2 8,40 m2 x 25,00z = 210,00;
I ÉOdvoZ sutí na skládku do 1km (sutě beton a asfalt) 2,77 t x 312,005 = 864,24š
I ŠOdvoz skládku za každý další km 1km (sutě beton a asfalt) 2,77 t x 167,00, = 462,595
I ÉLikvidace odpadu skládkovné (sutě beton.) 1,14 t x 250,00; = 285,00;
I žLikvidace odpadu skládkovné (asfalt) 1,63 t x 1 250,00z = 2 037,50xr

21 383,78
I šPřesun materiálu na stavbě + průběžný úklid- 5,00: % x 21 383,78 = 1 069,19
I '“ Doprava a materiálu NA. 10,00 % x 21 383.78“ = 2 138,38

24 591,35

Kč;
HE:
Kč
Kč
Kč
KČ
Kč
KČ
KČ
KČ
Kč
Kč

KČ
KČ



Příloha č. 3

Vzor Zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek



VZOR NA STA VEBNI'PRÁCE
ijťovacı' protokol na provedené stavebn_ı' práce

č. X

Sledované období: XXXXX Příslušný rok: 2016 Počet příloh: X

Zhotovitel: IČO: XXXXX DIČ: XXXXX

Název a sídlo: XXXXXXXXXXXX

ohjednamı: IČO: 00007536 DIČ: (3200007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

Smlouva o dílo: XXXXXXXX
Smlouva zhotovitele: XXXXXXXX
Název stavby: XXXXXXXX

Místo stavby: XXXXXXXX Číslo zakázky: XXX

Celková cena díla bez DPH: XXX XXX,XX Kč
Kód akce: XXXX

Odsouhlasené údaje
. v , . Celkem od Zahájení Od Zahájení v ,Financnı objem ˇ, ˇ , Celkova , , vv, v , Stavby do konce prıslusnem roce do ˇ Zbyva k dokonceníV pnslusnem roce: ředchozího měsíce konce Sledovaného prostavenost 0d

celé t bXXX xXX,XX Kč p V, ˇ , ˇ , zahájení Stavby S av y
prıslusneho roku mesıce

Stavební práce -
dokončene

Celkem k úhradě

Na Základě tohoto Zjišťovací protokolu Zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle smlouvy o dílo.
Tím Zůstávají nedotčena příslušná ustanovení Smlouvy O dílo, o Závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti Za vady a přechodu
vlastnictví ke Zhotovenému dílu.

Za Zhotovitele: XXXXXXXXX Podpis:

Za objednatele: XXXXXXXXX Podpis:

Dne: XXXXX



Vysvé'ííz'vky ke Zjištbvocz'mu protokolu na provedené Stavebnípráce

Finanční objem
v příslušném roce:
xxxxxxxxx,- Kč

Celkem od Zahájení stavby
do konce předchozího měsíce

příslušného roku

Ve slejldqvanéřn m'ésíciı
pří_s|u§n`ého roku I

_ __ _ H

Od Zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková prostavěnost
od Zahájení stavby

Zbývá k dokončení celé stavby

Jedná Se o celkový předpokládaný finanční objem Stavebních prací,
které budou realizovány V příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná Se O celkový finanění objem Stavebních prací Od Zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.

Celková finanění částka k fakturaci Za realizované Stavební práce
ve Sledovaném měsíci V příslušném roce.

Celková finanění částka Za provedené Stavební práce Za celé
kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanění objem Za realizaci Stavby od Zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové finanění částky dle Smlouvy o dílo a celkové
finanění částky Za již provedené Stavební práce.
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