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Smluvní strany

1. Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupeno: , starostou města

IČ: 00304450

Kontaktní osoba: ‘ , vedoucí odboru správy majetku,

investic a strategického rozvoje

, stavební technik správy majetku, 

investic a strategického rozvoje

dále jen „objednatel"

1. !ng. Jiří Škrabal

se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

jednající:

zápis v OR:

IČ: 48476684

DIČ: CZ6306012031

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-maíl:

dále jen „zhotovitel"

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZASTÁVKY MHO V ROKYTO SCI 

U Č. P. 273 - PD"

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ



II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Stavební 
úpravy zastávky v Rokytnici u č.p. 273 - PD„ spočívající ve stavebních úpravách stávající 
autobusové zastávky v Rokytnici u Vsetína, přičemž poloha autobusové zastávky se oproti 
stávajícímu stavu nezmění. Stavba bude projekčně rozdělena na čtyři samostatné objekty 
a to:

SO 01 - Bezbariérový chodník a bezbariérové nástupiště MHD řeší stavební úpravu 
stávajícího nástupiště MHD pro cestující a doplnění nového chodníku vmiste, kde 
v současné době zcela chybí, tak aby došlo k propojení zastávky s bezbariérovými úpravami 
chodníků, provedenými v tomto místě v roce 2017. Současný stav v místě zastávky MHD u 
č.p. 273 je zcela nevyhovující a je nebezpečný pro pohyb chodců se sníženou schopností 
pohybu a zejména orientace. V rámci projektu bude navrženo nové nástupiště pro cestující 
s doplněním o bezbariérové prvky. Nástupištní hrana bude opatřena obrubníkem 
kasselského typu, pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále 
bude provedeno doplnění nového chodníku tak, aby došlo k návaznosti na již stavebně 
upravený přechod pro chodce, který se vyskytuje v blízkosti této zastávky. Stávající 
asfaltový povrch bude v místě budoucího chodníku v nutné míře odstraněn a nahrazen 
novou konstrukcí s finálním povrchem se zámkové dlažby. Samotné nástupiště se osadí 
novým označníkem zastávky, který bude sloužit i pro umístění jízdních řádů autobusů. 
Součástí tohoto objektu bude i návrh přechodného a trvalého dopravního značení a 
nezbytné sadové úpravy.

SO 02 - Sanace opěrné zdi a výměna přístřešku řeší sanaci opěrné konstrukce, která 

podpírá samotné nástupiště a na které je umístěn starý přístřešek pro cestující. Součástí 

návrhu na sanaci opěrné zdi bude posouzení technického stavu opěry a jejího statického 

posouzení. Dále bude v PD navrženo opatření na revitalizaci této opěrné zdi, včetně výměny 

zábradlí a výměny stávajícího přístřešku pro cestující za nový. Tento přístřešek bude svým 

charakterem odpovídat přístřeškům, které jsou již instalovány ve městě Vsetín.

SO 03 - Stavební úprava parkovacích stání před domem č. p. 273. - jedná se o stavební 

úpravu čtyř stávajících parkovacích míst pro osobní automobily, které náleží kdomu č. p. 
273 a které budou dotčeny stavbou. Plocha pro parkování bude navržena ze živice a bude 

provedena na nových konstrukčních vrstvách. V místě parkování se také vyskytuje stará 

uliční vpusť, která bude výškově upravena, nebo v případě potřeby vyměněna za novou.
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Parkovací stání budou opatřeny vodorovným dopravním značením. Součástí objektu bude 

i návrh trvalého dopravního značení.

SO 04 - Přeložka sloupu nadzemního elektrického vedení - stranové přeložení 
betonového sloupu nadzemního elektrického vedení.

2. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 146/2008 sb. o rozsahu 

a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, státní normy ČSN 73 6110 - 

projektování místních komunikací, vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zákona 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích, včetně ostrého položkového rozpočtu a slepého položkového 

rozpočtu pro zadání stavby, zpracovaného v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.

3. Účelem projektové dokumentace a stavebních úprav je výrazné zlepšení současného stavu 

užívání veřejné autobusové zastávky cestujícími a účelnější využití okolních ploch.

4. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na 
jednotlivé fáze:

A. Návrh stavebních úprav na základě požadavků objednatele:

a) objasnění základních cílů s objednatelem,
b) zajištění mapových podkladů,
c) informace o stávajícím stavu a objektech a staveništi,
d) posouzení technického stavu opěrné zdi a její statické posouzení
e) zabezpečení veškerých průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace,
f) předběžné projednání stavebních řešení a stavebních úprav komunikace s 

objednatelem, dotčenými orgány státní správy, správci dotčených inženýrských sítí, 
vlastníky sousedních nemovitostí a zapracování jejich podmínek a požadavků do 
dokumentace staveb

g} ověření stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich ochrana,
h) zaměření situačního plánu pro vypracování projektu (polohopis, výškopis),
i) vytyčovací situace stavby

B. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavebního povolení (DSP) a 
dokumentace pro provádění stavby (DPS):

a) Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy (s 
vyhláškou č. 146/2008 sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, státní normy ČSN 73 6110 - projektování místních komunikací, vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb), v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, 
včetně ostrého položkového rozpočtu, výkazu výměr a slepého položkového rozpočtu 
pro zadání stavby a dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky výstavby tak, aby mohlo být

- 3 -



zajištěno pravomocné územní rozhodnutím (dále i ÚR), pravomocné stavební povolení 
či jiné opatření ve věci.

a) V případě zajištění pravomocného stavebního povolení (po vydaném ÚR), budou 
zohledněny v DSP veškeré podmínky, a stanoviska z pravomocného Územního 
rozhodnutí do DSP a DPS.

b) V případě zajištění jen pravomocného stavebního povolení či jiného opatření (bez 
povinnosti zajistit ÚR), budou zapracovány případné vyjádření nebo připomínky a 
požadavky např. správců inženýrských sítí, vodního toku, majetkového správce 
městských komunikací a městské veřejné zeleně do DSP a DPS.

c) Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby grafická i textová část této 
dokumentace byla jednoznačně v souladu.

d) Dále dokumentace bude obsahovat přílohu E - Zásady organizace výstavby (dále i 
ZOV), přílohu provizorního dopravního značení včetně projednání na Policii ČR.

e) Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro zadání stavby dle ustanovení zákona Č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. 169/2016 Sb., v platném znění.

f) Dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována ve 3-ech listinných 
vyhotoveních a dále v jednom vyhotovení v digitální formě na CD (formát VWG a PDF)

g) Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována ve 3-ech listinných vyhotoveních 
a v jednom vyhotovení v digitální formě na CD (formát DWG a PDF)

h) Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a 
dále v jednom vyhotovení v digitální formě na CD (formát DWG a PDF).

i) Rozpočet stavby včetně souhrnného rozpočtu bude zpracován podle doporučených 
cen RTS a.s. Brno pro rok 2018 v jednom listinném vyhotovení a jednou v digitální 
formě na CD.

j) Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude zpracován ve dvou listinných 
vyhotoveních a dále v jednom vyhotovení v digitální formě na CD ve formátu .xml. 
případně .xmlx. v programu MICROSOFT OFFICE EXCEL.

k) Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo, zhotovitel poskytne objednateli informace o 
potřebném počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se 
budou konat v sídle objednatele.

l) Technické podmínky musí být zpracovány v souladu s ustanovením zákona č.134/2016 
Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 169/2012 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrv platném znění.

m) V rozpočtu stavby a soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr nebudou 
uvedeny žádné agregované (kompletní) položky. Současně u položek rozpočtu stavby 
a výkazu výměr nebudou uvedeny jejich obchodní názvy, ale bude uvedena jejich 
technická specifikace tzn. podrobný technický a uživatelský standard stavby.

n) Nabídková cena za projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost a autorský dozor 
bude zpracována jednotlivě a celková cena bude uvedena v rekapitulaci nabídky.

Pozn: Zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném
znění v rámci provádění stavby bude zajišťovat investorem určený koordinátor BOZP a není
předmětem této nabídky. Zhotovitel PD však poskytne v rámci své činnosti investorem
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určenému koordinátorovi BOZP součinnost nezbytnou pro zpracování plánu BOZP ve fázi 
realizace stavby.

C. Autorský dozor se bude týkat dohledu autora předmětné projektové dokumentace, tzn. že 
se bude jednat o zajištění souladu realizace stavby s architektonickou a celkovou koncepcí 
předmětné projektové dokumentace v celém realizačním procesu stavebních prací. Dále 
pak projednání případných vyvolaných změn v průběhu realizace stavby a návrhu nových 
řešení včetně změn projektu.

D. Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, 
stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace) potřebných pro zajištění:

a) vydání pravomocného územního rozhodnutí,

b) vydání územního souhlasu na provedení přeložek IS,

c) vydání pravomocného stavebního povolení,

d) v případě potřeby - vydání povolení ke kácení dřevin od příslušného správního 
orgánu,

e) případného jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona a zákona č,13/1997Sb. 
o pozemních komunikacích v platném znění včetně podání žádostí na příslušný 
stavební úřad o vydání rozhodnutí ve věci nebo případného opatření v této věci a 
provádění všech úkonů a požadavků pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí 
právní mocí jednotlivých rozhodnutí nebo povolení

f) zabezpečení smluvních vztahů, uzavřených v souladu s NOZ (č. 89/2012 Sb.), 
opravňujících objednatele povolit a provést stavbu, včetně projednání předmětných 
smluv s vlastníky dotčených nemovitostí pro trvalé umístění stavby,

g) zajištění všech úkonů nezbytných pro podání žádosti o povolení k užívání předmětné 
stavby

5. Specifikace je dále uvedena v příloze číslo 1 - Specifikace - výkonové fáze.

6. Předpokládaná investiční částka na stavební úpravy (nejsou předmětem této smlouvy) činí: 

1.450.000 Kč bez DPH.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu.

IV.

Doba a místo plnění

1. Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech: 

Předpokládaný termín zahájení projektových prací: 05. 06. 2018 

Předpokládaný termín ukončení projektových prací: 31.12. 2018 

Termíny ve dnech: 210 dnů od dne uzavření smlouvy o dílo.

Tyto termíny jsou závazné.

Autorský dozor - zahájí činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín 
a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání 
(např.) kolaudačního souhlasu.
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2. Místem pro předání předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak.

V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku.

2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu 
osobně v sídle objednatele.

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných 
vad a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, 
ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běží objednateli lhůta pěti pracovních dní pro kontrolu úplnosti a kvality 
předaného díla nebo jeho části.

5. Dílo (dále též „Projektová dokumentace") bude zpracována tak, aby grafická I textová část 
této dokumentace byly jednoznačně v souladu.

6. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto 
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

7. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, 
které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem.

8. Smluvní strany se dohodly, že licence (právo dílo užít) dle smlouvy bude poskytnuta 
bezúplatně.

9. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoli dílo, které je předmětem této 

smlouvy, užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a zaručuje, že vůči 
objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích 
osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k 
ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.). Objednateli se 
poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem účelům a všemi způsoby známými v 
době uzavření této smlouvy v neomezeném rozsahu, co se týká času, množství a územního 
rozsahu s tím, že cena za poskytnutí takové licence je zahrnuta v ceně díla, a to zejména i 
tímto způsobem užití:

- ke zveřejnění,
- pro poskytnutí podkladů pro výběr zhotovitele stavebních prací pro provádění stavebních 
prací předmětného díla,
- pro poskytnutí odkladů zhotoviteli stavebních prací v souvislostí s realizací předmětného 
díla.

10. Objednatel není povinen tuto licenci využít.



11. Veškerá práva majetková a užívací k jakýmkoli výsledkům či výstupům činnosti zhotovitele 
dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu a bez jakéhokoli omezení v 
okamžiku jejich protokolárního předání a převzetí.

12. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě ve smyslu ustanovení bodu 11. článku V. 
této smlouvy, je zhotovitel oprávněn uplatnit svá práva na autorský dohled nad použitím 
díla.

13. Zhotovitel souhlasí s případnou změnou či jiným zásahem do díla, vyvolaných zejména 
změnou okolností na straně objednatele, např. změnou objemu finančních prostředků 
určených k realizaci stavby, veřejného mínění, technologických postupů, změnou právních 
předpisů apod., přičemž však za tyto změny či jiné zásahy do díla nenese zhotovitel 
odpovědnost.

14. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí tak, aby nedocházelo k nedůvodným 
změnám či jiným obdobným zásahům do díla.

15. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských 
děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. 
Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla 
objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než 
jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

1. 2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, 
technické specifikace a normy,

1. 3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, 
zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů 
státní správy,

1.4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

1.5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou 
dokumentaci,

1.6. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele),

1.7. neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele 
o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy.

1.8. zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či 
poradce (zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí
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projektoyých dokumentací). V tomto případě se zhotovitel nezříká odpovědnosti za 
kvalitu plnění dle této smlouvy a jeho koordinaci.

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace 
zhotovitele (specifikace - výkonové fáze), která je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí 
smlouvy.

cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21 %) Cena včetně DPH v Kč

CENA CELKEM v Kč 185.000,- 38.850,- 223.850,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
dodatkem ktéto smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo 
objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. 
Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce 
nebo činnosti.

Vlil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku 
smlouvy.

2. Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých dílčích částí předmětu smlouvy, 
a to v podle přílohy číslo 1 - Specifikace - výkonové fáze.
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3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „faktura").

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura 
bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele 
proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb 
(smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.),

5. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 
% ceny příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši.

6. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného 
díla a v případě výskytu vad až po jejich odstranění.

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

8. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:

8.1. číslo a datum vystavení faktury,

8.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

8.3. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

8.4. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

8.5. číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

8.6. Ihůtu splatnosti faktury,

8.7. název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

8.8. označení odboru, který akci likviduje (odbor investic),

8.9. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury 
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode 
dne doručení nové faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet 
zhotovitele.

11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), 
v platném znění, v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle 
§ 96 odst. 2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.
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1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

S.

7.

9.

IX.

Odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu se řídi příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

Odpovědnost za Škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace 
na stavbě zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 
2950 stejného zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou 
radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

X.

Vady díla a záruční podmínky

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení 
díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se 
projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě.

Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu 
písemným protokolem.

Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento 
termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil 
objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností 
pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele 
na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.

V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování 
objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel
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povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů 
ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě 
písemného předávacího protokolu a činí 60 měsíců.

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční 
lhůty upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, 
které mají vliv na již dokončené dílo - projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných 
dopadů na dílo. Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při 
realizaci samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované 
projektové dokumentace dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy 
takové stavební zakázky, vyvolané chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými 
údaji obsaženými v předmětu díla (tj. skryté vady).

13. Smluvní strany se dohodly, že případné vady se budou řešit dle zákona č. 360/1992 Sb. o 
výkonu povolání architektu a inženýrů prostřednictvím Komory (ČKAIT nebo ČKA), na které 
je autorizované osoba pojištěna.

XI.

Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. 
zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či 
vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci 
inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, 
které zajišťuje objednatel.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, 
po který dané porušení povinnosti trvá.

4. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

7. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení 
zhotovitele s dokončením prací.

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli 
později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou 
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
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9. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí Škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny; odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení 
provádění díla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to 
od data ukončení činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.

10. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní 
pokuty.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiným způsobem nelze smlouvy 
upravit.

2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. 
Vedle toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:

3.1. neprovedení díla ve sjednané době plnění,

3.2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

3.3. nedodržení smluvních ujednání o vadách,

3.4. neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy.

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci 
daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních údajů 
zhotovitele.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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10. Zhotovitel, prohlašuje, že bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit uzavřenou 
smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015, zákon o registru smluv, v platném znění.

11. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její 
platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Zastupitelstvo města 
Vsetín schválilo na svém 26. zasedání, konaném dne 05. 03. 2018, pod číslem usnesení 
26/26/ZM/2018, změnou rozpočtu města Vsetín formou rozpočtového opatření č. 2, 
prostředky na úhradu zpracování projektové dokumentace akce: „Stavební úpravy 
zastávky fWIHD v Rokytnici u č.p. 273 - PD",

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech splatností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

Přílohy smlouvy:

Příloha číslo 1 - Specifikace - výkonové fáze

za objednatele: za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 1 V Želechovicích n/Dř. dne: 15. 06. 2018

město Vsetín

starosta



Př. 1 - specifikace - výkonové fáze

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Slaveiml úpravy zastávky 171HD v Rokytnici u ě.p, 
273- PO

Hlavni kategorie funkčních části staveb Inženýrský• h a - ..mieh i' i .k lie... i

Specifikace - výkonové fáze
Č. Název vví<onovA fáze PC, r t;

Projet í r, i-dnnysU
v Kč

Snienýrsírá čip no ar
v Kč

A
Ubezpečení vstupních podkladů, posouzení 
technického stavu opěrné zdi a její statické 
posouzeni a návrh stavebních úprav na 
základě požadavků objednatele

/..Q

B
Projektová dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DUR) % 33 305,00 Kí

C
Projektová dokumentace pra územní 
souMas/rozhodnutí - so 04 přeložka sloupu 
nadzemního elektrického vedeni W 2,0 uapóooKií

D Projektová dokumentace pro stavební povoleni 
(DSP) 10.0

-

E Projektová dokumentace pra provádění stavby
(PDFS) 12.0 20

..
M *80.00 v

F Autorský dozor (Všéchny objekty)

Mezlsoučet .$? 355 Ml'.'

Základ nabídkové ceny bez DPH 165 000.00 K
■. ■

f ■ . • ;V 'j . .

Poznámka


