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% Smlouva
o výstavbě veřejné dopravní a technické infrastruktury v rámci stavby 

„Kompenzační opatření navýšeného terénu v okolí mostu na ulici Sokolova“
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ČI. 1
Smluvní strany

£'*anské5

r 1.1 Statutární město Brno
sc sídlěnři Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

\j ,]Č: 449^2 785 

;< zastoupené Ing.
Č^^dáieýen Město

%
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Petrem Vokřálem, primátorem města Bma

1.2 Technické sítě Brno, akciová společnost
se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 

IČ: 255 12 285
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 2500 

zastoupená Ing. Pavlem Stánkem, předsedou představenstva 
a Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva 

dále jen TSB

1. 3 IMOS development otevřený podílový fond
se sídlem 186 00 Praha - Karlín, Pobřežní 620/3 

IČ: 751 60 013
DIČ: CZ684019680 v
obhospodařovaný AMISTA investiční společností, a.s., IČ: 27h 37 558, 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku 

u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10626 
zastoupený na základě plné moci MVDr. Hanou Vyplelovou
korespondenční adresa: IMOS development otevřený podílový fond, Gajdošova 4392/7, Brno 

615 00
dále i jen IMOS development 

1.4 EFD Group s.r.o.
se sídlem Milady Horákové 1957/13, Černá Pole, 602 00 Brno
IČ: 293 80 618 v

. zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 76531 
jménem společnosti jedná jednatel Finesta Czech Republic, a.s., IČ: 277 05 854 

se sídlem Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1 
při výkonu funkce zastupuje Ing. Lakehal YOUNES 

dále i jen EFD Group

Smluvní strany 1.3 a 1.4 dále společně jako Stavebníci.
Smluvní strany 1.1, 1.2,1.3 a 1.4 dále společně jako Smluvní strany.
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ČI. 2
Úvodní ustanovení

2 1 Stavebníci hodlají, za účelem budoucí bytové výstavby, realizovat v lokalitě poblíž mostu 
na ulici Sokolova, na pravém břehu podél řeky Svratky stavební záměr - kompenzační opatření, 
jejichž cílem je zachovat stávající odtokové poměry za povodní v inundačním území řeky 
Svratky. Záměrem Stavebníků je navýšit terén dvou lokalit poblíž mostu ulice Sokolova, aby je 

bylo možné vyjmout ze záplavové zóny. Pro zachování bilance inundováných vod je potřeba 

plochy vyloučené ze záplavy nahradit rozšířením profilu říčního koryta. To bude realizováno 
zejména nad mostem na ulici Sokolova, kde dojde k výtvorem široké pravobřežní bermy 
s rozvolněným tokem v podobě přírodě blízkých opatření a dále částečně pod mostem na ulici 
Sokolova na pravém břehu. Obě lokality propojí rozšíření mostního profilu na ulici Sokolova, 
kde bude možné provést na obou březích cyklostezku. Zkapacitnění mostu se projeví zejména 

za povodní, kdy se zvýší propustnost mostního profilu až o 9%. Dále jen Stavební záměr.

2.2 Návrhové plochy pro navýšení terénu se nachází v místě stávajících rozlivů povodňových 

vod v plochách BO - plochy všeobecného bydlení a severní část je na ploše OS - školství. 
Neleží však v aktivní záplavové zóně. Navrženou protipovodňovou ochranou se tyto plochy

vyloučí z inundace povodní Q20- Q100 neovlivněná. ^ r v „
Snížením břehů a zkapacitněním mostu dojde ke zlepšení odtokových poměrů v toku a u břehu 
řeky Svratky. Leží v zóně KV - plocha krajinné zeleně všeobecná a ZR - plocha rekreační 
zeleně. Částečně zasahují do aktivní záplavové zóny. Navržená opatření zlepší odtokové 

poměry v řece a v profilu mostu ulice Sokolova.

2.3 Pro Stavební záměr byla v září 2017 zpracována společností AQUATIS a.s. dokumentace 

pro územní řízení (dále jen DÚR 1).

2.4 Umístění stavebních objektů, které budou realizovány v rámci Stavebního záměru je 

zakresleno v koordinační situaci, která je součástí DÚR i,

2.5 Stavební záměr není v kolizi s plánovanou linií protipovodňových opatření, jejichž realizaci 
připravuje Město. Zvýšený terén se dá využít jako zemní val nahrazující v daném úseku linu 
protipovodňových opatření. V budoucnu bude možné pokračující linie protipovodňových 

opatření na zvýšený terén navázat. Snížení břehů a vytvoření berem s přírodě blízkým 

opatřením je v souladu s plánem protipovodňových opatření Města.

ČI. 3
Účel smlouvy

3.1 Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy 
a realizace veřejné technické infrastruktury budované v rámci Stavebního záměru. Tato 
smlouva bude sloužit jako podklad pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro

Stavební záměr.

3.2 Stavebníci se zavazují vybudovat veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu v souladu
s DÚR 1 a dle podmínek stanovených dotčenými správními orgány, vlastníky, správci 
a provozovateli veřejné dopravní a technické infrastruktury. ...............
3.3 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při naplňování účelu této smlouvy 
a vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci 

Stavebního záměru.
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ČI. 4
Stavební objekty budované v rámci Stavebního záměru

4.1 V rámci Stavebního záměru vybudují Stavebníci 8 stavebních objektů (SO):

SO 01 Snížení terénu na pravém břehu 
SO 02 Navýšení terénu nad Sokolovou 

SO 03 Úpravy terénu pod Sokolovou 
SO 04 Cyklostezka na pravém břehu 

SO 05 Cyklostezka na levém břehu 

SO 06 Přírodě blízká opatření 
SO 07 Přeložky inženýrských sítí 
SO 08 Úpravy pod mostem ulice Sokolova

4.1.1 SO 01 Snížení terénu na pravém břehu

Snížením terénu na pravém břehu řeky Svratky dojde ke zkapacitnění koryta s rozlivnými 
plochami umožňujícími kompenzaci rozlivů navýšeného terénu. Výškově navržené plochy 
budou navazovat na sníženou bermu, která byla realizována pod lávkou pro pěší. Snížení terénu 

bude propojeno s rozšířeným profilem mostu ulice Sokolova. ^
Pro vytvoření snížené bermy na pravém břehu je třeba provést přesazení mladých stromů, 
demontáž stožárů veřejného osvětlení podél cyklostezky, odstranění cyklostezky a provést
v nezbytně nutném rozsahu kácení přestárlých dřevin. ^ ,
Záměrem projektu je ponechání co možná největšího počtu původních stromů situovaných 
podél toku. Pro tyto účely bude na zhruba polovině délky nové bermy nad mostem ulice 

Sokolova ponechán ostrov s původní příbřežní vegetací.

Bližší popis SO 01 Snížení terénu na pravém břehu je uveden v souhrnné technické zprávě, 
která je součástí DÚR 1.

4.1.2 SO 02 Navýšení terénu nad Sokolovou

Na plochách pozemků p. č. 704/4, 704/5 a 707/3 v k. ú. Horní Heršpice dojde k navýšení 
stávajícího terénu o 1,6 až 1,8 m. Účelem je vyloučení pozemků ze zátopové plochy povodní 
pro budoucí bytovou výstavbu. Parkovací stání a plochy zeleně zůstávají ve výšce původního 
terénu. Terénní úprava bude po obvodu řešena jako zemní těsněná hráz, případně jako 

gabionová zeď. V části dojde kpřesypání dešťové kanalizační stoky DN 1200, kolem které 
musí do budoucna zůstat nedotčené ochranné pásmo v šířce 3,5 m na každou stranu od vnějšího 

líce stěny potrubí.

Bližší popis SO 02 Navýšení terénu nad Sokolovou je uveden v souhrnné technické zprávě, 
která je součástí DÚR 1.
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4.1.3 SO 03 Úpravy terénu pod Sokolovou

3

a/



í

Č. smlouvy 5618171951

Ha pozemcích p. č. 873/21, 873/1 a 875/1 v k. ú. Horní Heršpice dojde k navýšení stávajícího 

terénu o 1,6 m. Účelem je vyloučení pozemků ze zátopové plochy povodní pro budoucí bytovou 

výstavbu. Parkovací stání a plochy zeleně zůstávají ve výšce původního terénu.
Na části pozemků p. č. 873/21, 873/1 v k. ú. Horní Heršpice dojde ke snížení stávajícího terenu 

vytvoření otevřených podzemních garáží. Terénní úprava bude po obvodu řešena

&..w
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O 0,8 m pro 
jako těsněná hráz.:;.a

í> i7 .'i
Bližší popis SO 03 Úpravy terénu pod Sokolovou je uveden v souhrnné technické zprávě, která 

je součástí DÚR 1.

4.1.4 SO 04 Cyklostezka na pravém břehu (veřejná dopravní infrastruktura)

V prostoru vytvořené bermy nad mostem dojde k přesunu stávající cyklostezky do snížené ^ 
odsunuté polohy. K přeložené cyklostezce se přidá úsek nové cyklostezky o délce 95 m vedoucí 
po pravém břehu pod most ulice Sokolova. Cyklostezka bude ukončena v miste budoucího 

napojeni na nově plánovanou cyklostezka Sokolova - Vomáčkova. Nová cyklostezka bude mít 
stejné parametry jako stávající cyklostezka. Trasa cyklostezky bude vedena po nejvysstm bode 

bermy. Za mostem bude vytvořena rampa umožňující napojení na chystanou novou cyklostezku 

jdoucí po pravém břehu k ulici Vomáčkova.

4.1.5 SO 05 Cyklostezka na levém břehu (veřejná dopravní infrastruktura)

Na levém břehu řeky Svratky bude vytvořen průjezd pod mostem ulice Sokolova. Cyklostezka 

bude napojena na stávající cyklostezky pod a nad mostem ulice Sokolova na levém břehu.

Bližší popis průchodu cyklostezky pod mostem je uveden v dokumentaci pro uzemni nzeni 
SO 08 Úpravy pod mostem ulice Sokolova (dále jen DUR 2), která je přílohou

■i

a

D.4. v rámci
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4.1.6 SO 06 Přírodě blízká opatření (veřejná technická infrastruktura)

V rámci snížené plochy SO 01 Snížení terénu na pravém břehu bude na této plose vytvořeno 

rozvolnění toku řeky Svratky spolu s vytvořením vodní plochy (mokřadního biotopu). Na plose 

budou kromě porostu vybraných druhů travin realizovány náhradní výsadby za pokacene 
dřeviny a v příznivém případě zde budou přesunuty původní malé sborny ze stávajících vyšších
ploch. Také zde dojde k náhradní výsadbě stromů. u ^ v ,
Nad mostem ulice Sokolova dojde k vytvoření přírodě blízkého rozvodném toku s vytvořením 

vodních ploch mokřadního charakteru. Takto vzniklý tok bude zahlouben pod stávající úroveň 
terénu. Přes tok povedou dva zpevněné brody pro údržbu. Bude tak zajištěn přistup ke korytu 

řeky Svratky pro správce toku. Jižní brod bude propojen zpevněním až s cyklostezkou, kde je

IňfrazTOlněnčho toku bude zaústěno zkrácené vyústění dešťové kanalizační stoky DN 1200. 

Zbytek dešťové kanalizační stoky DN 1200 včetně starého výústního objektu bude vykopán.

Bližší popis SO 06 Přírodě blízká opatření je uveden v souhrnné technické zprávě, která je 

součástí DÚR 1.
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/4.1.7 SO 07 Přeložky inženýrských sítí (veřejná technická infrastruktura)

f Z důvodu snížení terénu a přeložení cyklostezky musí dojít i k přeložení veřejného osvětlení ve 

/ vlastnictví TSB. Bude provedena přeložka 8 ks stožárů a provedení nové kabeláže.
.f
?

/ V souvislosti s úpravou pod mostem ulice Sokolova bude rekonstruováno veřejné osvětlení 
u mostu v délce cca 131 m. Dvě hlavní lampy u mostu budou osazeny níže cca o 1 m a proto 

bude nutné navýšit jejich stožáry. U severního sjezdu pod most na levém břehu řeky Svratky 

bude umístěn jeden nový stožár.

S přeložkou stožárů veřejného osvětlení bude provedeno převěšení optického kabelu, který je 
v současné době zavěšen na stožárech veřejného osvětlení. V první fázi bude optický kabel 
převěšen na povodní stranu mostu, na dočasný stožár. Ve druhé fázi dojde k zpětnému převěšení 
na rekonstruované snížené stožáry veřejného osvětlení do původní polohy.

Na jižní straně navýšení terénu SO 03 Úpravy terénu pod Sokolovou bude nutné přeložit vedení 
VN. Bližší popis přeložky VN je uveden v souhrnné technické zprávě, která je součástí 
DÚR1.

i

/
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V rámci SO 01 Snížení terénu na pravém břehu a SO 06 Přírodě blízká opatření bude provedena 
úprava dešťové kanalizační stoky DN 1200 ve vlastnictví Města. Dojde k odstranění cca 66 m 

této kanalizační stoky a k odstranění betonového výústního objektu. Na dešťové kanalizační 
stoce bude proveden nový výústní objekt, který v budoucnu umožní osazení zpětné klapky.

Pod mostem ulice Sokolova dojde k zásahu do odstavené kanalizační komory na pravém břehu 

pod mostem Sokolova, která je nyní zafoukaná popílkocementovou směsí. V šachtě je 
ponecháno kanalizační potrubí DN 600. Šachta bude zčásti odbourána a nad stávajícími zdmi 
šachty bude vytvořeno betonové přemostění cyklostezky, které umožní roznášení tlaku vůči 
kanalizační stoce DN 600 pro případná vozidla údržby.

Bližší popis SO 07 Přeložky inženýrských sítí je uveden v souhrnné technické zprávě, která je 

součástí DÚR 1.

4.1.8 SO 08 Úpravy pod mostem ulice Sokolova (veřejná technická infrastruktura)

V rámci tohoto stavebního objektu dojde k převedení obousměrné cyklostezky na obou březích 

řeky Svratky do prostoru pod most ulice Sokolova, aby bylo eliminováno nebezpečné úrovňové 
křížení automobilového a cyklistického dopravního proudu na přechodech přes ulici Sokolova, 

v Součástí je napojení cyklostezky od stávajícího stavu pod most ulice Sokolova na levém břehu 

řeky Svratky.

Bližší popis SO 08 Úpravy pod mostem ulice Sokolova je uveden v DÚR 2, která je přílohou 

č. 2 této smlouvy.

ČI. 5
Souhlas Města a TSB ke stavbám veřejné dopravní a technické infrastruktury

5.1 Město dává souhlas Stavebníkům s realizací a umístěním SO 01 Snížení terénu na pravém 

břehu na pozemcích ve vlastnictví Města dle DÚR 1.

5
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5.2 Město dává souhlas Stavebníkům s realizací přesunu stávající.

. 875/40, 875/36, 876/29 v k. ú. Horní Heršpice v rámci SO 04 Cyklostezka na pravém břehu.

a

.■ C , Měst0 dává souhlas stavebníkům s realizací a umístěním nového úseku cyklostezky
;/ pozemek P 6 2047/1, 2052/7, 2052/5, 2052/1, 877/1, 877/5 v k. ú. Horní Hersp.ce v ráme,

' SO 05 Cyklostezka na levé břehu.

na

5.4 Město dává souhlas Stavebníkům s realizací a umístěním;0_ “ S/TSm
. ona.6/7 704/20 704/18 704/25,704/24,704/2,704/3,2046/2,704/21,2046/4,

1^04/222046/5, 707/8, 707/14, 707/15, 706/2, 2046/6, 
707 lk 70W7 2051/1 875/44, 876/19, 876/20, 876/26, 875/40, 875/36, 876/29 875/4 , 
876/3o! 876C7, 876/28! 876/31, 875/42, 876/32, 876/5, 875/3,875/43,2049/1,2049/17 v k. u.

Horní Heršpice.

ům s realizací a umístěním SO 08 Úpravy pod mostem ulice5.5 Město dává souhlas Stavebníkům . ^ ,
Sokolova na pozemcích ve vlastnictví Města dle DUR 2.

Stavebníkům s realizací přeložek veřejného osvětleni v rámci
5.6 TSB dává souhlas 
SO 01 Snížení terénu na pravém břehu.

ČI. 6
Financování Stavebního záměru

í stavebních objektů budovaných v rámci Stavebního záměru zajisti na sve 
Stavebníků financují Stavebníci stavební objekty budované 

„IMOS development *------------ - EFD Group

6.1 Financování .
• i i i rr»__. _1____/i,.1 T\1 a r>Vn-\/’1\7nakiaay smvtuiuu. 

v rámci Stavebního záměru v poměru
2 i 4-

vybudování stavebních objektů veřejné 
í Město činí 3.500.000,- Kč

6.2 Celková výše předpokládaných nákladů 
technické infrastruktury, které bude přebírat do svého vlastnictví 
(náklady stanoveny dle projektu DÚR 1 a DUR 2).

na

6.3 Výše předpokládaných nákladů navybudování ^avebních objektů ‘“taické
infrastruktury, které bude přebírat do svého vlastnictví TSB cim 50.000,- Kc bez DťH ( y 
stanoveny dle projektu DÚR 1 a DÚR 2).

ČI. 7
Zahájení a ukončení Stavebního záměru

nejpozději do 12 měsíců od 
ien formální zahájení

7 1 Stavebníci se zavazují zahájit výstavbu Stavebního záměru 

nabytí právní moci stavebního povolení. Zahájením výstavby se rozumí nejen 

stavebních prací, ale i reálný výkon stavební činnosti.

7.2 Stavebníci se zavazují doručit Městu a TSB územní souhlas nabytí
s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, a to nejpozdeji do 10 pracovních a P

právní moci územního rozhodnutí.

C
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I
Í 7.3 Stavebníci se zavazují doručit Městu a TSB stavební povolení s vyznačenou doložkou 

- nabytí právní moci, a to nejpozději do 10 pracovních dní po nabytí právní moci.

7.4 Stavebníci se zavazují dokončit výstavbu Stavebního záměru nejpozději do 2,5 let od nabytí 
právní moci stavebního povolení. Dokončením výstavby se rozumí vydání kolaudačního 

souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí pro všechny stavební objekty 

Stavebního záměru.

7.5 V případě, že nebude možné z důvodů, za které Stavebníci nenesou odpovědnost, tj. 
zejména z důvodu záplav, nepředvídatelných skutečností během realizace Stavebního záměru 
atd.), dodržet termíny dle tohoto článku, posunují se adekvátně termíny dle tohoto článku 

o dobu přerušení prací; o přerušení prací a o důvodu přerušení jsou Stavebníci povinni písemně 

informovat Město a TSB, a to bez zbytečného odkladu.

ČI. 8
Budoucí vlastnictví a správa veřejné technické infrastruktury

8.1 Stavebníci se zavazují, že nej později do 1 roku od vydám kolaudačního souhlasu nebo 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí doručí Městu žádost o uzavření smlouvy, jejímž 

předmětem bude závazek Stavebníků převést na Město společně a nerozdílně vlastnické právo 
k SO 04 Cyklostezka na pravém břehu a SO 05 Cyklostezka na levém břehu a závazek Města
zaplatit Stavebníkům celkem 1.000 Kč včetně DPH. , v
Správu a údržbu SO 04 Cyklostezka na pravém břehu a SO 05 Cyklostezka na levém břehu 

bude, po nabytí do vlastnictví Města, vykonávat společnost Brněnské komunikace, a.s. Jménem 

Města bude ve věci uzavření smlouvy jednat Odbor dopravy MMB. , ^
Stavebníci se zavazují, že do doby převodu SO 04 Cyklostezka na pravém břehu a SO 05 

Cyklostezka na levém břehu do vlastnictví města, zajistí společně a nerozdílně jejich správu a

Stavebníci se zavazují vybudovat SO 04 Cyklostezka na pravém břehu a SO 05 Cyklostezka na 
levém břehu v souladu s požadavky Města a budoucího správce společnosti Brněnské

komunikace, a.s. „v , ,
Stavebníci se zavazují na své náklady zpracovat geometrický plán skutečného zamerem stavby 
SO 04 Cyklostezka na pravém břehu a SO 05 Cyklostezka na levém břehu a jeho potvrzení 

příslušným katastrálním úřadem.

8.2 Stavebníci se zavazují, že nej později do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí doručí Městu žádost o uzavření smlouvy, jejímž 

předmětem bude závazek Stavebníků převést na Město společně a nerozdílně vlastnické právo 
k SO 06 Přírodě blízká opatření a závazek Městá zaplatit Stavebníkům celkem 1.000 Kč včetně 
DPH. Jménem Města bude ve věci uzavření smlouvy jednat Odbor vodního a lesního 

hospodářství a zemědělství MMB.
Do doby převodu SO 06 Přírodě blízká opatření do vlastnictví města, zajistí správu a údržbu 

tohoto stavebního objektu na své náklady společně a nerozdílně Stavebníci.
Stavebníci se zavazují vybudovat SO 06 Přírodě blízká opatření v souladu s požadavky Města. 
Stavebníci se zavazují na své náklady zpracovat geometrický plán skutečného zaměření stavby 

SO 06 Přírodě blízká opatření a jeho potvrzení příslušným katastrálním úřadem.

8.3 Stavebníci se zavazují, že bezodkladně, nejpozději však do 30 pracovních dní po vydání 
kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí doručí TSB žádost
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i o převzetí přeložek veřejného osvětlení SO 04 Cyklostezka na pravém břehu a SO 05
Cyklostezka na levém břehu. v
Stavebníci se zavazují zrealizovat přeložky veřejného osvětlení v souladu s požadavky TSB.

8.4 Stavebníci se zavazují, že nejpozději do 30 pracovních dní po vydání kolaudačního souhlasu 
nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí doručí Městu žádost o uzavření smlouvy, 
jejímž předmětem bude závazek Stavebníků převést na Město společně a nerozdílně vlastnické 
právo k novému stožáru veřejného světlení vybudovanému v rámci SO 08 Úpravy pod mostem 

ulice Sokolova a závazek Města zaplatit Stavebníkům 1.000 Kě včetně DPH.
Obstaratelem nového veřejného osvětlení bude TSB. ^
Stavebníci se zavazují, že do doby převodu nového veřejného osvětlení do vlastnictví města 

zajistí společně a nerozdílně jeho provoz, správu a údržbu. ^ ^
Stavebníci se zavazují vybudovat nové veřejné osvětlení v souladu s požadavky Města a TSB.

ČI. 9
Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1 Stavebníci zajistí zpracování veškeré stavebně technické dokumentace potřebné pro^výše 
uvedený Stavební záměr, stejně jako vydání veškerých povolení a rozhodnutí příslušných 
orgánů potřebných k provedení výstavby. Výstavbu jsou Stavebníci povinni provádět v souladu 

s vydanými rozhodnutími a obecně závaznými právními předpisy upravujícími provádění 

výstavby.

9.2 Stavebníci se zavazují informovat Město o průběhu provádění výstavby a předkládat Městu 
vydaná rozhodnutí týkající se výstavby nejpozději do 30 dní od vydání rozhodnutí a na vyžádání 
poskytnout Městu zprávy o průběhu výstavby kdykoliv. Stavebníci budou doručovat veškerá

, ^ • _r_________ _____ A/Tarrícfrát mpetfl Rmfl DHhnr ínvestiřxif.
oznámcm, • llllOriIlžttžC a . iuauduuuu na aut^uu ~ —------------ ~~-------- 5

Kounicova 67, 601 67 Brno.

9.3 V případě, že dojde ke změně rozsahu Stavebního záměru a tyto změny budou schválené 
příslušným stavebním úřadem, příslušnými útvary Magistrátu města Brna a jednotlivými 
správci a provozovateli budované infrastruktury, uzavřou smluvní strany dodatek ktéto 
smlouvě, kterým bude tato smlouva upravena v souladu s vydanými rozhodnutími. Vždy však 

platí, že výstavbu předmětné infrastruktury zajišťují výlučně Stavebníci.

9.4 Město poskytne potřebnou možnou součinnost Stavebníkům ve správních řízeních 

v souvislosti s výstavbou Stavebního záměru dle této smlouvy, jakož i při následném řízení 
týkajícím se vyjmutí pozemků určených pro bytovou výstavbu ze záplavového území.

9.5 Po převedení veřejné dopravní a technické infrastruktury se Město zavazuje zajistit její 
provozování, správu a údržbu příslušným provozovatelem či správcem.

9.6 Stavebníci jsou oprávněni postoupit práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Města a TSB. Stavebníci se zavazují oznámit Městu a TSB 
svůj případný záměr převést svá práva a povinnosti vyplývající pro ně z územního rozhodnutí 
či stavebního povolení na jinou osobu. Nesplní-li Stavebníci tento závazek a třetí osoba se 
nestane oprávněnou z práv a povinností vztahujících se ke Stavebníkům dle této smlouvy, platí, 
že Stavebníci nesou odpovědnost za jednání třetí osoby mající dopad na splnění povinností 
Stavebníků z této smlouvy.
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í|,7 Stavebníci se zavazují provést nezbytná opatření na pozemcích dotčených výstavbou 

stavebního záměru zabraňující ohrožení veřejných zájmů. Pro účely této smlouvy se 
nezbytným opatřením zabraňujícím ohrožení veřejných zájmů rozumí zejména umožnění 
vjezdu zdravotnických vozidel, vozidel hasičů apod.

9.8 Stavebníci se zavazují, že Stavebním záměrem nedojde ke znečištění povrchových 

i podzemních vod a že stavební odpad z místa vzniku bezodkladně odstraňován tak, aby 
nedocházelo k nepříznivému a nepřiměřenému estetickému či hygienickému dopadu na životní 
prostředí. Při provádění stavebních prací bude dbáno na to, aby negativní vlivy na přilehlé okolí, 
zejména dočasná hlučnost a prašnost, byly minimalizovány a Stavebníci odpovídají za veškerou 

újmu vzniklou při provádění výstavby.

slitin
M
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ČI. 10 

Sankce

10.1 Pokud Stavebníci poruší sjednaný závazek dokončit Stavební záměr ve sjednaném termínu 
dle ČI. 7 této smlouvy a v souladu s DÚR, Městskými standardy a dle podmínek stanovených 
dotčenými správními orgány, vlastníky, správci a provozovateli veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, jsou povinni zaplatit Městu společně a nerozdílně smluvní pokutu ve výši 
500.000,- Kč. Stavebníci se zavazují zaplatit Městu tuto smluvní pokutu do 30 dní poté, co jim 
bude doručena výzva Města k jejímu uhrazení. V případě, že smluvní pokuta nebude ve 

stanovené lhůtě zaplacena, postupuje se podle ČI. 11 této smlouvy.

10.2 Pokud Stavebníci poruší závazek učinit Městu návrh na uzavření smlouvy o převodu 
veřejné dopravní a technické infrastruktury v termínech dle ČI. 8 této smlouvy, jsou povinni 
zaplatit Městu společně a nerozdílně smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč v případě každé veřejné 
dopravní a technické infrastruktury jednotlivě. Stavebníci se zavazují zaplatit Městu tuto

1____'___ "1 A íiw kuří o \r\r7\ra A/Ípcttf V ipiírťlll llhrřl7Pní V TlřínanĚ,
Sílil UVlil UkžJVU-LU UU \J UJii wujmi L> L+vtv uwvnu * j *-> ■> ** j -j —- —-------------—• x—j. ?

že smluvní pokuta nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, postupuje se podle ČI. 11 této smlouvy.

10.3 Pokud Stavebníci poruší závazek zajistit správu a údržbu veřejné dopravní a technické 
infrastruktury do doby jejího převodu do vlastnictví Města, a i přes písemnou výzvu Města 

takový stav neodstraní v dodatečné lhůtě 15 dnů, jsou povinni zaplatit Městu společně a 
nerozdílně smluvní pokutu ve výši 70.000,- Kč v případě každé veřejné dopravní a technické 

infrastruktury jednotlivě. Stavebníci se zavazují zaplatit Městu tuto smluvní pokutu do 30 dní 
poté, co jim bude doručena výzva Města k jejímu uhrazení. V případě, že smluvní pokuta 
nebude ve stanovené lhůtě zaplacena, postupuje se podle ČI. 11 této smlouvy.

10.4 Vedle zaplacení smluvní pokuty sjednané v této smlouvě, má Město právo uplatnit vůči 
Stavebníkům také náhradu újmy vzniklé Městu v důsledku porušení povinnosti stvrzené 

smluvní pokutou.

10.5 Město má právo uplatnit vůči Stavebníkům právo na náhradu újmy, která Městu vznikla 

v souvislosti s výstavbou Stavebního záměru.

ČI. 11 

Jistota

11.1 Veškeré smluvní pokuty stanovené v této smlouvě a případná náhrada újmy vzniklá Městu 
v souvislosti s výstavbou Stavebního záměru, jsou zajištěny jistotou ve výši 800.000,- Kč (dále

9
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'jen „Jistota")- Stavebníci složili Městu Jistotu na depozitní účet č. 111 510 222/0800 v poměru 
2-J _______— ------------------------------- ---------------- - před uzavřením této smlouvy, a

to dne

11.2 Město je povinno před čerpáním Jistoty nejdříve písemně upozornit Stavebníky 
porušení této smlouvy s uvedením konkrétního ustanovení, které mělo být porušeno a vyzvat 
Stavebníky ke zjednání nápravy a upozornit Stavebníky na čerpání Jistoty, pokud nebude 

zjednána náprava. Město je oprávněno Jistotu čerpat, pokud Stavebníci nezjednají nápravu —: 
v dodatečně stanovené lhůtě od obdržení upozornění. O čerpání Jistoty bude Město Stavebníky 

písemně informovat.

na

ani

:Z.LÍ

J ČI. 12
Závěrečná ustanovení

12.1 Tato smlouvaje uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ust. § 86 odst. 2 písm. d) zákona ě. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů).

12.2 Ke změně této smlouvy může dojít pouze na základě písemné dohody smluvních stran 

formou písemných dodatků.

12.3 Město je oprávněno od této smlouvy odstoupit, pokud Stavebníci nezahájí výstavbu 
Stavebního záměru ve lhůtě sjednané v ČI. 7 této smlouvy. Město je oprávněno dostoupit od 

této smlouvy, pokud Stavebníci nedokončí výstavbu Stavebního záměru ve lhůtě sjednané 
v ČI. 7 této smlouvy a nezjednají nápravu ani na písemnou výzvu Města v náhradní lhůtě. 
Povinnost Stavebníků hradit smluvní pokuty sjednané v této smlouvě a vzniklou újmu není 
odstoupením Města od této smlouvy dotčena.

12.4 Stavebníci i sou oprávněni odstoupit od této smlouvy, pokud se rozhodnou nerealizovat 
Stavební záměr a dosud nebylo vydáno pravomocné stavební' povolení a bylo-li již vydáno 
územní rozhodnutí bude Stavebníky sděleno příslušnému stavebnímu úřadu upuštění od 

záměru.

12.5 V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným a/nebo 

neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se 
zavazují nahradit neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, 
platným a účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu 

ustanovení původního, neplatného a/nebo neúčinného.

12.6 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle 

jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

12.7 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která 

podepíše smlouvu jako poslední.

12.8 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smlu% uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouva nabývá účinnosti^ dnem 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění 
v registru smluv Město.
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í 12.9 Stavebníci prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem jejich
| obchodního tajemství. Stavebníci prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou
f informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.10 Stavebníci berou na vědomí, že město je povinným subjektem dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: DÚR 1
Příloha ě. 2: DÚR 2
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Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na R7/163. schůzi konané dne
27.3.2018.
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