
Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Číslo Smlouvy Objednatele: 1 8/522/5082
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 021-18

Objednatel:

Společnost:
Sídlo:

Zapsána:

Osoba Oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:

Kontaktní Osoba ve věcech technických:

IČ z 25508881
DIČ: CZ25508881
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

a

Zhotovitel .'

Společnost:
Sídlo:
Zapsána:

Osoba Oprávněná k podpisu Smlouvy:
Kontaktní osoba ve věcech Smluvních:

Kontaktní osoba Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:
Společnost je plátcem DPH

Dopravní podnik ıněsta Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
Doručovací číslo: 656 46
v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, oddíl B.,
vložka 2463

Společnost je plátcem DPH

ZEMAKO, S.r.O. v
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
v obchodním rejstříku Krajského Soudu v Brně, Oddíl C,
vložka 24862

25504011
CZ25504011

níže uvedeného dne, Iněsíce a roku uzavřeli Smlouvu následujícího Znění:

1. Předmětem této Smlouvy jsou:

I.

Předmět díla

a) Zemní a pomocné práce při malých přeložkách a Ochránění trakčních kabelů DPMB, a.s.
b) Zemní a pomocné práce při Odstraňování poruch, havárií a vandalismu na trakčních kabelech

DPMB, a.S.

Stránka 1 Z 11



c) Zemní a pomocné práce při opravách a montážích trolejového vedení

V rozsahu uvedeném V položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č.1 této Smlouvy.

2. Dílo bude prováděno na základě příslušné projektové dokumentace, kterou Zhotovitel obdrží od
objednatele před Zahájením prací. V případě havárie bude dílo prováděno dle pokynů Objednatele.

3. Dílo bude realizováno na území města Brna, obcí Slapanice a Modřice

4. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude Zhotovitel provádět na Základě dílčích objednávek,
vystavených Objednatelem na konkrétní akci. ˇ

5. Zhotovitel Se Zavazuje provést předmět Sınlouvy vlastníın jménem a na vlastní odpovědnost.
Objednatel Se Zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a Zaplatí Za jeho provedení zhotoviteli
dále dohodnutou cenu.

II.

Doba provedení díla

l. Zahájení prací: ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací: smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nejdéle do okamžiku vyčerpání limitu
uvedeného v čl. III. této smlouvy.

2. Za termín dokončení každého díla Se považuje datum Zápisu Z předávacího řízení, potvrzený oběma
Stranami dle čl. VI. Předání a převzetí díla.

3. Doba provedení jednotlivého díla bude uvedena v objednávce, kterou zašle objednáte] Zhotoviteli
na doručovatelskou adresu, nebo e-mailovou adresu případně telefonicky na kontaktní údaje
uvedené vbodě V. 2. nejpozději l hodinu předem při haváriích, 3 kalendářní dny předem při
přeložkách a plánovaných akcích. Zhotovitel objednávku potvrdí Stejným Způsobeın vco
nejkratším termínu. 'ˇ

III.

Cena díla

l. Cena dodávky prací ve Smyslu Zákona č. 526/1990 Sb. je platná ke dni uzavření Smlouvy.
Objednatel je oprávněn u Zhotovitele objednávat práce na Základě dílčích Objednávek v celkové
ceně maximálně 5 982 500,- Kč bez DPH.

2. Stavební práce, které jsou předmětem plnění, jsou dle § 92e o DPH v režimu přenesené daňové
povinnosti. Příjemce plnění je povinen postupovat v Souladu S § 92a zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
Výši DPH je v souladu s § 92a tohoto Zákona povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění
uskutečněno. DPH bude dopočtena dle platných předpisů.

3. Dílčí faktury budou vystaveny jen dle skutečně provedené práce vycházející z cen jednotkových
obsažených v Příloze č. l této Smlouvy - Technická specifikace a jednotkový ceník, jenž tvoří
nedílnou součást této Smlouvy.

4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku Změny cen vstupů nebo
jiných vnějších podmínek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a
nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na dopravu, náklady na provedení zkoušek, náklady
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na Zajišťování staveniště zhotovitelem, Odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné Zeminy
aj.), které Zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla
bez vad a vpožadovaném termínu, a to se Zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro
funkčnost Zhotoveného díla, které Zhotovitel mohl a měl reálně na Základě Svých odborných
Znalostí předvídat při uzavření této Smlouvy.

IV.

Platební podmínky a fakturace

Financování díla bude probíhat následovně:

l. Zhotoviteli nebude poskytnuta Záloha na provádění díla. Faktura (daňový doklad) na předmět
plnění bude vystavena dílčí, tj. vždy k datu předání a převzetí díla a bude doložena předávacím
protokolem, podepsaným pověřeným přejímacím pracovníkem objednatele a Zjišťovacím
protokolem, (tj. oběma stranami potvrzený a finančně vyjádřený Soupis provedených prací
rozčleněných na práce dle předmětu Smlouvy a případné vícepráce).

. Objednatel je povinen Za fakturu Zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele , do 30
dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena třetí den po
Odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu Za dílo se považuje za Splněnou dnem
odepsání platby Z účtu Objednatele.

. Adresa pro doručení faktury je sídlo Objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu
vv souladu Se Zákonem c. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění, bude dále

obsahovat číslo Smlouvy a objednávky a název stavby objednatele a bankovní Spojení zhotovitele.

. Pokud faktura nebude obsahovat některou zpožadovaných náležitosti a/ nebo bude obsahovat
nesprávné cenové údaje, může být objednatelem vrácena Zhotoviteli do data splatnosti. V takovém
případě Zhotovitel vystaví novou fakturu s novou lhůtou Splatnosti, která Začne běžet doručením
Opravené faktury zpět objednateli.

. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního Spojení, na které se bude provádět
bezhotovostní úhrada Za předmět plnění, je evidováno v souladu S §96 zákona o DPH v registru
plátců.

V.

Podmínky realizace díla

. Staveniště bude předáno zhotoviteli v termínu:
nejpozději 2 dny před Zahájením prací
v případě poruchy a havárie přímo při Zahájení prací

. Zhotovitel zajistí předmět plnění v případě poruch a havárií do 60 minut od požadavku objednatele
a to 24 hodin denně včetně nepracovních dní. Způsob oznámení je možný
e-mailem

Rádné Splnění Závazků Zhotovitele je Závislé na včasném předání staveniště.

Zápis o předání a převzetí Staveniště bude proveden do Stavebního deníku. V případě poruchy nebo
havárie bude o předání a převzetí Staveniště pořízen Zápis dle přílohy č. 2. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla.
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Zhotovitel Stanovuje Osoby Odpovědné Za odborné vedení při provádění díla:

Objednatel Stanovuje Osoby odpovědné Za odborné vedení při provádění díla:

2. Povinnosti Objednatele:

a. Objednatel je povinen Sledovat Obsah deníku a k zápisům připojovat operativně Svoje
Stanovisko. Jinak Se má Za to, že S obsahem Zápisu souhlasí.

3. Povinnosti Zhotovitele:

a. Pokud Se Stanoví „Výlukové podmínky Organizace dopravy“ budou tyto podmínky
předány Objednatelem Zhotoviteli Sveškerou dokumentací před realizací stavby a
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle nich postupovat.

b. Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch
dotčených prováděním díla včetně hlášení v EBU je povinen na Základě plné moci
opatřit Zhotovitel. Zhotovitel je povinen Seznámit Se před zahájením provádění díla
S rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným Způsobem
přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

c. Odstranění případných překážek při provádění předmětu plnění si Zajišťuje dodavatel
Sam.

d. Jestliže v Souvislosti Se Zahájeníın prací na Staveništi a S prováděním díla bude nutné
umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích,
zajišťuje toto zhotovitel na Svůj náklad. Provizorní dopravní značení je zhotovitel
povinen udržovat v pořádku a v čistotě po celou dobu výstavby.

e. Zhotovitel je povinen na Své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v
průběhu provádění díla Odstraňovat Odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li
v průběhu provádění díla ke Znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je
Zhotovitel povinen znečištění Odstranit na Své náklady a bez zbytečného odkladu.
Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i Veškerá poškození takových
komunikací nebo ploch vzniklá v souvislosti S jeho činností. Pokud toto neprodleně
neprovede, je Oprávněn toto provést objednatel, případně Objednatel pomocí třetí
Osoby, na náklady Zhotovitele.
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f.

ch.

i.

j.

Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich Sousedství je Zhotovitel povinen
provést všechna potřebná Opatření k Zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i
pracovníků, pohybujících Se v jejich bezprostředním Okolí, jakými jsou označení,
ohrazení, Osvětlení apod. Mimo to musí dodržovat v čistotě veškeré přilehlé Silnice a
cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání
k řádnému provedení díla dle této smlouvy a nést veškeré náklady S tím Spojené.

Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci
ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, Zvláště hlukem, prachem, exhalacemi,
Odpady, Světlem, Stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích. Dále je Zhotovitel povinen zabezpečit opatření k zamezení
znečišťování pozemních komunikací, Ovzduší a vod i žádoucí Omezení přístupu
k přilehlým Stavbám a pozemkům.

Zhotovitel zajišťuje zpětné Zapravení povrchů dle technologických podmínek
Společnosti Brněnské komunikace, a.S., dále jen BKOM. Pokud tyto podmínky nejsou
Stanoveny, pak dle skutečné skladby povrchu. Vpřípadě jiných potřeb zpětného
zapravení povrchu bude o této Skutečnosti Sepsán zápis.

V případě nepřevzetí zapravených povrchů společností BKOM, se Zhotovitel Zavazuje
odstranit připomínky a závady BKOMu. Stejně tak zhotovitel odstraní Závady a
připomínky BKOMu po celou dobu držení Záruky.

Zhotovitel povede Stavební deník.

i. Tam budou Zapisovány všechny Skutečnosti rozhodující pro
plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací,
jejich průběhu a případných Odchylkách od projektové
dokumentace. Veškeré listy deníku budou očíslovány.

ii. Deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro
objednatele na Stavbě a bude uložen u Stavbyvedoucího
zhotovitele.

iii. Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená
zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly Skutečnosti, které
jsou předmětem Zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku
činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatelé
projektové dokumentace a oprávněné orgány Státní správy.

iv. Denní zápisy Se vyhotovují ve dvou Stejnopisech, po jednom
pro každou Smluvní Stranu. Jestliže je k dennímu záznamu
potřebné Stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku
zapsáno do tří dnů.

v. Stavební deník je Zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let
Od předání a převzetí díla.

vi. Zápisy ve Stavebním deníku Se nepovažují za změnu smlouvy,
ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které
budou dalším postupem Zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve
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4.

5.

6.

Stavebním deníku 7 dnů předem nebo faxem, e-mailem 3 dny předem. V případě
poruchy a havárie na telefon, kontaktní Osoby. V případě Že Zhotovitel tento Závazek
nesplní, je povinen práce Odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly
S tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.

Zjistí-lí Zhotovitel při provádění díla Skryté překážky, které neumožňují provedení díla
dohodnutým Způsobem, je povinen tyto Skutečnosti neprodleně písemně v případě
havárie telefonicky oznámit objednateli a navrhnout mu Odpovídající řešení. Dohoda o
změně bude řešena vždy písemně Zápisem do protokolu poruchy nebo Stavebního
deníku.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení upozornit Objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných pokynů, technického řešení či překážky omezující plynulost
provádění díla, nebo Znemožňující provedení díla.

. Zhotovitel odpovídá Za škody vzniklé na zhotovovaném díle až do doby jeho předání a
převzetí objednatelem postupem podle čl. VII.

Oprávnění objednatele:

a. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací dle projektu,
technických norem, Smluvních podmínek, právních předpisů a rozhodnutí správních
Orgánů. O výsledku šetření provádí Zápis do stavebního deníku. Technický Zástupce
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud
odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo
provádění díla, život nebo Zdraví pracovníků, nebo hrozí-li vážné škody. Pokud
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že sjednaná doba ukončení a předání díla Se
prodlužuje o dobu Shodnou Sdobou, po kterou bylo provádění díla zástupcem
Objednatele dočasně zastaveno.

Technický dozor objednatele bude občasný.

Zástupce objednatele je Oprávněn kdykoliv bez upozornění během prací Zhotovitele
provést dechovou Zkoušku na alkohol. O provedení Zkoušky a jeho výsledku bude
vždy Sepsán zápis do stavebního deníku, nebo do protokolu poruchy. Vpřípadě
pozitivního nálezu Se provede druhá dechová zkouška po 5minutách Za přítomnosti
Stavbyvedoucího Zhotovitele. Při prokázání pozitivního nálezu bude tento pracovník
vykázán Ze Stavby. Prokázané opakované pozitivní dechové Zkoušky jsou důvodem
k vypovězení této Smlouvy.

Oprávnění Zhotovitele:

a. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí
Souhlasit jak S projektem, tak s technickými normami i předpisy a musí mít příslušné
certifikáty O vlastnostech a jakosti. V případě poruch a havárií při absenci projektu
musí veškerý použitý materiál odsouhlasit objednatel. Vhodnost těchto materiálů musí
být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto Se vztahuje i na
materiály a výrobky Subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost použitých
materiálů.

Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu používaných materiálů, avšak každá Změna
musí být písemně odsouhlasena objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost, ochranu zdraví a provedení protipožámích Opatření. Tyto
budou zhotovitelem zajištěny dle platných právních předpisů. Pokud porušením uvedených
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10.

povinností vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Objednatel
prokazatelně Seznámí odpovědnou osobu Zhotovitele Sbezpečností práce, sdodržováním
požárních a ekologických předpisů platných bezpečnostních předpisů pro DPMB, a.S. tj. školení
Ve Smyslu směrnice B06 a osnovy č. 04, DPMB, a.S.. Zhotovitel prokazatelně proškolí Své
Zaměstnance na Základě platných bezpečnostních předpisů pro DPMB, a.S.. Školení bude
opakovaně prováděno dle vzniklých potřeb vtermínu vzájemně dohodnutém Sosobou
zhotovitele, nejpozději však do jednoho roku od data předchozího školení.

Vpřípadě, že objednatel bude požadovat (případně Se vprůběhu realizace projeví nutnost)
provedení prací a plnění nad rámec obsažený V položkovém rozpočtu či projektové dokumentaci
(tzv. vícepráce), bude při kalkulaci cen těchto víceprací vycházeno zjednotkových cen
uvedených vpříloze č. l. Provedení takových víceprací bude řešeno zápisem do Stavebního
deníku, podepsaným odpovědnýıni pracovníky obou Smluvních stran. Uvedené Se uplatní
obdobně u víceprací uložených kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení, kdy Zhotovitel
provede vícepráce ve lhůtě Stanovené kolaudačním orgánem.

Zhotovitel neodpovídá za prodlení Sprovedením díla Způsobené vyšší mocí, Zásahem třetích
osob, nemohl-li jej odvrátit, rozhodnutím Státních nebo Samosprávných orgánů apod., kdy Se
termín pro dokončení díla automaticky prodlužuje o dobu trvání takových překážek.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a byli pro práci řádně proškolení. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Rovněž použitá mechanizace bude Splňovat
ustanovení Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v aktuálním znění.

Zhotovitel prohlašuje, že Se v plném rozsahu Seznámil S povahou a rozsahem díla a jsou mu
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné krealiZaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi a Schopnostmi, které jsou kdodání bezvadného
plnění nezbytné.

VI.

Předání a převzetí díla

Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby
jeho řádného dokončení a předání objednateli.

Zhotovitel Zápisem do stavebního deníku oznámí, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno
kpředání, a to nejméně 3 pracovní dny před Zahájením přejímacího řízení. Objednatel Svolá
všechny účastníky přejímacího řízení. V případě poruchy a havárie je možno termín předání
Stavby dohodnout i telefonicky S odpovědnou Osobou objednatele.

U přejímacího řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, Zejména
doklady uvedené v čl. VI. 6. a Stavební deník.

Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, případně dílo Vykazující pouze Ojedinělé drobné
Vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání díla a jeho provozu, na Základě zápisu o předání
a převzetí. Jeho nedílnou Součástí bude Soupis případných drobných vad a nedodělků S termínem
jejich odstranění.

Předání a převzetí bude Sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným Za
součinnosti obou Smluvních Stran. V předávacím protokole bude rovněž uvedeno, do jaké doby je
zhotovitel povinen vyklidit Staveniště a uvést ho do Stavu uvedeného v projektové dokumentaci
resp. Sjednaného V této Smlouvě. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit Staveniště
do tří dnů ode dne předání díla. Dílo je dodáno jeho protokolárním předáním a převzetím.
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6. Je-li potřeba Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení nezbytné doklady, Zejména:
Protokol O hlášení Stavby, kabelové poruchy v EBU.
Protokol O technologických podmínkách zpětného Zapravení od BKOM.
Povolení ZUK Od MMB Odboru dopravy, nebo příslušné MČ.
Geodetické Zaměření Skutečného provedení předmětu Zakázky dle struktury geodetickýchúdajů v DPMB, a.s..
Zápisy a osvědčení O zkouškách použitých Zařízení a materiálů.
Zápisy O prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění pracím Objednatele adotčených Subjektů stavbou.
Protokoly O zkouškách hutnění.
Doklady k nakládání s Odpady.
Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

K přejímce díla Zajistí zhotovitel Vystavení protokolu O předání díla zhlediska kvality dlesměrnice Objednatele T43 S jejichž Obsahem Se Zhotovitel Seznámil a jejichž přiložení ke smlouvěnepožaduje.

VII.

Jakost díla, Odpovědnost za vady a smluvní záruka
Zhotovitel Odpovídá Za tO, že dílo bude provedeno podle podmínek této Smlouvy,
projektové dokumentace dle čl. I bod 2. te'to Smlouvy a v souladu S Obecně závaznými právnímipředpisy, technickými normami, a že bude bez vad bránící provozu a bude mít vlastnostiobvyklé nebo dohodnuté.

Na provedené dílo zhotovitel poskytuje Záruku v době v trvání: 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem předání díla Objednateli. Záruka Se nevztahuje na běžné Opotřebení provozem a vady
vyplývající Z nedostatečné údržby.

V Záruční době Zodpovídá Zhotovitel Zato, že dílo má a'ˇ' po celou dobu Záruky bude mít vlastnosti
Stanovené touto Smlouvou, projektem, právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti
Obvyklé. Podmínkou Záruky je užívání dila k účelům uvedeným v projektové dokumentaci a
provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžné Opotřebení, ani na Závady Způsobené
násilně, vyšší mocí apod.

Objednatel Se Zavazuje případnou reklamaci vady díla uplatnit bezodkladně po jejím Zjištění
písemnou formou, nebo e-mailem k rukám Oprávněného pracovníka Zhotovitele (kontaktní Osoby
ve věcech technických).

Zhotovitel je povinen bez Zbytečného odkladu poté, co mu bude doručena reklamace vad
objednatele se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření Zhotovitel uvede, Zda
vady uznává či nikoli a Z jakého důvodu. Uznané Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v
přiměřené lhůtě, kterou objednatel bude požadovat.
Vedle práv Z Odpovědnosti Za vady Obsažených v Obchodním Zákoníku, má Objednatel v případě
podstatného i nepodstatného porušení smlouvy právo na náhradu nákladů vzniklých opravou vad
prostřednictvím třetí Osoby. Objednatel předem písemně upozorní ZhOtovitele na tuto možnost a
pokud zhotovitel vady neodstraní, Objednatel Zajistí Opravu prostřednictvím třetí Osoby.
Zhotoviteli bude následně doložena výše a důvodnost takových nákladů.
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Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo jiným Subjektům důvodu
Opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy o dílo, Zákona, ČSN či jiných
norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to
možné, pak finančně uhradit.

VIII.

Smluvní sankce

Smluvní pokuta při nedodržení sınluvního termínu realizace a předání díla činí 0,02 % Smluvní
ceny díla Za každý Započatý den prodlení.

Smluvní pokuta Za pozdní vyklizení Staveniště nebo pozdní odstranění vad činí 1.000,- Kč Za
každý den prodlení a každou vadu zvlášť.
V případě pozdní úhrady faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat Zaplacení úroku Z prodlení,
který činí 0,02 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.

V případě nesplnění Závazků Z této Smlouvy se Strana, která má plnit, Zavazuje uhradit všechny
prokazatelně náklady, které S předmětem plnění vznikly Straně druhé.
Zhotovitel Se Zavazuje uhradit případné Sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny
vůči Objednateli Z důvodů nesplnění povinnosti Zhotovitele vyplývající Z této Smlouvy, Z dokladů,
na které Smlouva odkazuje nebo Z právních předpisů.

Ujednáním o Smluvní pokutě není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody včástce
převyšující smluvní pokutu.

Smluvní Sankce musí být druhé Smluvní straně písemně vyúčtována a Vyúčtování jí musí být
doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod Smluvní Sankce. Smluvní pokuta nebo
úroky Z prodlení jsou Splatné do 30-ti dnů od doručení jejich vyúčtování.

ť

IX.
Ukončení Smluvního vztahu

Tento smluvní vztah může být ukončen dohodou, písemnou výpovědí nebo písemným
odstoupením jedné nebo druhé Smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení
Smlouvy.
Dohoda O ukončení smluvního vztahu musí být datována a podepsána Osobami Oprávněnými
k podpisu Smluvních ujednání.
Každá Ze Smluvních Stran je Oprávněna Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.
Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce po doručení
výpovědi druhé smluvní Straně.
V písemném odstoupení Od Smlouvy musí Odstupující Smluvní Strana uvést, v čem Spatřuje důvod
Odstoupení Od Smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody.
Odstoupení se Stane účinným uplynutím pěti dnů Od doručení písemného oznámení o Odstoupení
druhé Smluvní Straně, pokud v této lhůtě druhá Smluvní strana nenapraví porušení Smlouvy, které
je důvodem pro Odstoupení.
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Za podstatné porušení povinností Smluvní Strany považují Zejména prodlení Zhotovitele S
předáním díla O více než 10 dnů, prodlení Objednatele S plněním Svých povinností vůči
Zhotoviteli takové, že Zhotovitel nemůže Svůj Závazek v požadované kvalitě a lhůtě Splnit.
Podstatným porušením Smlouvy je také Zjištění, že Zhotovitel při provádění díla porušuje
povinnosti vyplývající pro něj Ze Smlouvy nebo Ze Zákona a přitom Zhotovitel v přiměřené lhůtě,
jemu Stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neOdStraní.
Odstoupením Od Smlouvy není dotčeno právo na Zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu škody.

X.

Ostatní ujednání

V případě, že na jedne' nebo na druhé Smluvní Straně nastanou Změny (například Změna Sídla,
Změna jednajících osob atd), je povinna Smluvní Strana, u níž došlo k těmto Změnám, uvedené
Změny druhé Smluvní Straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé Smluvní straně
Za vzniklou škodu.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem
v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) a
v souladu a Za podmínek stanovených v Zákoně je povinen tuto Smlouvu, příp. informace v ní
obsažené nebo Zní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se
nepovažují za Obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského
Zákoníku ani Za důvěrný údaj nebo Sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 Občanského
Zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude Zveřejněna na
Portálu veřejné správy v Registru Sınluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách
účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (Zákon o registru
Smluv).

XI.

Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí Se právní poměry účastníků příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

Změna nebo doplnění této Smlouvy je možná jen formou číslovaných písemných dodatků, které
budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými Zástupci obou Smluvních
Stran.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každé má platnost originálu a každá
Strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 0 registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla Sepsána podle jejich skutečné a Svobodné vůle.
Smlouvu přečetly, S jejím obsahem Souhlasí, ujednání Obsažená v této smlouvě považují Za
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ujednání odpovídající dobrým mravům a Zásadám poctivého obchodního Styku, na důkaz čehož
připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha
(k

0(
0(

V Moravanech, dne Illći ŽĹQ

. l - Technická specifikace a jednotkový ceník

. 2 - Protokol o převzetí a předání Staveniště kabelové poruchy DPMB, a.S.

. 3 - Prohlášení o plné moci

V Brně, dne 2 U 'Ůfi` 2013

Ě
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