



Projekt „Mateřská škola Prokopa Holého“, registrační číslo : :CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501
je spolufinancován Evropskou unií.

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Číslo:	2/2018/IROP
Ze dne :	31.05.2018

Odběratel:	Dodavatel:
Název: Město Stříbro	Název: Martin Kučera TRUHLÁŘSTVÍ KTS
Sídlo: Masarykovo náměstí č.p.1	
PSČ: 349 01 Stříbro	PSČ: [REDACTED]
IČ: 00260177 DIČ: CZ 00260177	IČ: 73502006 [REDACTED]
Č. účtu: 112595926/0300	[REDACTED]

1) Specifikace zboží či služeb:

- **dodávka a montáž interiéru (typového vybavení)** do objektu **Mateřská škola Prokopa Holého** postavené na pozemcích p.č. 1236/1, 1236/11, 3540, 3541, 3548, kat. území Stříbro.

Dodávka bude provedena v rozsahu:

- oceněného soupisu dodávek a souvisejících montážních činností interiéru (typového vybavení) ze dne 10.4.2018 (*Vámi zasláném na základě cenové poptávky*)
- PD zpracované společností XTOPIX architekti s.r.o., Zlatnická 1401/15, 110 00 Praha 1, IČ 03780961 a M-Project CZ s.r.o., Zelený Pruh 52, 141 00 Praha 4, IČ 27085392
- specifikace dodávek

Dodávkou se rozumí dodávka včetně dopravy, instalace a montáže.

Součástí předmětu plnění dle tohoto objednávkového listu je:

- povinnost dodavatele spolupracovat a kontrolovat umístění přípojných míst potřebných pro řádné uskutečnění jeho dodávky a v tomto duchu včas spolupracovat se zhotovitelem stavební části – společností SWIETELSKY stavební s.r.o., hlavní stavbyvedoucí p. František Strupf, tel. +420 724061901
- povinnost dodavatele při provádění instalace a montáže dodávek na místě plnění strpět další dodavatele prací, řemesel a vybavení a s těmito dodavateli koordinovat vlastní činnost
- povinnost dodavatele respektovat celkový závazný harmonogram předložený zhotovitelem stavební části
- plně respektovat PD, včetně umístění přípojných míst a stanovených rozměrů pro umístění předmětu dodávky

Cena za dodávku vychází z ceny uvedené dodavatelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související s realizací dodávky. Položkový rozpočet je přílohou objednávkového listu.

Za odběratele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, zahor@mustribro.cz

2) Termín a místo dodání

Předání místa plnění za účelem instalace a montáže předmětu objednávky:

- předpoklad červenec 2018

Zahájení dodávky:

- realizace dodávky bude zahájena dle písemného sdělení dodavatele

Dokončení dodávky:

- realizace proběhne během 8 po sobě jdoucích pracovních dnů od zahájení plnění

Převzetí místa plnění veřejné zakázky po uskutečnění instalace a montáže interiéru - typového vybavení proběhne bez zbytečného odkladu po ukončení plnění.

3) Cena

- 114 620,00 Kč bez DPH

Cena za dodávku vychází z ceny uvedené dodavatelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související s realizací dodávky. Položkový rozpočet je přílohou objednávkového listu.

4) Předání a převzetí dodávky

Dodávka se považuje za dokončenou jejím řádným dodáním do místa plnění, instalací, montáží, odzkoušením, předáním dokumentace, předáním návodů k obsluze a to v rozsahu sjednaném tímto smluvním vztahem a předáním objednavateli v dohodnutém čase a kvalitě bez jakýchkoliv vad. O předání a převzetí dodávky bude vyhotoven protokol.

5) Místo a datum splatnosti ceny, forma fakturace

Dodavatel předloží daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených dodávek podepsaného odběratelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI) a dle potvrzeného protokolu o předání a převzetí dodávky prostě jakýchkoli vad. Faktura vystavená dodavatelem bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení odběrateli.

Dodavatel je povinen doručit odběrateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.

Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet dodavatele.

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci:

**Projekt „Mateřská škola Prokopa Holého“, registrační číslo:
CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000501, je spolufinancován Evropskou unií.**

Ve Stříbře, dne 31.05.2018

.....
Bc. Kartel Lukeš - starosta města
odběratel

Potvrzujeme přijetí objednávkového listu včetně příloh a v plném rozsahu s ním souhlasíme.

.....
Martin Kučera – dodavatel

Přílohy:

- oceněný soupis dodávek a souvisejících montážních činností interiéru (typového vybavení)
- PD v rozsahu (technická zpráva , půdorys 1.NP a 2.NP, tabulka prvků)