

SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

číslo objednatele:
číslo zhotovitele ZAV 11/2018, ev.č. 21/49276433/2018
uzavíraná mezi:

objednatelem:

GasNet s.r.o.

se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 400 01

Zapsaná v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23083

IČ: 272 95 567

DIČ: CZ27295567

zastoupená na základě plné moci ze dne 15. 3. 2018

GridServices, s.r.o.

se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno 602 00

IČO: 279 35 311

Zastoupená:

[REDACTED]

(dále také jako jen „objednatel“)

a

zhotovitelem:

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o.

se sídlem Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1106

IČ: 49276433

DIČ: CZ49276433

zastoupený

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“)

Smlouva je uzavírána podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., na základě § 22 odst. 1 a 2 zákona č. 20/87 Sb., v platném znění.

I. Předmět smlouvy

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění v trase stavby s názvem „**REKO MS Mnichovo Hradiště - Masarykovo náměstí**“ na k.ú. Mnichovo Hradiště – trasa dle přílohy 1.
2. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje provedení odborného dozoru, záchranu narušených archeologických objektů a situací, jejich dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele.

II. Závazky smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného archeologického výzkumu odpovídá: [REDACTED]

- Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely archeologického výzkumu nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.

III. Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

- Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy nepřesáhne **100 000,- Kč** (slovy: jednotistisíc Kč) bez DPH. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět díla s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných.
- Vystavená faktura bude mít následující náležitosti:
 - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení zhotovitele zveřejněné v registru plátců DPH, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - jednací číslo smlouvy dle evidence objednatele
 - název stavby
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku bez daně, sazbu a výši daně a částku k úhradě včetně DPH
 - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury
- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti do **60 dnů** od data obdržení faktury.
- Konečná výše nákladů dle bodu 1./III. smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a výdajů doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda dojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu 1./III. této smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
- Práce dle bodu 2./I prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů, budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu 3./III. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
- Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.

IV. Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

- Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem v závislosti na faktickém postupu stavby ukončeny do června 2018. V tomto termínu bude ze strany zhotovitele staveniště uvolněno pro práce objednatele.
- terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:

- a. V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytyčení. V případě poškození vytyčených sítí jdou škody a veškeré náklady s tímto spojené k tíži zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytyčeny nebyly, jdou k tíži objednatele.
 - b. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./II. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu
3. Zhotovitel neneserizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum znesnadňují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
- pokles denních teplot pod hodnotu 0°C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů
 - vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru v délce 2 po sobě jdoucích kalendářních dnů
 - denní teplota pohybující se nad 32°C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů
4. Zhotovitel splní své povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném archeologickém výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu, a to nejpozději do 12-ti měsíců od skončení terénní části.

V. Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací a výzkumu i údaje o:
 - datu (dni) prováděného zápisu
 - počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činností
 - použitých dopravních prostředků

Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům svoje zdůvodněné stanovisko.

3. Závěrečná zpráva dle bodu 4./IV. této Smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve 2 exemplářích.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu 5./III. této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu 5./V. této Smlouvy. zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu, po níž budou práce pozastaveny. V případě prodlení objednatele s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto Smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VI. Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdodavatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím, objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této Smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli, zhotovitel se ponechá kopie.

VII. Registr smluv

1. Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní zhotovitel. Při uveřejnění je zhotovitel povinen postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, pokud si ji smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku obdobně.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit.
4. Zhotovitel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců objednatele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 5 (pět) stran, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří hodinový sazebník archeologických prací ÚAPPSC.

VIII. Změny a doplňky ke Smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této Smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod 3./VII. této Smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Datum:.....

Datum:.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....