

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: SNPCS 03470/2015
TURISTICKÁ STEZKA HŘENSKO – PRAVČICKÁ BRÁNA

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Jejíž jménem jedná **Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Stavební firma Bardzák s.r.o.**

se sídlem/místo podnikání: [redacted]
zapsaný dne: 9.7.2015 v obchodním rejstříku,
vedeném KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30224,
zapsaný dne: 4.4.2011 v živnostenském rejstříku,
vedeném Magistrátem msta Děčína, č.j.864/11/Ž/Dy,
IČO/r.č.: 28745001
DIČ: CZ28745001
bankovní spojení: KB Děčín – [redacted]

zastoupený: Lukášem Bardzákem, jednatelem společnosti

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo:
Oprava turistické stezky Hřensko – Pravčická brána dle předané projektové dokumentace. Projektová dokumentace je přílohou této smlouvy (zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy).
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.
- 2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací části veřejné zakázky (projektovou dokumentací) a pokyny objednatele.
- 2.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, pokud k poškození stromů v porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky (dle seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa) dodanými zhotovitelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami v důsledku činnosti zhotovitele či provozem mechanizačních prostředků (koleje hlubší jak 5 cm) je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. V případě, že zhotovitel při provádění díla poškodí lesní cesty,

sváznice nad rámec běžného opotřebení, provede jejich opravu na vlastní náklady. Nesplnění tohoto ustanovení je důvodem pro nepřevzetí předmětu díla ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen při provádění díla používat ekologické odbouratelné oleje.

- 2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla každou nedělí a ve státní svátek, pokud se nedohodne s objednatelem jinak.
- 2.6. Doba provádění díla je stanovena takto: Zhotovitel je povinen začít s plněním předmětu díla nejpozději 3.den od výzvy objednatele. (telefonické výzvy). Průběh plnění předmětu díla bude koordinován objednatelem. Předmět díla musí být dokončen nejpozději do 30.11.2016.
- 2.7. Vymezení lhůt: Předání staveniště: do 3 dnů po podpisu smlouvy o dílo
Zahájení stavebních prací: nejpozději 3.den od výzvy objednatele
Dokončení stavebních prací: max. do 30.11.2016
Předání a převzetí díla: max. do 30.11.2016
Počátek běhu záruční doby: datum předání a převzetí díla
- 2.8. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 2.9. Podmínky změny subdodavatele nejsou žádné. Převzetí díla bude provedeno osobní pochůzkou zástupců obou smluvních stran na místě provedených prací. Staveniště bude řádně označeno, výkopy budou opatřeny výstražnou páskou. Zařízení staveniště bude odstraněno v den předání hotového díla, nejpozději dne 30.11.2016. Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi
- 2.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Kontrolní dny jsou stanoveny minimálně 1x týdně od zahájení prací do předání hotového díla. O všech kontrolách a jejich výsledcích bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (nabídkový list). V případě změny právních předpisů týkajících se DPH, bude cena účtována s platnou sazbou DPH.
- 3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech (dle jednotlivých stavebních úseků), na základě dokladu o provedení a převzetí částí díla odsouhlaseném smluvními stranami (zpravidla předávací protokol). Dílo lze považovat za zhotovené pouze v případě, že mimo jiné je pracoviště předáno bez poškození půdního povrchu či lesního porostu, respektive s včas ošetřeným poškozením stromů a provedenými opravami cest dle bodu 2.4..
- 3.3. Faktury budou mít náležitosti stanovené právními předpisy, označení provedeného díla – číslo Smlouvy o dílo / výkon / objem díla (technické jednotky).
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 30. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.5. Sjednanou cenu díla není zhotovitel oprávněn překročit. Případné vícepráce nebudou prováděny bez vědomí a písemného svolení objednatele.
- 3.6. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví nejpozději do 10.12.2016, ke dni předání a převzetí díla na základě písemného potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.7. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odesána z účtu objednatele.

Článek 4. Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu provedení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Doba provedení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.
- 4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění včetně DPH, u něhož byly zjištěny vady. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu určenou k odstranění vad, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1.; 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem č. [REDACTED] smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou. hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s plněním smlouvy škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li poškozování přírodního prostředí si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.3. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, a to za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, či výpisu z obchodního rejstříku, které byly předloženy k nabídce na plnění veřejné zakázky.
- 5.5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.
- 5.6. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě hrazení prováděných prací z dotačních titulů nabývá smlouva účinnosti dnem vydání rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí o účasti na státním rozpočtu).
- 5.8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – nabídkový list části zakázky s jejím číselným označením, se specifikací předmětu zakázky a sjednané ceny.

5.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

5.10. Dle dohody smluvních stran je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy nezíská účelovou dotaci na financování stavby. Dále dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

5.11. Zhotovitel je povinen odstranit všechny objednatel zjištěné vady do 1 týdne od jejich zjištění, respektive jejich oznámení zhotoviteli objednatelem. To platí i pro vady uplatněné v rámci záruky. Sankce za neodstranění vad ve sjednaném termínu jsou uvedeny v odstavci 4.2. této smlouvy.

V Krásné Lípě dne 21.9.2015

Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Benešově nad Ploučnicí dne

Lukáš Bardzák
jednatel společnosti
Stavební firma Bardzák s.r.o.

Kód: 15-05-08
Stavba: TS PRAVČICKÁ BRÁNA

KSO: NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí

Projektant: NEZD PROJEKT

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
7 429 699,38
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

V CZK

CC-CZ: 08.05.2015
Datum:

IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001


IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014

IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014

7 429 699,38

Výše daně
1 560 236,87
0,00

8 989 936,25



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-05-08

Stavba: TS PRAVČICKÁ BRÁNA

Místo: NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Datum: 08.05.2015

Zadavatel:

Projektant: NE2D PROJEKT

Uchazeč:

Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
ZRN	KOMUNIKACE	7 314 699,38	8 850 786,25	"NO
VON	OSTATNÍ	115 000,00	139 150,00	VON

Náklady stavby celkem

7 429 699,38 8 989 936,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: TS PRAVČICKÁ BRÁNA
Objekt: ZRN - KOMUNIKACE
Místo: NP ČESKÉ ŠŤŤCARSKO

Zadavatel: Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí
Uchazeč:

Datum: 08.05.2015
Projektant: NEZD PROJEKT

Kód dílu - Popis Cena celkem [Kč]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	71 400,00
2 - Zakládání	318 984,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	248 089,00
32 - Ždi přehradní a opěrné	5 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 331 040,00
5 - Komunikace	2 793 700,00
8 - Trubní vedení	2 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	860 154,00
997 - Přesun sutě	153 218,00
998 - Přesun hmot	397 516,00
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	135 000,00

SOUPIS PRÁČÍ

Stavba: TRAVNICKÁ BRÁNA

Objekt:

ZEMNÍ KOMUNIKACE

Místo: NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Zadavatel: Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí

Uchazeč:

Dopis

PČ Typ Kód

Máklady soupisu celkem

Datum: 08.05.2015
Projektant: NEZD PROJEKT

J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]

7 314 699,30

7 179 699,30

318 994,00

5 000,00

100,00

50,000

m2

Zemní práce

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstev až do 150 mm

1 K 11310714

1

100,00

50,000

m2

Zemní práce

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostěbr 120 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostěbr 120 mm

2 K 11310717

2

100,00

120,000

m2

Zemní práce

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostěbr 120 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostěbr 120 mm

3 K 11310717

3

100,00

120,000

m2

Zemní práce

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostěbr 120 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostěbr 120 mm

4 K 11310717

4

100,00

75,000

m2

Zemní práce

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kámeniva drsného tl 450 mm

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kámeniva drsného drsného tl 450 mm

5 K 11310722

5

20,00

330,000

m2

Zemní práce

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 4 obřez do 150 mm

Odkopávky a prokopávky nezapažené s náborem vzhrovné na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tl. 4 do 100 m

6 K 12230110

6

150,00

15,000

m3

Zemní práce

12,0*0,5*2,5"výkopy pro schránky

7 K 12230110

7

150,00

15,000

m3

Zemní práce

PČ	Typ	Kód	Součet	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	W	o1						
7	K	122301109	Příplatek za lepičnost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4		m3	15,000	1,00	15,000,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 4			15,000		
	VV		o1					
8	K	122451201	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 5 skalní frézou do 100 m3		m3	84,000	300,00	25 200,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené skalní frézou s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3			84,000		
	VV	o2	0,75*0,8*140*opěrné zídky					
9	K	122551201	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 6 skalní frézou do 100 m3		m3	72,800	400,00	29 120,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené skalní frézou s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 6 do 100 m3			72,800		
	VV	o3	0,65*0,8*140*opěrné zídky					
10	K	122651202	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 7 skalní frézou přes 100 do 1 000 m3		m3	157,500	500,00	78 750,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené skalní frézou s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7 přes 100 do 1 000 m3			157,500		
	VV	o4	35*3*1,5*odstranění skalního převisu					
11	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7		m3	100,000	100,00	10 000,00
	PP		Těžení a rozpojování jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny tř. 6 a 7			100,000		
	VV		100,0*2,0*0,5*oprava kamenité cesty					
12	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3		m3	48,000	250,00	12 000,00
	PP		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3			48,000		
	VV		10*1,2*1,2*pro propustek					
	VV		0,6*0,4*140					
	VV		Součet			14,400		
	VV					33,600		
	VV					48,000		
13	K	132201109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3		m3	48,000	1,00	48,000
	PP		Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3			48,000		
	VV	o5						
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4		m3	48,000	50,00	18 960,00
	PP		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4			377,300		
	VV	odvoz	o1+o2+o3+o4+o5					
15	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % ps		m3	377,300	20,00	7 546,00
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % ps			377,300		
	VV		odvoz					
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		m3	377,300	40,00	6 000,00
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách			150,000		
	VV		140*0,5*ždi					
	VV		30*0,5*2*schody					
	VV		50*ostatní a pomocné zásypy					
	VV					70,000		
	VV					30,000		
	VV					50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	MHDZSVA	[CZK]	[CZK]
	WV	ZÁŠYP	Součet	t	150,000	200,00	
17	M	583336740	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 kamenivo těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, špičkovitý) kamenivo těžené hrubé d=2 a D<=45 mm (ČSN EN 12043) d=2 a D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=1 a D=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32	t	270,000	5,00	31 990,00
	WV	ZÁŠYP 1,8	Zásyp 1,8	m2	6 398,000		
18	K	181101102	Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m3	1 820,000		
	PP		Úprava pláňe v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním		2 327,000		
	WV		1820"úsek - kryt drčené kamenivo fr. 0-22 tl. 100mm		1 011,000		
	WV		2327"úsek - kryt drčené kamenivo fr. 0-22 tl. 50mm		490,000		
	WV		1011"úsek - kryt křemičitý písek tl. 100mm		750,000		
	WV		490"úsek - kryt křemičitý písek tl. 50mm		6 398,000		
	WV		750"úsek - kryt ze štětu				
	WV		Součet				71 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	MHDZSVA	[CZK]	[CZK]
	D	Z	Zakládání	m3	102,000	700,00	
19	K	271532212	Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm		18,000		
	PP		Podšyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovňáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm		84,000		
	WV		0,4*1,5*30"podšypy pod schody		102,000		
	WV		0,4*1,5*140"podšypy pod schody				248 989,00
	WV		Součet				176 225,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	MHDZSVA	[CZK]	[CZK]
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce	m2	168,500	1 050,00	
20	K	327262003	Zdivo opěrné výšky do 1,2 m z barevných betonových bloků velikosti 0.02 m2		13,500		
	PP		Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém svislého zdění (Stavoblock) modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5 st. výšky do 1,2 m jednořadé ze samostatných bloků (nekombinované), pohledové plochy do 0,02 m2 (blok alternativně CS Naturblok 150		15,000		
	WV		0,3*1,5*30"schody (půdorysně 35m2)		140,000		
	WV		0,75*10*2"opěrná zídka u schodů		168,500		
	WV		140"opěrné zídky podél cesty	t	1,000	9 240,00	
	WV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	MHDZSVA	[CZK]	[CZK]
21	M	585821050	lepidlo obkladů a dlažeb mrazuvzdorné bal. 25 kg				
	PP		tmely obkladové, a spárovací hmoty lepicí lepení obkladů a dlažet D15 CPES mrazuvzdorné				
	P		Poznamka k položce: Spotřeba: 4,2 kg/m2 hl.8 mm	m2	140,000	41,60	
22	M	283230440	folie multifunkční profilovaná (napově) GUTTABETA N 1,5 x 20 m	m	185,000	280,00	
	PP		folie z polyetylenu a jednoduše výrobky z nich fólie multifunkční profilované (napově) Guttbeta N, protivlhkostní a drenážní fólie 1,5 x 20 m		45,000		
23	K	327265031	Zdivo opěrné z betonových bloků ukončení opěrné zdi krycí drakou Naturblok		140,000		
	WV		1,5*30"variantně Naturblok				
	WV		140"variantně Naturblok				

WV	Součet						
D	32		Zdi přehradní a opěrné				
24	K	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností nad 1 000 do 5 000 kg	m3	1 500,00	5 200,00	
PP			Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotností jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg			1 000,00	
WV			2, 2, 0, 2				
25	M	R01	Zakrytý panel dle PD	ks	4 000,00	4 000,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				
26	K	4210000R1	Oprava kamenných mostů	soubor	150 000,00	2 331 040,00	
WV			4 soubor oprav kamenných mostů I, II, III, IV, ocenit:			600 000,00	
WV			průzkum a odměření konstrukcí				
WV			prováděcí projektová dokumentace				
WV			podpůrné bednění				
WV			rozebrání a očištění prvků pochozí plochy				
WV			vyčištění drenážního systému				
WV			sanace stávající konstrukce				
WV			spárování stávající konstrukce				
WV			pokládka nových konstrukčních vrstev				
27	K	4210000R2	Výměna ocelových mostů	soubor	850 000,00	1 700 000,00	
WV			2 soubor oprav ocelových mostů I, II, ocenit:			2 000,00	
WV			průzkum a měření konstrukcí				
WV			prováděcí projektová dokumentace				
WV			výroba, dodávka a osazení nové mostní konstrukce				
28	K	451577R77	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrku písku tl. do 100 mm	m2	750,00	40,00	
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze			30 000,00	
WV			f7				
29	K	457312813	Těsnící vrstva z betonu vodotěsného V4 tř. B 20 tl. nad 150 do 200 mm	m2	750,00	1 000,00	
PP			Těsnící nebo opevňovací vrstva z prostého betonu vodotěsného V4 - B 20, tl. vrstvy 200 mm			1 600,00	
WV			0,4*2,0*2" výsypky pro pokládku zakrytého panelu			1 600,00	
D	5		Komunikace				
30	K	56472110R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 45-60 mm tl. 50 mm	m2	1 820,00	90,00	
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 45-60 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm			163 000,00	
WV			f1				
31	K	56481110R	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl. 50 mm frakce 0-22	m2	1 820,00	27 000,00	
PP			Podklad ze štěrku tř. ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm			27 000,00	
WV			f1+f2+f3				
WV	K	56921100R	Zpevnění komunikace pro pěší křemičitým pískem fr. 1-4; 4-8; 8-16; tl. 50 mm	m2	4 517,00	1 302 000,00	
PP			Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním			2 170 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		písek křemičitý 0,100 t/m ² (min. 550 Kč/m ²)		2 170,000		
	WV		f5+f6	m ²	1 011,000	700,00	700 700,00
33	K	569211002R	Zpevnění komunikace pro pěší křemičitým pískem fr. 1-4; 4-8; 8-16; tl. 100 mm				
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikaci pro pěší s rozprostřením a zhutněním.				
	WV		písek křemičitý 0,100 t/m ² (min. 550 Kč/m ²)		1 011,000		
	WV		f4	m ²	752,250	350,00	263 087,50
34	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těžného tl. 50 mm				
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným hrabaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná těžného		2,250		
	WV		1,5*1,5*Histori		750,000		
	WV		f7		752,250		
	WV		Součet	m ²	2,250	300,00	675,00
35	M	592451100R	dlažba skladebná History				
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba skladebná HOLLAND s řeznou, 1 m ² =50 kusů HBB 20 x 10 x 6		2,250		
	WV		1,5*1,5	m ²	200,000	380,00	76 000,00
36	K	59461110R	Dlažba z kamene z místních zdrojů s provedením lože ze šterkopsku				
	PP		Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného riplového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm ze šterkopsku		200,000		
	WV		100,000*2,0*oprava kamenité cesty, chybějící materiál bude doplněn z místních zdrojů	t	37,800	244,00	9 223,20
37	M	583373310	šterkopské frakce 0-22				
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopský) šterkopský ČSN 72 1511-2 frakce 0-22		37,800		
	WV		200*0,3*0,35*1,8*oprava kamenité cesty				
	D	8	Trubní vedení				
38	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopů			1 200,00	
	PP		výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopů		1,000		
39	M	592246610	poklop šachtový D1 / betonová výplň litina / D 400 - BEGU, s odvětráním			3 590,00	
	PP		prefabrikáty pro vstupní šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy šachtové poklop šachtový D1 /betonová výplň litina / D 400 - BEGU, s odvětráním		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
40	K	916921113	Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,20 m ² v průměru nebo oblouku r přes 20 m			600,00	
	PP		Monolitické příkopové žláby, rigoly, krajníky nebo obrubníky z betonové směsi pro cementobetonové vozovky a letištní plochy v průměru nebo v oblouku o poloměru přes 20 m, průměrných ploch přes 0,15 do 0,70 m ²		300,000		
	WV		300*odvodňovací příkop podél stezky v km 1,5-1,8	m ³	7,680	2 000,00	15 360,00
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		7,680		
	WV		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého		4,000		
	PP		svodnice*0,2*0,4*0,4*lože pro patky svodnic			3 000,00	
41	K	919511112	Čela propustků z lomového kamene				
	PP		Čela propustků z lomového kamene upraveného, na maltu namontovaní				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K 919521019	Zřízení propustků z trub betonových DN 1000				
PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 1000	m	20,000	2 000,00	40 000,00
44	M 592224140	trouba hrdlcová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 1000/2500 100 x 250 x 13 cm				
PP		trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlcové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 1000/2500 integro DEHA 100x250x13	kus	8,000	15 000,00	120 000,00
45	K 935111211R	Osazení svodnicového žlabu do šterkopísku tl. 100 mm z dílců				
PP		Osazení svodnicového žlabu do šterkopísku tl. 100 mm z dílců	m	60,000	100,00	6 000,00
VV	svodnice	12*5*12ks svodnice dl. 5m		60,000		
46	M 592277320R	svodnice dřevěná dle PD				
VV	svodnice	svodnice	m	60,000	1 025,00	61 500,00
47	K 936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kamenná				
PP		Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kamenná	m3	56,000	800,00	44 800,00
VV	20*1,4*2	20*1,4*2		56,000		
48	K 938909321	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového				
PP		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu šterkového naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu šterkového.	m2	8 448,000	2,00	16 896,00
VV	f1	1820*úsek - kryt drčené kamenivo fr. 0-22 tl. 100mm		1 820,000		
VV	f2	2327*úsek - kryt drčené kamenivo fr. 0-22 tl. 50mm		2 327,000		
VV	f3	370*úsek - vysprávký krytu - drčené kamenivo fr. 0-22 tl. 50mm (oprava 50%)		370,000		
VV	f4	1011*úsek - kryt křemičitý písek tl. 100mm		1 011,000		
VV	f5	490*úsek - kryt křemičitý písek tl. 50mm		490,000		
VV	f6	1680*úsek - vysprávký krytu - křemičitý písek tl. 50mm (oprava 50%)		1 680,000		
VV	f7	750*úsek - kryt ze štětu		750,000		
VV	Součet			8 448,000		
49	K R01	Ochranná síť pro stabilizaci útomků (dle PD)				
VV	40*4	40*4	m2	160,000	360,00	57 600,00
50	K R02	Demontáž, přesunutí a montáž dřevěné ohrady v délce 10m				
VV		Demontáž stávajícího zábradlí a likvidace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
51	K R03	Demontáž stávajícího zábradlí a likvidace				
VV		Demontáž stávajícího zábradlí a likvidace	m	300,000	50,00	15 000,00
52	K R04	Dotávka a osazení nového dřevěného zábradlí				
VV		Dotávka a osazení nového dřevěného zábradlí	m	300,000	950,00	285 000,00
D	907	Přesun sutě				
53	K 997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km				
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	356,975	35,00	12 494,13
54	K 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů				
PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 567,400	8,00	68 539,20
VV		356,975*24 Přepočtené koeficientem množství		8 567,400		
55	K 997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	356,975	100,00	35 697,50
56	K 997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovná)				
PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovná)	t	341,175	100,00	34 117,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	[CZK]
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				
W			356,975-15,8		341,175		
57	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,800	150,00	2 370,00
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů				
W			15,8		15,800		
D		998	Přesun hmot				397 516,35
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým hotovým nebo živičným	t	2 271,522	50,00	113 576,10
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
59	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	2 271,522	15,00	34 072,83
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m				
60	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kamene, hotonů, živice na vzdálenost do 50 m	t	2 271,522	110,00	249 867,47
PP			Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným				
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		H7S	Hodinové zúčtovací sazby				135 000,00
61	K	H7S1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	300,000	150,00	45 000,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč				
62	K	H7S1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	500,000	180,00	90 000,00
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník				

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
TS PRAVČICKÁ BRÁNA
Objekt:

VON - OSTATNÍ

KSO:
Místo: NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Zadavatel:

Uchazeč:
Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí

Projektant:
NEZD PROJEKT

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ: 08.05.2015
Datum:
IČ: 28745001
DIČ: CZ28745001
IČ: 22801014
DIČ: CZ22801014

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
115 000,00
0,00

115 000

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TS PRAVČICKÁ BRÁNA

Objekt:

VON - OSTATNÍ

Místo:

NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Zadavatel:

Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí

Uchazeč:

Datum: 08.05.2015

Projektant: NEZD PROJEKT

Kód dílu - Popis

Cena celkem

Náklady soupisu celkem

115 000,00

OST - Vedlejší a ostatní náklady

5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

110 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

42 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

12 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky				
	WV		1"0,25%ze ZRN		1,000		
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				
	P		Pozvánka k položce: pronájem mobilního WC				
	WV		1"0,25%ze ZRN		1,000		
9	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště energie pro zařízení staveniště				
	WV		1"0,25%ze ZRN		1,000		
10	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště				
	WV		1"0,25%ze ZRN		1,000		
11	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi				
	WV		1"0,25%ze ZRN přechodné DZ dle POV		1,000		
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule				
	WV		1"0,1%ze ZRN		1,000		
13	K	034703000	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště				
	WV		1"0,1%ze ZRN		1,000		
14	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz				
	WV		1"0,1%ze ZRN		1,000		
15	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu				
	WV		1"0,1%ze ZRN		1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				45 000,00
16	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00
	PP		Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta				
	WV		1"0,25%ze ZRN		1,000		
17	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi				
	WV		1"0,25%ze ZRN		1,000		
	D	VRN6	Územní vlivy				10 000,00

Popis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	062103000	Překládání nákladu	KC	1,000	10 000,00	10 000,00

Územní vlivy ztížené dopravní podmínky překládání nákladu

1"zajištění deponii, překládky a nakládky materiálů (0,5% zc ZRN)

1,000

