 Smlouva o dílo

uzavřená dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník,(dále jen občanský zákoník)
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
 
Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3
sídlo:


Kollárova 3, 796 01 Prostějov
IČ:


479 22 206
Zastoupený :                  Ing.Michalem Šmucrem – ředitelem školy                                       

bankovní spojení:


číslo účtu:



tel:
                           +420 


(dále jen objednatel)
1.2
Zhotovitel:

            KP stavební společnost s.r.o.
            
sídlo :                                         Určická 76, 796 01 Prostějov

zapsaný v obchod.rejstříku :      kraj. soud v Brně, oddíl C, vložka 65607
            
zastoupený :                              Romanem Kocourkem – jednatelem
            
osoba pověřená v tech,věcech: Roman Kocourek
            
telefon:                                       +420 602 743 346
            
e-mail :                                       kpstavebni@kpstavebni.cz
            
IČ:                                              29205794
            
DIČ:                                           CZ 29205794
            
daňový režim :                           plátce DPH


            
bankovní spojení :                     Komerční banka, Prostějov



            
číslo účtu :                                 43-6812000257/0100





(dále jen zhotovitel)

II. Předmět smlouvy

2.1. Stavba: 
"Stavební úpravy zajišťující bezbariérovost na Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3"
       Místo: 
Prostějov, Kollárova 3
2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení stavby "Stavební úpravy zajišťující bezbariérovost na Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3", vše dle cenového rozpočtu ze dne 30.4.2018 a objednatel se zavazuje k převzetí a k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. V. této smlouvy.
2.3. Předmětem díla jsou veškeré práce spojené s realizací výše uvedené stavby podle odsouhlaseného výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Rozsah díla je určen přiloženým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 30.4.2018.

 III. Termíny plnění
3.1. Zhotovitel provede dílo v těchto uzlových termínech:
1) převzetí staveniště
……………………………………………………………..
    15. 6. 2018
2) zahájení díla             ……………………………………………………………..

    20. 6. 2018
3) předání a převzetí celého díla …………………………………………………
           30. 7. 2018
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla po podpisu smlouvy o dílo.

3.2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě včetně financování díla.

3.3. Doba prodlení objednatele, přerušení provádění díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek a případné vícepráce budou zaznamenány a zdůvodněny ve stavebním deníku s tím, že o tuto dobu se prodlužuje termín předání stavby.

IV. Podklady nutné k provedení díla
4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto podklady:

1) všechna vyjádření dotčených účastníků stavebního řízení – pokud bylo potřeba
Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat všechna pravomocná rozhodnutí a respektovat podmínky těchto rozhodnutí vztahující se k dílu.

4.2. Podklady určené k provedení díla, předané zhotoviteli objednatelem, nejsou v ceně za provedení díla. Objednatel je předá zhotoviteli bezplatně.
V. Cena za dílo
5.1. Cena je stanovena dohodou na základě závazného položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). 
5.1.a.  Cena může být upravena na základě skutečného rozsahu provedených prací a dodávek, pokud tyto budou objednatelem požadovány nebo vyplynou-li při realizaci stavby na základě skutečností, které nebyly před zahájením prací známy nebo nemohly být známy. Cena díla může být snížena v případě neprovádění části dohodnutých prací, jejichž rozsah musí být odsouhlasen v dostatečném časovém předstihu zástupci obou smluvních stran (jedná se o části předmětu díla, které by již mohly být objednány nebo nakoupen materiál). 

5.1.b.
Cena může být upravena pouze se souhlasem objednatele, a to i v případě, že tato úprava vyplyne při realizaci stavby na základě skutečností, které nebyly před zahájením prací známy nebo nemohly být známy.

5.2. Celková cena je stanovena jako pevná a to:
                                  1 303 345,- Kč + 21% DPH tj. 273 702,- Kč 
                                        1 577 047,- Kč vč.21% DPH

Slovy:jedenmilionsedumsetsedumdesáttisícčtyřicetsedumkorunčeskýchvč,21% DPH
Tato cena je konečná a je v ní zahrnuta odměna zhotovitele za zhotovení díla a dále veškeré účelně vynaložené náklady zhotovitele na zhotovení díla.

Výše DPH je vypočtena dle předpisů platných ke dni podpisu smlouvy a bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3. Cenu díla je možno měnit pouze v těchto případech:

1) při vícepracích vyžádaných objednatelem 
Smluvní strany se dohodly, že víceprací je pouze ta práce, kterou si vyžádá objednatel nad obsah oceněného výkazu výměr nebo dle čl.V., bodů 5.3. 1), 2), 3) této smlouvy.
5.4. Vícepráce oproti položkovým rozpočtům budou oceněny zvlášť. Jejich evidování bude vedeno a odsouhlaseno v samostatných změnových listech.

VI. Platební a fakturační podmínky

6.1. Faktury budou vystaveny dílčí a závěrečná průběžně (měsíční) a to na základě skutečně provedených prací vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. 
6.2. Splatnost faktur se stanovuje na 60 dnů od vystavení faktury objednateli.

6.3. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
  1) označení faktury 
  2) sídlo, IČ, DIČ, bank. spojení zhotovitele
  3) předmět plnění 
  4) cenu díla a částku k fakturaci 
  5) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
  6) náležitosti pro daňové účely
  7) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
6.4 Objednatel si vyhrazuje, že do předání díla zaplatí max. 90% sjednané odměny(bez DPH)
VII. Způsob provádění díla
7.1. Způsob provádění díla se řídí ustaveními občanského zákoníku, pokud není stanoveno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou stavebním zákonem v platném znění včetně osvědčení o jakosti výrobku.

7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná a údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené projektové dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi apod.).

7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce s max. odstupem 48 hodin, od okamžiku, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi. 
VIII. Zařízení staveniště
8.1. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena za vybudování zařízení staveniště stavby jsou součásti smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště stavby je majetkem zhotovitele.

IX. Spolupůsobení objednatele
9.1. Objednatel umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.

X. Odevzdání a převzetí díla
10.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod. 

10.2. Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy a sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do řádného užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.

10.3. Zápis o převzetí díla pořizuje zhotovitel. Obsah zápisu musí být přizpůsoben povaze a rozsahu díla.  

10.4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do 7 dnů po termínu pro odstranění drobných vad a nedodělků dle bodu 10.2. smlouvy.

                                                                                         

                                                                                                                                     




XI. Záruka za dílo
11.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu na provedené dílo v délce 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na materiály, technologie a zařizovací předměty počínaje dnem předání díla. 

11.2. Zjištěné závady a nedodělky, které se projeví při předání díla nebo v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit vlastním nákladem, a to na základě písemného soupisu při předání a převzetí stavby nebo na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději 15 dnů ode dne jejího doručení. 

11.3 Záruka se nevztahuje na části díla, které byly užívané v rozporu s pokyny zhotovitele, které se staly předmětem nehody, které byly pozměněny nebo opravovány třetí osobou bez výslovného souhlasu zhotovitele. Záruka se rovněž nevztahuje na běžné opotřebení díla.

11.5. Zhotovitel nenese záruku za vady způsobené pracemi, které prováděl objednatel ve vlastní režii a dodávkami materiálů a výrobků, které objednatel poskytl k provedení díla.

XII. Smluvní pokuta
12.1. Smluvní strany se zavazuji z titulu neplnění výše uvedených závazků této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
  1) Při nesplnění konečného termínu řádného provedení díla prokazatelně z viny zhotovitele podle této smlouvy, je dohodnuta smluvní pokuta ve 0,2% z ceny díla  za každý kalendářní den prodlení.
  2) Při prodlení objednatele s placením jednotlivých dílčích faktur nebo konečné faktury na cenu díla dle lhůt uvedených v čl. VI. této smlouvy je povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla i za každý započatý den , nejvýše však 50.000,- Kč

4) Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu 800,- Kč za každý den prodlení odstraňování vad reklamovaných v záruční době. V případě vady prokazatelně bránící provozu je tato pokuta 10.000,- Kč  za každý den prodlení.
XIII. Bezpečnost a ochrana zdraví a životního prostředí

Při provádění díla se zhotovitel zavazuje realizovat opatření na ochranu životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
XIV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
a) nezahájí provedení díla do 14 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve, 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem.

c) bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 30 dnů,

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

a) je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 5 dnů,

b) pozastaví provádění prací na díle po dobu delší než 15 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,

c) je v prodlení s úhradou splatné faktury na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než    15 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

d) nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 15 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

e) po dohodě obou stran
XV. Závěrečná ujednání
15.1. Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané projektové dokumentace, oceněného výkazu výměr a lze je provádět jen na základě dohody smluvních stran. Zhotovitel práce nacení a dá objednavateli ke schválení.
15.2. Zhotovitel musí mít pojištění proti poškození v min. plnění 1 mil. Kč.
15.3. Dohoda a provedení víceprací se uzavírá bud’ dodatkem k této smlouvě nebo zápisem ve stavebním deníku, osobami oprávněnými jednat o smlouvě, kterého předmětem bude hlavně cena, druh, rozsah, termín plnění víceprací, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy. 

15.4. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany. Právní vztahy mezi účastníky smlouvy touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem platným na území ČR, zejména Občanským zákoníkem.

15.5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech (každý samostatný výtisk má 5 stran) s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

15.9. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu o dílo uzavřely vážně, srozumitelně, určitě a svobodně, ne v omylu ani v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, před jejím podpisem si ji přečetly a jejímu obsahu v celé šíři rozumějí, když tato smlouva se zákonu nepříčí ani jej neobchází a na důkaz své právě vůle tak připojují své podpisy.

V Prostějově dne 30. 4. 2018                                                            V Prostějově dne 30. 5. 2018
  Za objednatele:



                                    Za zhotovitele:

......................................................                

 
          ................................................               Ing.Michal Šmucr – ředitel školy                


           Roman Kocourek – jednatel                                                                                                              




                        









Přílohy:

· odsouhlasený rozpočet zhotovitele ze dne 30. 4. 2018
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Rozpočet

JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

Měrná jednotka

Stavba

Název stavby Počet jednotek

BEZBARIÉROVOST GYMNÁZIUM J. WOLKERA

Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 393 195Ztížené výrobní podmínky 0

ZPSV celkem 104 730Oborová přirážka 0

RM práce celkem 804 420Přesun stavebních kapacit 0

N

M dodávky celkem

0Mimostaveništní doprava 1 000

ZRN celkem 1 302 345Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 302 345Ostatní náklady neuvedené 0

1 303 345Ostatní náklady celkem 1 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno: KP stavební společnost s.r.o.Jméno :

Datum : Datum : 30.4.2018 Datum :

Podpis : Podpis:Roman Kocourek Podpis:

Základ pro DPH 21,0%  

DPH 21,0% 

Základ pro DPH 0,0% 

DPH 0,0% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM



ZRN+ost.náklady+HZS

1 303 345 Kč

273 702 Kč

0 Kč

0 Kč

1 577 047 Kč


	Stavba :
	 BEZBARIÉROVOST GYMNÁZIUM J. WOLKERA
	Rozpočet :
	 

	Objekt :
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	1
	Zemní práce
	 
	37 785
	0
	0
	0
	0

	5
	Komunikace
	 
	99 046
	0
	0
	0
	0

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	1 958
	0
	0
	0
	0

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	36 160
	0
	0
	0
	0

	8
	Trubní vedení
	 
	14 993
	0
	0
	0
	0

	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	23 220
	0
	0
	0
	0

	91
	Doplňující práce na komunikaci
	15 018
	0
	0
	0
	0

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	7 392
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	 
	3 611
	0
	0
	0
	0

	97
	Prorážení otvorů
	 
	755
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	67 363
	0
	0
	0
	0

	V99
	Vedlejší rozpočtové náklady
	22 500
	0
	0
	0
	0

	725
	Zařizovací předměty
	 
	0
	4 400
	0
	0
	0

	766
	Konstrukce truhlářské
	0
	62 018
	0
	0
	0

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	0
	424
	0
	0
	0

	776
	Podlahy povlakové
	 
	0
	37 888
	0
	0
	0

	M33
	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
	0
	0
	0
	804 420
	0

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	63 394
	0
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	393 195
	104 730
	0
	804 420
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	Ztížené výrobní podmínky
	 
	 
	 
	497 925
	 
	0

	Oborová přirážka
	 
	 
	 
	497 925
	 
	0

	Přesun stavebních kapacit
	 
	 
	 
	497 925
	 
	0

	Mimostaveništní doprava
	 
	 
	 
	497 925
	 
	0

	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	1 302 345
	 
	0

	Provoz investora
	 
	 
	 
	1 302 345
	 
	0

	Kompletační činnost (IČD)
	 
	 
	 
	1 302 345
	 
	0

	Rezerva rozpočtu
	 
	 
	 
	1 302 345
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	0


	Cenový rozpočet

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	BEZBARIÉROVOST GYMNÁZIUM J. WOLKERA
	Rozpočet:
	 
	 

	Objekt :
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	1
	113106121R00
	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 
	m2
	96,00
	37,00
	3 552,00

	2
	113107617R00
	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.17 cm 
	m2
	96,00
	29,00
	2 784,00

	3
	122201101R00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 
	m3
	21,62
	133,00
	2 875,46

	 
	 
	7*5,5*0,47
	18,10
	 
	 

	 
	 
	25*0,3*0,47
	3,53
	 
	 

	4
	162701105R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
	m3
	22,82
	245,00
	5 590,90

	 
	 
	21,62+1,2
	22,82
	 
	 

	5
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
	m3
	114,10
	17,50
	1 996,75

	 
	 
	7*5,5*0,47*5
	90,48
	 
	 

	 
	 
	25*0,3*0,47*5
	17,63
	 
	 

	 
	 
	1,2*5
	6,00
	 
	 

	6
	181101102R00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 
	m2
	142,00
	11,00
	1 562,00

	 
	 
	96+7*5,5+25*0,3
	142,00
	 
	 

	7
	182001111R00
	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 
	m2
	37,50
	22,50
	843,75

	 
	 
	25*1,5
	37,50
	 
	 

	8
	183101315R00
	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 
	kus
	3,00
	635,00
	1 905,00

	9
	184102115R00
	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině 
	kus
	3,00
	444,00
	1 332,00

	10
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny 1- 4 
	m3
	22,82
	289,00
	6 594,98

	 
	 
	21,62+1,2
	22,82
	 
	 

	11
	spec
	Kůly pro výsadbu 
	ks
	9,00
	72,00
	648,00

	12
	02662107
	Okrasný strom s balem výšky 250 cm
	kus
	3,00
	2 700,00
	8 100,00

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	37 784,84

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	 

	13
	564861111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 
	m2
	38,50
	189,00
	7 276,50

	 
	 
	7*5,5
	38,50
	 
	 

	14
	564871111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 
	m2
	96,00
	257,00
	24 672,00

	15
	565211111U00
	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm 
	m2
	38,50
	278,00
	10 703,00

	 
	 
	7*5,5
	38,50
	 
	 

	16
	596215040R00
	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 
	m2
	134,50
	188,00
	25 286,00

	 
	 
	7*5,5
	38,50
	 
	 

	 
	 
	96
	96,00
	 
	 

	17
	spec
	Dlažba zámková tl.80 mm - přírodní 
	m2
	135,85
	229,00
	31 108,51

	 
	 
	38,5*1,01
	38,89
	 
	 

	 
	 
	96*1,01
	96,96
	 
	 

	 
	Celkem za
	5 Komunikace
	 
	 
	 
	99 046,01

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	 

	18
	612425931R00
	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 
	m2
	4,92
	398,00
	1 958,16

	 
	 
	(2,6+2,6+0,95)*0,8
	4,92
	 
	 

	 
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	1 958,16


	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	 

	19
	632410000R
	Očištění a příprava podkladu pod PVC 
	m2
	64,00
	66,00
	4 224,00

	20
	63241100R
	Potěr ruční zpracování vyrovnávací, tl. 15 mm 
	m2
	64,00
	250,00
	16 000,00

	21
	632415106R
	Potěr samonivelační ručně tl. 5 mm 
	m2
	64,00
	249,00
	15 936,00

	 
	Celkem za
	63 Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	36 160,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 

	22
	899102111RT2
	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600
	kus
	2,00
	5 998,00
	11 996,00

	23
	899431000R
	Zvýšení lapače sřešních splavenin 
	kus
	3,00
	999,00
	2 997,00

	 
	Celkem za
	8 Trubní vedení
	 
	 
	 
	14 993,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	 

	24
	911
	Nika pro ovládácí tlačítka ve stanicích vybourání + zapravení
	ks
	7,00
	1 960,00
	13 720,00

	25
	912
	Nika pro el. rozvaděč plošiny + krycí dvířka vybourání + zapravení
	ks
	1,00
	9 500,00
	9 500,00

	 
	Celkem za
	9 Ostatní konstrukce, bourání
	 
	 
	 
	23 220,00

	Díl:
	91
	Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	 

	26
	914001111R00
	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu 
	kus
	2,00
	456,00
	912,00

	27
	917862111RT5
	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25
	m
	25,00
	330,00
	8 250,00

	28
	spec.
	Dopravní značka 
	kus
	2,00
	1 278,00
	2 556,00

	29
	40445920
	Sloupek dopravních značek
	kus
	2,00
	1 650,00
	3 300,00

	 
	Celkem za
	91 Doplňující práce na komunikaci
	 
	 
	 
	15 018,00

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 

	30
	952901111R00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 
	m2
	84,00
	88,00
	7 392,00

	 
	 
	64+10+10
	84,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	7 392,00

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 

	31
	965081713R00
	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 
	m2
	64,00
	42,50
	2 720,00

	32
	968061125R00
	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
	kus
	2,00
	12,00
	24,00

	33
	968072455R00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 
	m2
	3,40
	255,00
	867,00

	 
	 
	0,8*2
	1,60
	 
	 

	 
	 
	0,9*2
	1,80
	 
	 

	 
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	3 611,00

	Díl:
	97
	Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	 

	34
	971035531R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC 
	m2
	0,54
	288,00
	155,52

	 
	 
	0,6*0,9
	0,54
	 
	 

	35
	976085311R00
	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 
	kus
	2,00
	58,00
	116,00

	36
	978013191R00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 
	m2
	4,00
	58,00
	231,86

	 
	 
	(2,6+2,6+0,95)*0,65
	4,00
	 
	 

	37
	978023411R00
	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. 
	m2
	4,00
	47,00
	187,88

	 
	 
	(2,6+2,6+0,95)*0,65
	4,00
	 
	 

	38
	978059511R00
	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 
	m2
	0,36
	178,00
	64,08

	 
	 
	0,3*0,3*4
	0,36
	 
	 

	 
	Celkem za
	97 Prorážení otvorů
	 
	 
	 
	755,34

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	39
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 
	t
	128,31
	525,00
	67 362,88

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	67 362,88

	Díl:
	V99
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	 

	40
	V99
	Zařízení staveniště 
	soubor
	1,00
	22 500,00
	22 500,00

	 
	Celkem za
	V99 Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	22 500,00


	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	 

	41
	725291100
	Madlo  pevné nerez na dveře 
	soubor
	2,00
	2 200,00
	4 400,00

	 
	Celkem za
	725 Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	4 400,00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 

	42
	766662811R00
	Demontáž prahů dveří 1křídlových 
	kus
	1,00
	98,00
	98,00

	43
	766670011R00
	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 
	kus
	2,00
	1 410,00
	2 820,00

	44
	spec
	Zárubeň obložková vel. stav. otvoru 910/2070 hl. 650 mm, včetně povrchové úpravy
	kus
	1,00
	11 250,00
	11 250,00

	45
	spec
	Nové dveře dřevěné masiv 800/1970 kazetové, včetně povrchové úpravy
	ks
	1,00
	12 650,00
	12 650,00

	46
	spec
	Zárubeň obložková vel. stav. otvoru 950/2600 hl.650 mm, včetně povrchové úpravy
	ks
	1,00
	11 700,00
	11 700,00

	47
	spec
	Nové dveře dřevěné masiv 950/2600 kazetové, včetně povrchové úpravy
	ks
	1,00
	23 500,00
	23 500,00

	 
	Celkem za
	766 Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	62 018,00

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	 

	48
	771577113R00
	Lišta přechodová PVC-dlažba 
	m
	2,00
	212,00
	424,00

	 
	Celkem za
	771 Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	424,00

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	 

	49
	776511820R00
	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou 
	m2
	64,00
	69,00
	4 416,00

	50
	776521100RU2
	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra
	m2
	64,00
	523,00
	33 472,00

	51
	998776202R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 
	%
	 
	0,90
	 

	 
	Celkem za
	776 Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	37 888,00

	Díl:
	M33
	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
	 
	 
	 
	 

	52
	M331
	Pojezdová dráha  48 m 
	soubor
	1,00
	226 500,00
	226 500,00

	53
	M332
	Pomocné sloupky 
	soubor
	1,00
	183 970,00
	183 970,00

	54
	M333
	Těleso plošiny 
	soubor
	1,00
	212 000,00
	212 000,00

	55
	M334
	Vybavení stanic (zastávek) 
	soubor
	1,00
	61 300,00
	61 300,00

	56
	M335
	Instalace plošiny 
	soubor
	1,00
	58 650,00
	58 650,00

	57
	M336
	Elektroinstalace přípojky 
	soubor
	1,00
	19 100,00
	19 100,00

	58
	M338
	Bezdrátová dálkové ovladače (15ks) 
	soubor
	1,00
	15 900,00
	15 900,00

	59
	N337
	Prodloužená záruka 5let vč. servisních prohlídek 
	soubor
	1,00
	27 000,00
	27 000,00

	 
	Celkem za
	M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
	 
	 
	804 420,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	 

	60
	979011111R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
	t
	51,27
	235,00
	12 048,16

	61
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
	t
	51,27
	189,00
	9 689,79

	62
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
	t
	717,76
	14,00
	10 048,68

	63
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
	t
	51,27
	209,00
	10 715,17

	64
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
	t
	51,27
	22,50
	1 153,55

	65
	979990102R00
	Poplatek za skládku suti 
	t
	51,27
	385,00
	19 738,47

	 
	Celkem za
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	63 393,81
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