

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

SMLOUVA O DÍLOčíslo Smlouvy Objednatele: **0228 / 2016 / MěÚ**

číslo Smlouvy Zhotovitele:

1606038 - 106 - 16uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

Došlo Městskému úřadu v Odolene Vodě

Dne **21-06-2016** č.j. **4357**Počet listů **4**Počet listů příloh **72**

Od dodávatele převzal: (3)

čl. I.

Objednatel : **Město Odolena Voda**
 se sídlem : Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
 zastoupený : Hanou Plecitou, starostkou města
 ve věcech technických oprávněn jednat : Stanislav Pirný, investiční technik-projektový manažer
 IČ : 002 40 559
 DIČ : CZ 002 40 559
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel : Linhart spol. s.r.o.
 se sídlem : Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 jednající : Tomášem Linhartem, jednatelem
 ve věcech technických oprávněn jednat : Vratislav Ryk, David Linhart
 bankovní spojení : GE Money Bank a.s.
 IČ : 470 52 121
 DIČ : CZ 470 52 121
 údaj o zápisu v OR nebo v jiné evidenci : MS v Praze, oddíl C, vložka 14513
 (dále jen „Zhotovitel“)

čl. II.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v revitalizaci povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová, Dolínek, 250 70 Odolena Voda – včetně dodávky herních prvků v rozsahu dle zadávací dokumentace a nabídky Zhotovitele díla ze dne 20.5.2016.

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
2. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména:
 - a. shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b. zařízení staveniště,
 - c. dodržení technologických postupů prací,
 - d. zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e. obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f. montážní práce,
 - g. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
 - h. zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

- i. získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - j. zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
 - k. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - l. odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - m. poskytnutí záruk na celé dílo,
 - n. servis a odstraňování vad v záruční době,
 - o. obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
3. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících.
4. Místem plnění zakázky je veřejné sportovní hřiště v ulici Atriová-Dolínek, 250 70 Odolena Voda, pozemek p.č. 22/7 a 22/2, k.ú. Dolínek.
5. Zástupcem zhotovitele pro realizaci díla je Vratislav Ryk, t: +420 604 333 819, David Linhart t: +420 737 672 005.
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

čl. III.

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 31. 07. 2016.

čl. IV.

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	550 547 Kč
DPH (21 %):	115 615 Kč
cena včetně DPH	666 162 Kč

(slovy: šestsetšedesátšesttisícstošedesátdva korun českých).

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

čl. V.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po ukončení díla. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele ve věcech technických.
2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1. tohoto článku
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury.
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
6. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené Zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH a případně i DPH v platné výši. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako tzv. zádržné, bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli následujícím způsobem:
 - o zádržné ve výši 10 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,

čl. VI.

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele.
3. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit realizací části díla subdodavatele, kterého neuvedl ve své nabídce, nebo zaměnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci subdodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci subdodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších dokladů prokazujících kvalifikaci subdodavatele a jeho reference.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout účast subdodavatele na realizaci zakázky, kterého Zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu subdodavatele.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

5. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci díla podílejí; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
7. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
8. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
9. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle **1. 7. 2016** a dílo dokončit nejpozději do **31. 7. 2016**.
10. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezačne ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
11. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění díla.

čl. VII.

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b. seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
 - c. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
 - d. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

čl. VIII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 15 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

čl. IX.

1. V případě prodloužení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodloužení. Zhotovitel však není v prodloužení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele nebo mu nebyl prokazatelným způsobem umožněn přístup do jednotlivých bytů a nebytových prostor.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodloužení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodloužení, a za každý i započatý den prodloužení.
3. V případě prodloužení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení.
4. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil místo plnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

čl. X.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
6. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatel z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. c) není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

čl. XI.



1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tato Smlouva byla schválena usnesením RM č. 14/10/2016 ze dne 8.6.2016.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Odoleně Vodě, dne 15.6.2016

Ve Staré Boleslavi, dne 17.6.2016

za Objednatel

Hana Plecítá
starostka města
za ZhotoviteleTomáš Linhart
jednatel společnosti

Linhart spol. s r.o. ①

Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Tel: 326 911 101, Fax: 326 913 130
IČ: 47052121, DIČ: CZ47052121**Přílohy číslo:**

01. Cenová nabídka zhotovitele díla ze dne 20.5.2016 (11xA4)
02. Situační pláněk půdorysu hřiště s návrhem lajnování a umístění herních prvků (1xA4)

VZ – S/2016/18/OSM/SP

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

~~Príloha č. 3~~

KRYCÍ LIST NABÍDKY

UCHAZEČ:

Obchodní firma nebo název:

Linhart spol. s r.o.

Sídlo:

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

47052121

Tel:

326 911 101

E-mail:

info@linhartsport.cz

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Veselý

NABÍDKOVÁ CENA

Celkem bez DPH 550 547,- Kč

DPH 115 615,- Kč

Celkem včetně DPH 666 162,- Kč

TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zahájení plnění zakázky 1.7.2016

ukončení plnění zakázky 31.7.2016

počet dní na plnění zakázky 31 kalendářních dní

Veškeré údaje uvedené v tomto formuláři musí být uvedeny v nabídce uchazeče (návrhu smlouvy). Uchazeč odpovídá za to, že údaje zde uvedené a údaje v návrhu smlouvy o dílo jsou totožné.

Ve Staré Boleslavi, dne 20.5.2016

Tomáš Linhart, jednatel

Linhart spol. s r.o.

VZ - S/2016/18/OSM/SP

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR

Město Odolena Voda

Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

(D+M sportovního povrchu Conipur ET + EPDM 30x15m)

Příloha 2

Položka rozpočtu číslo	Měrná jednotka	Počet MJ	Cena		Poznámka
			za jednotku	celkem (Kč)	
A Zemní práce					
1	bm	88,00	105,00	9 240,00	drenáže včetně zaústění
2	m ²	70,00	200,00	14 000,00	
3	m ²	45,00	24,00	1 080,00	
4	bm	88,00	279,00	24 552,00	
A1-A4				48 872,00	
B Sportovní povrchy a lajnování					
1	m ²	435,00	300,00	130 500,00	
2	m ²	435,00	725,00	315 375,00	červená
3	bm	240,00	45,00	10 800,00	žlutá, modrá, bílá
4	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00	
5	kpl	2,00	10 100,00	20 200,00	do pouzder, včetně sítí
6	kpl	2,00	4 900,00	9 800,00	včetně sítí
B1-B6				501 675,00	
Celkem nabídková cena bez DPH					
				550 547,00	
Nabídková cena celkem včetně DPH					
ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL				
	MĚSTO ODOLENA VODA				
	Linhart spol. s r.o.				

Linhart spol. s r.o.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

Příloha č. 5

Čestné prohlášení

o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Linhart spol. s r.o., sídlo: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČ: 47052121 (dodavatel nebo uchazeč), tímto pro účely zadávacího řízení s názvem **Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová, Dolínek, Odolena Voda – včetně dodávky herních prvků**, zadavatel: Město Odolena Voda, IČ: 00240559 prohlašuje, že:

1) Základní kvalifikační předpoklady:

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
- c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) není v likvidaci;
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla místa podnikání či bydliště dodavatele;

- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a
- k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Ve Staré Boleslavi, dne 20.5.2016



Tomáš Linhart

jednatel společnosti

Linhart spol. s r.o.
IČO: 252200000
Sídlo: Stará Boleslav 100, 257 01 Stará Boleslav
Základní kapitál: 100 000 Kč

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

vedeného podle § 129 a násled. zákona č. 129/2006 Sb. na veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 31.03.2016

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název

Lihart spol. s r.o.

1.2. Právní forma

Společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo

Lhotečka 82C
25002 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Česká republika

1.4. IČO

47052121

1.5. Statutární orgán

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů	Funkce ve statutárním orgánu
Tomáš Lihart	prezident
Miroslav Přemr	ministr

Způsob a rozsah jednání

Společnost budova ve všech věcech zastupovat je právně

2. Základní kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal ministerstvu pro místní rozvoj, souhlas s ustanovením § 63 odst. 3 zákona č. 129/2006 Sb.

- § 63 odst. 1 písm. a)
 - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřiměřeno uplatňování, podvodů, úvěrových podvodů, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus, nebo o částečství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutární orgánem dodavatele o členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, tato právnická osoba, pokud má být požádána o účast zahraniční právnická osoba, musí se prostředím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat ve domovské zemi, výslovně uvedla, nebo prostředím složky, tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve státě, jak území České republiky, tak i v zemí svezbu sudta, místa podnikání, v níž žije.
- § 63 odst. 1 písm. b)
 - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchaní takového trestného činu, jde-li o právnickou osobu, musí tato podmínka splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutární orgánem dodavatele o členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního

organizace nebo právnické osoby, popravějí nabídkou či zápisem a počasí zahráním právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad dle této podmínky splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky. Tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- § 53 odst. 1 písm. a) v posledních třech letech nebyl dle soudního příkazu, soudního nakladu současně formou podstaten podle zvláštních právních předpisů.
- § 53 odst. 1 písm. b) vůči němuž majetku neprobíhá řízení v posledních třech letech neproběhlo, insolvenční řízení v němž bylo vydáno rozhodnutí o likvidaci nebo insolvenčním návrh nebyl zamítnut proti zájmu majetku nepostupuje k úhradě nakladu insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen, pokud zájmu majetku byl zcela nepostupuje, nebo zavedena národní správa podle zvláštních právních předpisů.
- § 53 odst. 1 písm. c) není v likvidaci.
- § 53 odst. 1 písm. d) nemá v evidenci daní zachyceny daně nepoplativě, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- § 53 odst. 1 písm. e) nemá nedoplatek na pojištění a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- § 53 odst. 1 písm. f) nemá nedoplatek na pojištění a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- § 53 odst. 1 písm. g) nebyl v posledních 3 letech právomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo právomocně uloženo jiné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokazování odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
- § 53 odst. 1 písm. h) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- § 53 odst. 1 písm. i) nebyla mu v posledních 3 letech právomocně uložena sankce za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštních právních předpisů.
- § 53 odst. 1 písm. j) nebyla vůči němu v posledních 3 letech zavedena nucená správa nebo nebyla vůči němu v posledních 3 letech uplatněna opatření k řešení krize podle zákona o úpravě úhroby závažné postupy a řešení krize na finančním trhu.

3. Profesionální kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal

3.1 Profesionální kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 54 písm. a) dodavatel prokázal

Výpisem z obchodního rejstříku

3.2 Oprávnění k podnikání dle ustanovení § 54 písm. b) dodavatel prokázal

Název dokladu	Výstup	Právní předpoklad	Období platnosti	Datum vystavení	Datum platnosti
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík	Právní předpoklad	30.06.2024	30.06.2024	
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík	Právní předpoklad	30.06.2024	30.06.2024	
Obchodní rejstřík	Obchodní rejstřík	Právní předpoklad	30.06.2024	30.06.2024	

Zveřejněný list číslo: 011/14/05	Informační systém	Informační	2015	2015
Zveřejněný list číslo: 001/14/05	Informační systém veřejné správy Maličkovice - škola	Informační	2015	2015

3.3 Odbornou způsobilost dle ustanovení § 54 písm. d) dodavatel prokázal

Název dokladu	Obsah dokladu	Vydání	Datum vystavení	Datum platnosti
Osobní karta číslo: 22844	Osobní karta číslo: 22844 Jazyk: čeština	2015	2015	

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné důležité informace

Dodavatel podal žádost o zápis do seznamu dne 31.03.2016. Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabývá právní moci dne 23.04.2016.
Poslední aktualizace zápisů do seznamu byla provedena dne 12.12.2016.

Správnost těchto výpisů se potvrzuje
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

Datum: 31.03.2016

Evidenční číslo: CP2016002624

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Číslo: pod pořadovým číslem 019170/2016-22
Ze této listiny, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládají se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brandys nad Labem - Stará Boleslav dne

31.03.2016

Číslo osoby: Králová Miluše

Podpis

Cestné prohlášení

Firma Linhart spol. s r.o. se sídlem Lhotecká 820, Stará Boleslav 250 01, prohlašuje na svou čest, že níže uvedené reference jsou pravdivé

Date pronášujeme že všechny níže uvedené stavby byly provedeny řádně a odborně

IČ:47052121

uchazeč: Linhart spol. s r.o.

realizované stavby obdobného charakteru (sportovní stadiony, víceúčelová hřiště, fotbalová hřiště) v posledních pěti letech - charakter akce	místo plnění	termín plnění /od - do/	finanční objem zakázky včetně DPH v tis. Kč	objednatel - název	objednatel - kontaktní osoba a její platné telefonické spojení
Modernizace víceúčelového hřiště ZŠ Dobruvice	Dobruvice	06/2011-08/2011	5 500tis Kč	Město Dobruvice	Radomír Janouřa - 326 307 483
Sportovní areál ZŠ Bří Věaniců 1140	Praha 9	06/2011-08/2011	6 200tis Kč	MČ Praha 14	Ing arch. Jan Výborný - 281 005 255
Revitalizace víceúčelového hřiště ve sportovním-rekreačním areálu	Veselí nad Lužnicí	04/2011-06/2011	10 000tis Kč	Město Veselí nad Lužnicí	Zdeněk Lukeš - 381 548 145
Víceúčelové (multifunkční) hřiště ve Studenci	Studenec	05/2012-10/2012	4 200tis Kč	Obec Studenec	Jiří Ulvr - 481 595 213
Víceúčelové hřiště v obci Sopotvice	Sopotvice	05/2012-08/2012	2 700tis Kč	Obec Sopotvice	Zdeněk Kvapil - 326 921 132
Revitalizace hřiště - Jablonné nad Orlicí	Jablonné nad Orlicí	06/2012-09/2012	2 400tis Kč	Město Jablonné nad Orlicí	Václav Pecháček - 465 461 561
Multifunkční hřiště Týnec nad Labem	Týnec nad Labem	07/2012-10/2012	6 800tis Kč	Město Týnec nad Labem	Dušan Žmehl - 321 781 100
Rekonstrukce sportoviště v ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8	Praha 8	09/2012	3 500tis Kč	ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8	PaedDr. Alena Pelantová - 285 589 478
Rekonstrukce sportoviště v areálu ZŠ Kavčí hory, Praha 4	Praha 4	07/2012-08/2012	3 400tis Kč	MČ Praha 4	Ing. Stanislav Šebesta - 261 192 454
Chrástava - Atletický oval s víceúčelovým hřištěm	Chrástava	06/2013-08/2013	6 000tis Kč	Město Chrástava	Mgr. Jakub Dvořák - 482 363 821
Novostavba sportovního hřiště 2 ZŠ Kmochova Kolín	Kolín	03/2013-05/2013	1 900tis Kč	Město Kolín	Vladimíra Nováková - 321 748 239
Výstavba sportoviště ZŠ ul. 1. máje v Rýmařově	Rýmařov	07/2013 - 09/2013	3 700tis Kč	Město Rýmařov	Ing. Pavel Chanuza - 554 254 100
Rekonstrukce sportovního areálu při ZŠ Černilov	Černilov	07/2013 - 08/2013	3 000tis Kč	Obec Černilov	Mgr. Vojtěch Šústek - 724 192 076
Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořice	Netvořice	07/2013 - 10/2013	1 900tis Kč	Městys Netvořice	Monika Šlenobrová - 731 127 120
Víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem Týnec n/S	Týnec nad Sázavou	08/2013-10/2013	1 750tis Kč	Město Týnec nad Sázavou	Jiří Vrbata - 737 246 072
Dětská areál, SK Rapid Pavlovice	Liberec - Pavlovice	09/2013-05/2014	22 000tis Kč	SK Rapid Pavlovice	Pavel Škoda - 602 506 064
ZŠ Šmeravova - rekonstrukce školního hřiště	Karlovy Vary	06/2014-08/2014	6 100tis Kč	Statutární město Karlovy Vary	Ing. Jitka Sakařová - 725 533 324
Revitalizace městských sportovišť III	Sokolov	05/2014-11/2014	23 500tis Kč	Město Sokolov	Marek Faust - 724 158 881
Otevřená škola - pohybem k zdravému životnímu stylu	Brno	02/2014-07/2014	6 000tis Kč	Statutární město Brno	Ing. Jana Markelová - 542 174 168
Zdravé a hravé Rěpy II	Praha 6	02/2014-09/2014	6 900tis Kč	MČ Praha 17	Bc. Eva Soukupová - 235 300 634
Sportovní areál ZŠ Gen. Janouška	Praha 9	11/2014-05/2015	5 400tis Kč	Kováčská provozní z s	Mgr. Jan Rada - 777 037 905
Rekonstrukce školního hřiště 2. a 3. etapa, ZŠ Burešova	Praha 8	10/2014-04/2015	12 900tis Kč	ZŠ Praha 8, Burešova	Mgr. et. Bc. Ivo Mlepecký - 731 469 143
Vybudování a obnova zařízení pro volný čas	Mariánskolázeňsko	02/2015-09/2015	6 300tis Kč	Manánskolázeňsko	Michela Hlinová - 725 052 310
Sportovní areál Veselík	Nymburk	03/2015-05/2015	6 700tis Kč	Nymburská o.p.s	Jaroslav Radouň - 603 894 511
Rekonstrukce a rozšíření sportovního rekreačního poch. Brno Horníkova	ZŠ Brno, Horníkova 1	04/2015-06/2015	6 500tis Kč	Statutární město Brno - MČ Brno Lišeň	Ing. Luboš Věrný - 724 028 900
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Ostrovní, Štětí	Štětí	07/2015-11/2015	9 100tis Kč	Město Štětí	Hana Nešlehová - 725 140 797
Rekonstrukce školního areálu - 2. etapa, atlovál	Horní Jiretín	06/2015-07/2015	2 900tis Kč	Město Horní Jiretín	Ing. Vladimír Buřt - 724 081 095
Multifunkční veřejné sportoviště v Hrozňatíně	Hrozňatín	04/2015-09/2015	7 800tis Kč	Město Hrozňatín	Martin Maleček - 724 181 464
Rekonstrukce školního hřiště - 2. etapa	Praha 8	07/2015-08/2015	3 600tis Kč	ZŠ a MŠ Na Slovance, Praha 8	PaedDr. Alena Pelantová - 285 589 478
Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Tolerance Mochovská	Praha 9	08/2015-10/2015	5 900tis Kč	Hlavní město Praha	Ing. Pavel Gangur - 236 005 956

Ve Staré Boleslavi, dne 20.5.2016

Tomas Linhart - ředitel

Linhart spol. s r.o.





**Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
odbor majetku a investic**

č. jednací: 989/2016/OMI/Ne
vyřizuje/tel.: Nešlehová/416 859 331
ve Štětí dne: 1. 2. 2016
email: hana.neslehova@steti.cz

**Linhart spol. s r. o.
Mgr. Jaroslav Veselý
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem**

Firma Linhart spol. s r. o., IČ 47052121 v druhém pololetí roku 2015 zrealizovala pro Město Štětí, IČ 00264466 stavbu „Školní hřiště ZŠ Ostrovní, Štětí“ za smlouvenou cenu ve výši 7 541 305,- Kč bez DPH. Původní nevyhovující plochy, byly nahrazeny běžeckým oválem o délce 200 m se sprinterskou rovinkou a dále technickými sektory na volejbal, skok do výšky, skok do dálky a hod kriketovým míčkem. Další součástí projektu byla multifunkční herní plocha o rozměrech 42x44 m a sektor na vrh koulí, vše s umělým povrchem na drenážních asfaltech. Součástí stavby byla též rekonstrukce stávajícího oplocení.

Stavební práce byly provedeny řádně, odborně a ve stanoveném termínu.

S pozdravem

Městský úřad Štětí
odbor majetku a investic
411 08 Štětí
13

Ing. Monika Tydrichová
vedoucí odboru majetku a investic

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: Faust
Tel.: 359808264
Mobil: 724158881
E-mail: marek.faust@mu-sokolov.cz

Linhart spol. s r.o.
Lhotecká 820
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
250 01

Datum: 29.1.2014

Referenční list

Název zakázky: Revitalizace městských sportovišť III

Investor (objednatel): Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Odpovědná osoba: Marek Faust- odbor správy majetku

Celková cena: 19 434 387,- Kč bez DPH

Termín realizace: 05/2014 – 11/2014

Předmětem plnění jsou tyto dílčí zakázky:

Areál zdraví – revitalizace stávajících hřišť

Revitalizace stávajících asfaltových, betonových a hlinitopísčitých ploch na hřiště s polyuretanovým povrchem, celkem realizovaná 4 hřiště

- Revitalizace plochy pro tenis
- Revitalizace plochy pro basketbal
- Revitalizace plochy pro volejbal
- Revitalizace víceúčelové sportovní plochy

Víceúčelové hřiště DDM

Jedná se o výstavbu víceúčelového hřiště 15x32 m včetně oplocení.

Revitalizace hřiště ul. Švabinského

Sportovní areál tvoří atletický ovál 200 m dlouhý s dvouvrstevným polyuretanovým povrchem červené barvy se čtyřdráhou v rovince dlouhou 115 m a dvoudráhovým oválem. Jeden půlkruh je vyplněn dvouvrstevným polyuretanovým povrchem a slouží jako sektor skoku vysokého, zároveň i jako hřiště na volejbal/nohejbal a také jako rozběh pro hod kriketovým míčkem. V druhém půlkruhu je umístěn koulařský sektor. Na protilehlé rovince je umístěn sektor pro skok daleký. Uvnitř atletického oválu je umístěno fotbalové hřiště s víceúčelovým trávníkem 2. generace o rozměrech 54x33 m s výběhy, které bude mít zachytivé sítě za brankovými čarami. Toto hřiště je ještě napříč rozděleno na tři košíkářská hřiště. V jižní části areálu je umístěno víceúčelové hřiště 32x15 m s jednovrstevným polyuretanovým povrchem EPDM a je oploceno 4 m

vysokým oplocením s polyethylenovou sítí tmavozelené barvy a dále volejbalové hřiště 24,5x13 m s jednovrstevným polyuretanovým povrchem EPDM.

Revitalizace hřiště ul. Křížíkova

Sportovní areál tvoří atletický ovál 250 m dlouhý s dvouvrstvým polyuretanovým povrchem červené barvy s pětidráhou v rovince dlouhou 84 m a třídráhovým oválem. Jeden půlkruh je vyplněn dvouvrstvým polyuretanovým povrchem a slouží jako sektor skoku vysokého, zároveň i jako hřiště na volejbal/nohejbal a také jako rozběh pro hod kriketovým míčkem. V druhém půlkruhu je umístěn koulařský sektor. Rovinka je zakončena doskočištěm pro skok daleký. (SO 01) Uvnitř atletického oválu je umístěno fotbalové hřiště s trávníkem 3 generace o rozměrech 42x60 m a výběhy, které bude mít záchytné sítě za brankovými čarami. (SO 02) Ve východní části areálu je umístěno volejbalové hřiště 24x15 m s jednovrstevným polyuretanovým povrchem a je oploceno 4 m vysokým oplocením s polyethylenovou sítí tmavozelené barvy. (SO 03)

Univerzální hřiště Bohemie

Jedná se o výstavbu víceúčelového hřiště 22x44 m včetně oplocení s polyuretanovým povrchem, včetně lajnování a oplocení o výšce 4 m. Hřiště bude lemováno mlatovým chodníkem o šířce 1,5 m a délce 47,0 m na západní straně. Taktéž bude vybaveno sportovním mobiliářem a mimo něj dvěma lavičkami a dvěma koši na odpadky na mlatovém chodníku.

Společnost Lihhart spol. s r.o. vzešlá z otevřeného podlimitního výběrového řízení realizovala zakázku v řádném termínu. Spolupráce během výstavby a revitalizace sportovních hřišť byla na výborné úrovni. Během stavby se nevyskytly žádné závažnější problémy. Všechny práce byly provedeny řádně a odborně. Rozhodně doporučujeme spolupráci se společností Lihhart spol. s r.o. při výstavbě a rekonstrukci sportovních povrchů.



Marek Faust
Městský úřad Sokolov
odbor správy majetku



Městský úřad Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
odbor správy a investic

č. jednací 937/2015/OSI/Ne
vyřizuje/tel.: Nešlehová/416 859 331
ve Štětí dne: 28. 1. 2015
email: hana.neslehova@steti.cz

Linhart spol. s r. o.
Mgr. Jaroslav Veselý
Lhotecká 820
250 01 Brandýs nad Labem

Firma Linhart spol. s r. o., IČO 47052121 v roce 2014 zrealizovala pro Město Štětí, IČO 00264466 rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Ostrovní ve Štětí za smlouvenou cenu ve výši 1 457 033,- Kč bez DPH. Jednalo se o výstavbu víceúčelového sportovního hřiště o rozměrech 15 x 30 m s umělým povrchem na drenážních asfaltech včetně oplocení a umělého osvětlení. Stavební práce byly provedeny řádně a odborně a v určeném termínu.

S pozdravem

Městský úřad Štětí
odbor správy a investic
411 08 Štětí

Ing. Monika Tydrichová
vedoucí odboru správy a investic



OBEC DOLANY

Dolany 78, 533 45 p.Opatovice nad Labem

Pardubický kraj

IČO:00273490, DIČ:CZ00273490

Tel.:466 981 235, mail:obecdolany@quick.cz, ID schránky: ukzbx4z

Pro:
Linhart spol s r.o.

Věc: reference-výstavba multifunkčního hřiště

Investor:

Obec Dolany

Dolany 78

533 45 p.Opatovice nad Labem

IČ:00273490

DIČ:CZ00273490

Investice:

Výstavba multifunkčního hřiště s polyuretanovým povrchem, včetně oplocení a osvětlení

Výsledná částka: 1 969 984,-Kč (+ přenesená DPH)

Realizace stavby:7.4.-10.6.2015

Firma Linhart spol. s r.o. byla vybrána ze 3 firem ve výběrovém řízení.

Všechny práce byly provedeny firmou v termínu, odborně a řádně. S konečným vyúčtováním byl doložen soupis prací včetně termínů provedení a rozpočtu. Celá výstavba proběhla dle našich požadavků a k naší spokojenosti.

Miroslav Havránek-starosta
Mob:724 770 580

V Dolanech dne 2.2.2016

OBEC DOLANY
Dolany 78
533 45 Opatovice nad Labem
IČ: 273490-DIČ:CZ00273490
Tel.: 466 981 235

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO

číslo Smlouvy Objednatele: ... (doplní objednatel)

číslo Smlouvy Zhotovitele: ... (doplní uchazeč)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Smlouva“)

čl. I.

Objednatel: Město Odolena Voda
se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
zastoupený: Hanou Plecitou, starostkou města
ve věcech technických
oprávněn jednat: Stanislav Pirný, investiční technik-projektový manažer

IČ: 00240559

DIČ:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.
se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
jednající: Tomášem Linhartem, jednatelem
ve věcech technických oprávněn jednat: Vratislav Ryk
David Linhart
bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: MS v Praze, oddíl C, vložka 14513
(dále jen „Zhotovitel“)

čl. II.

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v revitalizaci povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda v rozsahu dle zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele díla ze dne 20.5.2016

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
2. V rámci realizace díla Zhotovitel provede či zabezpečí zejména
 - a. shromáždění a ověření údajů nezbytných pro realizaci díla,
 - b. zařízení staveniště,
 - c. dodržení technologických postupů prací,
 - d. zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí,
 - e. obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
 - f. montážní práce,
 - g. provádění průběžných testů a komplexních zkoušek.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

Příloha č. 4

- h. zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
 - i. získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně,
 - j. zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud jsou pro realizaci díla nezbytné,
 - k. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
 - l. odzkoušení, provedení komplexních funkčních zkoušek,
 - m. poskytnutí záruk na celé dílo,
 - n. servis a odstraňování vad v záruční době,
 - o. obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
3. Zhotovitel se bude řídit a bude dodržovat základní normy pro bezpečnost práce ve stavebnictví, zakotvené ve směrnici 92/95 EHS, rozpracované v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zákonech navazujících.
4. Místem plnění zakázky je veřejné sportovní hřiště v ulici Atriová-Dolínek, 250 70 Odolena Voda, pozemek p.č. 22/7 a 22/2, k.ú. Dolínek.
5. Zástupcem zhotovitele pro realizaci díla je Vratislav Ryk t: +420 604 333 819, David Linhart t: +420 737 672 005
6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

čl. III.

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 31. 07. 2016.

čl. IV.

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:	550 547 Kč
DPH (21 %):	115 615 Kč
cena včetně DPH	666 162 Kč

(slovy: šestsetšedesátšesttisícstošedesátdva korun českých)

2. Dojde-li po datu uzavření Smlouvy ke změně sazby DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, likvidace odpadů, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle Smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožárních opatření apod. a další

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dollnek, 250 70 Odolena Voda

Příloha č. 4

náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů

čl. V.

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po ukončení díla. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem Objednatele ve věcech technických.
2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti obchodní listiny). Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací podle odst. 1. tohoto článku
3. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. dne následujícího kalendářního měsíce po datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě nedodržení tohoto termínu bude ze strany Objednatele Zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s doručením faktury
4. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 2 nebo údaje v ní obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
6. Objednatel je povinen uhradit faktury vystavené Zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla bez DPH a případně i DPH v platné výši. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako tzv. zádržné. bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli následujícím způsobem:
 - o zádržné ve výši 10 % z ceny díla do 15 dnů od doručení výzvy zhotovitele k uvolnění výše uvedené části zádržného s tím, že tuto výzvu je zhotovitel oprávněn učinit až po předání a převzetí celého díla, resp. budou-li v zápise o předání a převzetí předmětu díla uvedeny vady a nedodělky, tak po odstranění všech takto zjištěných vad a nedodělků,

čl. VI.

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy a platné technické normy, které se k dílu vztahují. Zavazuje se dodržovat též podmínky vyplývající z dokumentů, které mu Objednatel k provádění díla předal a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Veškeré odborné práce podle této Smlouvy musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (poddodavatelů), kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení plnění díla určí osobu, která zabezpečuje odborné vedení provádění díla a má pro tuto činnost oprávnění. Tato osoba bude kontaktní osobou pro Objednatele.
3. Pokud má Zhotovitel v úmyslu pověřit realizaci části díla subdodavatelem, kterého neuvedl ve své nabídce, nebo zaměnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen požádat Objednatele o vydání souhlasu, v žádosti uvede důvody, podrobné informace o kvalifikaci subdodavatele a rozsahu prací, kterým má být pověřen. Objednatel je oprávněn v případě pochybností o kvalifikaci subdodavatele požádat Zhotovitele o předložení dalších dokladů prokazujících kvalifikaci subdodavatele a jeho reference.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout účast subdodavatele na realizaci zakázky, kterého Zhotovitel neuvedl ve své nabídce nebo je oprávněn neodsouhlasit Zhotoviteli změnu subdodavatele.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

Příloha č. 4

5. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.
6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na realizaci díla podílejí, je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
7. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby Zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla.
8. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění Zhotovitel. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
9. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle **1.7.2016** a dílo dokončit nejpozději do **31.7.2016**.
10. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
11. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této Smlouvy resp., která pro Objednatele jakožto stavebníka vyplývá z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění díla.

čl. VII.

1. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy dílo bylo na základě oznámení Zhotovitele připraveno k odevzdání, zahájit přejímací řízení, řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. Použití ustanovení §2605 a 2628 občanského zákoníku se vylučuje.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, a uvedené v technických podmínkách. Nepředání dokladů Zhotovitelem je překážkou v převzetí díla Objednatelem.
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:
 - a. stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, a zhodnocení jakosti jeho provedení,
 - b. seznam předaných dokladů, který bude tvořit přílohu č. 1 zápisu,
 - c. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá,
 - d. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, drobné vady nebo nedodělky, bude k zápisu o předání a převzetí díla přiložena příloha č. 2, která bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

Příloha č. 4

4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, Objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, Zhotovitel vyzve Objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.
5. V případě, že Objednatel převzme dílo s drobnými vadami či nedodělkami, sjednaly smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla.

čl. VIII.

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční doby.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny ze strany Objednatele.
3. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců.
4. Běh záruční doby začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Délka záruční doby se týká všech výrobků a prací dodaných na stavbu.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně uplatnit (reklamovat) u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí Objednatel uvést, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po doručení reklamace písemně oznámit Objednateli, kdy nastoupí na odstranění reklamované vady díla a v jakém termínu vadu odstraní. Smluvní strany sjednaly, že Zhotovitel nastoupí na odstranění vady bez zbytečného odkladu a vady odstraní nejpozději do 15 dnů od dne, kdy Zhotovitel reklamaci obdržel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů odstranit vady díla v případě havárie.

čl. IX.

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. III. této Smlouvy zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo ze strany Objednatele nebo mu nebyl prokazatelným způsobem umožněn přístup do jednotlivých bytů a nebytových prostor.
2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, nebo odstranění vad reklamovaných v záruční době, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu (nedodělek), u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel svěří provádění jakékoli části díla Subdodavateli, kterého neuvedl ve své nabídce bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, uhradí Zhotovitel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť. V takovém případě se Subdodavatelem, kterého Objednatel předem písemně neschválí, ukončí Zhotovitel smluvní vztah a zajistí neprodleně, aby vyklidil místo plnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

AP.

čl. X.

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem, a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností druhé smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se (kromě případů stanovených zákonem) považuje:
 - a) prodlení Zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší jak 30 dnů,
 - b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů,
 - c) prodlení Zhotovitele se sjednáním nápravy v případě, že provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze zadávacích podmínek nebo z obecně závazných předpisů, nekvalitně či neodborně i když jej Objednatel vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 14 dnů.
2. Od Smlouvy mohou smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví pro sjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této dodatečné lhůtě.
3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání. Zhotovitel zároveň v této lhůtě vyklidí staveniště a předá je Objednateli.
6. V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem z důvodu uvedeného v článku X. odst. 1 písm. c) není Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit ani poměrnou část sjednané ceny anebo Zhotovitelem vynaložených nákladů.

čl. XI.

1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným soudem.
3. Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků.
4. Tato Smlouva se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Revitalizace povrchu veřejného sportovního hřiště v ulici Atriová – Dolínek, 250 70 Odolena Voda

Příloha č. 4

7. Tato Smlouva byla schválena usnesením RM č. ze dne2016.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní Smlouvu, že si tuto Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Odoleně Vodě dne:

Ve Staré Boleslavi, dne: 20.5.2016
Linhart spol. s r.o. ©
IČ: 17020620
Sídlo: Stará Boleslav, náměstí 14, 250 70 Odolena Voda



za Objednatele


za Zhotovitele
Tomáš Linhart
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele díla ze dne 20.5.2016
2. Situační plán plochy hřiště s umělým povrchem v měřítku se zákresem všech druhů lajnování (barevně rozlišeno) a navrhované dislokace herních prvků včetně okótování.


VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ 15x29m, ODOLENA VODA 1:200

PŘÍLOHA 02



LEGENDA:

UMĚLÝ POVRCH EPDM tl. 11mm



LAJNOVÁNÍ VOLEJBAL, NOHEJBAL

LAJNOVÁNÍ MINIKOPANÁ



20 Analyst