



společnost a. s.

SVS/LB / 2 6 1 / 1 8

Stavba číslo: **DC052085**

CES: 1130/2018/ALLI

VAT /

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen **SVS** na straně jedné)

a

Město Varnsdorf

se sídlem: nám. E. Beneše, Varnsdorf, 407 47

IČO 00261718, DIČ CZ00261718,

zastoupené: Ing. Stanislav Horáček, starosta města

bankovní spojení : [REDACTED]

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby

(dále jen „Smlouva“)

Článek I. Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II. Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „**A. Jiráska – výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a rekonstrukce splaškové kanalizace**“ (dále jen „**Stavba**“), kde Město Varnsdorf je investorem výstavby vodovodu a dešťové kanalizace v ulici Aloise Jiráska, a SVS je investorem akce „**DC052085 Varnsdorf, Aloise Jiráska – rekonstrukce kanalizace**“. (Výstavba vodovodu IPE-HD 90x5,4mm v délce 295m, dešťové kanalizace PVC QUANTUM DN300 v délce 230 m, vč. odvodňovacích prvků a rekonstrukce splaškové kanalizace KTH DN300 v délce 231m)

Článek III. Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:



- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby vodovodu a dešťové kanalizace včetně projednání,
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na výše uvedené objekty Stavby,
 - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby za účasti zástupce SVS,
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem
- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 projektovou dokumentaci a příslušná povolení pro rekonstrukci splaškové kanalizace,
 - 3.2.2 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

Článek IV. Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
- 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
 - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
 - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
 - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
 - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 SVS prohlašuje, že:
- 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

Článek V. Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí **2369119,71 Kč** bez DPH. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby, který je přílohou této smlouvy (kompletní pouze v elektronické podobě). Skutečná

- výše příspěvku bude vypočtena na základě položkového rozpočtu Stavby vybraného zhotovitele a bude upřesněna dodatkem k této Smlouvě.
- 5.4 úhrada příspěvku SVS bude provedena nejpozději do 30-ti dnů po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby mezi investorem a zhotovitelem na základě faktury vystavené Městem,
- 5.5 v případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací na obj. vodovodu či dešťové kanalizace, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku SVS, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS.

Článek VI.

Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že SVS zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Město může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že SVS umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 6.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 6.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. VII. platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 6.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- 6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dle odst. 6.3 a odst. 6.5.
- 6.2 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran,
- 6.3 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 6.4 Smluvní strany prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. týkající se účelu smlouvy, v čl. III. týkající se přípravy stavby, v čl. IV. týkající se prohlášení smluvních stran, v čl. V. týkající se podílu smluvních stran na financování stavby, závěrečná ustanovení v čl. VII., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 6.5 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města XXXII. usnesením č. 17/2018 ze dne 22.02.2018.

V Teplicích dne:

Ve Varnsdorfu dne: - 5. 06. 2018

25-05-2018

.....
Ing. Bronislav [redacted]
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.....
Ing. Stanislav Horáček
starosta města

Přílohy

1x Položkový rozpočet – krycí listy
1x Situace

[Handwritten mark]

město VARNSDORF, k.ú. VARNSDORF




IO 02 - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE

- potrubí kanalizační trubky trubky PVC QUANTUM 300 mm, 230 m (potrubí průměr 375 a 160,0 mm, DN 12, a průřezový tvarostř.)
- přípojky k domům (část potrubí trubky PVC QUANTUM 120 mm, 18 m (potrubí průměr 160 a 5,5 mm, DN 12, a průřezový tvarostř.)
- kolenné kanalizační trubky montované na ulici a kótované, 9 ks
- vstřední úseky stávkových částí a potrubí PVC 300 mm, 8 ks
- napáječ PVC 300 mm v mostě nad stávkou PVC 300 mm, 1 ks
- vlnitý železobetonový kanalizační úsek s výškovou měřítkou, 7 ks
- přípojeky k rozvaděčům přípojeky odlehlosti PVC 200/150 mm, 6 ks
- železná potrubí jednotky kanalizační ve stávkách železa, celkem 231 m
- počet přípojekových kanalizačních přípojeků celkem, 8 ks

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

VARNSDORF, ALOISE JIRÁSKA - REKONSTRUKCE KANALIZACE

IO 01 - REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, KTH 300 mm - 231 m
IO 02 - REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PVC QUANTUM 300 mm - 230 m



IO 01 - REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

- potrubí kanalizační trubky kanalizační KTH 300 mm, 231 m (úsek v úseku stávkového železa, výš 160,0, FN 45, spoj C)
- přípojky kanalizační trubky kanalizační KTH 300 mm, 5,5 m (potrubí průměr průměr, výš 160,0, FN 35, spoj F)
- potrubí kanalizační trubky kanalizační KTH 150 mm, 16,0 m (potrubí průměr průměr, FN 34, spoj F)
- kolenné kanalizační trubky montované na ulici a kótované, 8 ks
- vstřední úseky stávkových částí a potrubí KTH 300 mm, 8 ks
- napáječ KTH 300 mm v mostě nad stávkou KTH 300 mm, 1 ks
- přípojeky kanalizačních přípojeků odlehlosti KTH 200/150 mm, 1 ks
- přípojeky kanalizačních přípojeků odlehlosti KTH 200/150 mm, 6 ks
- železná potrubí jednotky kanalizační ve stávkách železa, celkem 231 m
- počet přípojekových kanalizačních přípojeků celkem, 8 ks
- počet stávkových napáječ kanalizačních přípojeků celkem, 1 ks

POZNÁMKA :

Na tomto území je povoleno i v úseku 30 přípojeků a mostů nad stávkou. Před zahájením prací je třeba provést vyzkoušení stávkového železa. Před zahájením prací je třeba provést vyzkoušení stávkového železa. Před zahájením prací je třeba provést vyzkoušení stávkového železa.

PŘED ZAČINÁNÍM PRACÍ MUSÍ BYT VYTYČENO NA STAVOVNÍ VEŘEŽKÁ POODZÁMÍ VEŠKÉ !!!

číslo stavby : DC 052 085

SEVEROČESKÉ VEŠKOVÝ A KANALIZACE	SPRÁVA PRÁCEVÉHO ÚSTAVU
Číslo výkresu: 1:250	Číslo výkresu: 1:250
Stavba: rekonstrukce kanalizace	Stavba: rekonstrukce kanalizace
Objekt: Varnsdorf, ulice A. Jiráskova	Objekt: Varnsdorf, ulice A. Jiráskova
Stav: 1:100	Stav: 1:100
Číslo: 052	Číslo: 052

město VARNSDORF, k.ú. VARNSDORF