
OHJZc lo/cey 

TI 
uzavřené podle § 536 - 565 Obchodního zákoníku č.513 /1991 Sb. v platném zněni, pod číslem 035P / 2010 

1. Si í strany 

1. Objednatel 
Statutární zástupce 
Zást. ve věcech tech. 

Bankovní spojení 
IČ - D I Č 

M ě s t o B ř e c l a v , se sídlem nám.T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
MUDr. Oldřich Ryšavý - starosta města, tel. 519 311 391 
Ing. Jana Šupová - tel.519 311 358 

2. Zhotovitel 
Odpovědný zástupce 
Zást. ve věcech tech. 

Bankovní spojení 
IČ - D I Č 

F & K & B , a . S . , se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 
Ing.Jiří Klimovič - předseda představenstva, tel. 519 326 320 
Ing.arch. Libor Foukal - tel.. 519 326 320 

Zhotovitel je zapsán u Krajského obchodního soudu v Brně oddíl B, vložka 3531 

2. Předmět dodatku smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci na akci: 

„ Azylový dům Stará Břeclav „ 
zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení 

v rozsahu 

A) Přípravné práce 
A1) ověření a doměření stávajícího stavu území 
A2) průzkumy a rozbory (inženýrsko-geologický průzkum) 

B) Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení 
B1) dopracování architektonické studie pro potřeby územního řízení 
B2) projednání projektové dokumentace s DOSS a ostatními účastníky řízení, podání 
žádosti o zahájení územního řízení 
B3) zajištění vydání územního rozhodnutí 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování průběžně konzultována se zástupci 
objednavatele formou tzv."výrobních výborů" nad rozpracovanou projektovou dokumentací. 
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C) Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
C1) dopracování PD ÚR pro potřeby stavebního řízení 
C2) projednání projektové dokumentace s DOSS a ostatními účastníky řízení, podání 
žádosti o zahájení stavebního řízení 
C3) zajištění vydání stavebního povolení 

Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování průběžně konzultována se zástupci 
objednavatele formou tzv."výrobních výborů" nad rozpracovanou projektovou dokumentací. 

D) Zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr 
Zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr. Finální položkový rozpočet bude 
zpracován na základě vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení. 
V případě potřeby zadavatele bude vypracován položkový rozpočet též na základě 
projektové dokumentace pro územní řízení - snížená podrobnost podkladů však může 
mít výrazný negativní vliv na přesnost rozpočtu. 

Rozsah a způsob zpracování projektové dokumentace vychází z přílohy č.1 vyhlášky 
č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a z přílohy č.4 k vyhlášce 503/2006 Sb. o podrobnější 
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Projektová 
dokumentace bude předána v počtu 6 tištěných vyhotovení a v digitální podobě (PDF) na 
CD datovém nosiči. 

3. Termíny plnění 

S ohledem na lhůty odsouhlasení úvodní koncepce vytápění a ohřevu TUV a vyjasnění 
majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům ve vlastnictví České republiky upravují se termíny 
plnění následujícím způsobem: 

Rozsah prací dle bodu A) 
Rozsah prací dle bodu B1) 
Rozsah prací dle bodu B2) 

Rozsah prací dle bodu B3) 

Rozsah prací dle bodu C1) 
Rozsah prací dle bodu C2) 

Rozsah prací dle bodu C3) 

Rozsah prací dle bodu D) 

do 2 týdnů ode dne zahájeni proj.prací 
do 22.12.2011 
do 4 týdnů ode dne zápisu převodu vlastnických práv na 
pozemky dotčené stavbou, ve vlastnictví České republiky, ve 
prospěch Města Břeclav 
do 12 týdnů ode dne zápisu převodu vlastnických práv na 
pozemky dotčené stavbou, ve vlastnictví České republiky, ve 
prospěch Města Břeclav 

do 27.4.2011 
do 16 týdnů ode dne zápisu převodu vlastnických práv na 
pozemky dotčené stavbou, ve vlastnictví České republiky, ve 
prospěch Města Břeclav 
do 28 týdnů ode dne zápisu převodu vlastnických práv na 
pozemky dotčené stavbou, ve vlastnictví České republiky, ve 
prospěch Města Břeclav 
do 27.4.2011 

Uvedené termíny prezentují lhůty zpracování daných výkonových fází projektové dokumentace a 
neobsahují případné delší lhůty pro schvalování výstupů jednotlivých výkonových fází 
objednavatelem - předpokládá se průběžné projednávání a odsouhlasování projektové 
dokumentace v průběhu jejího zpracování formou tzv.výrobních výborů. 

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Za věcnou a formální' správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová 
za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašid C j 
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8. Ostatní ujednání. 

Shora uvedení zástupci smluvních stran výslovně prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu 
podepsat, k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby a podpisem této smlouvy 
nepřekračuji rozsah svého oprávnění. Dojde-li v průběhu prací na díle ke změně osob 
oprávněných k jednání, je každá ze smluvních stran povinna informovat druhého účastníka 
smlouvy písemnou formou s tím, že tento doklad se stane nedílnou součástí této smlouvy. K 
takovéto změně není nutné uzavírat dodatek smlouvy. 

3. 

4. 

Objednatel i zhotovitel se zavazují , že obchodní a technické informace, které získali v 
souvislosti s uzavřením této smlouvy a v průběhu realizace neposkytnou žádné třetí osobě a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům k plnění podmínek této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o jakékoliv změně svého právního 
postavení, která by mohla mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy, tj. zejména 
změna obchodního jména a sídla .zrušení společnosti,zahájení konkurzního řízení a vyrovnání. 
Nastanou - li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

9. Závěrečná ujednání. 

1. Pro smluvní vztahy podle této smlouvy platí, pokud již není výše uvedeno ustanovení 
obchodního zákoníku č. 513 /1991 Sb v platném znění. 

2. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana 
obdrží po 3 výtiscích. 

4. Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu druhého účastníka.V případě ,že tento svůj podpis 
nepotvrdí datem , smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu prvního účastníka.Smlouva bez 
uvedení data je v celém rozsahu neplatná. 

V Břeclavi dne : W 5- &Q,<Í< 

za~objednatele 
MUtír. Oldřich Ryšavý - starosta 

V Břeclavi dne / ^ 5 --^oM 
I 

za zhoTsivrtele / 
Ing.Jiří Klimovič - předsedlrpredstéû gstva 

/ 

>J 
Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová <r 
za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašid \U 


