

# Smlouva o výrobě dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019






Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - Divize Plumlov - 2 pololetí 2018 č.  
7751/2017/9/2018

## ČLÁNEK I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

**Divize Plumlov**  
Adresa: Žárovice 31, 798 03 Plumlov  
Zastoupená: ředitelem divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/gsm:   
E-mail: 

a

#### Zhotovitel:

Název: **RM FOREST LESNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**  
Sídlo: Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice  
IČO: 27720748  
DIČ: CZ27720748  
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54432  
Zastoupený: Roman Martinec  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinec  
Telefon/fax:   
E-mail: 

uzavřeli tuto Smlouvu podle čl. V Rámcové dohody - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## ČLÁNEK II.

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o výrobě dříví harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti v rozsahu upraveném touto Smlouvou a prováděné za podmínek stanovených Rámcovou dohodou - „Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ č. 2017-3157 (dále jen „rámcová dohoda“).
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle Smlouvy musí být realizovány v souladu s rámcovou dohodou a jejími přílohami, v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou, zejména pak přílohy č. 1 Smlouvy (předmět, rozsah a cena díla) a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou i rámcovou dohodou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

### **ČLÁNEK III.**

#### **Místo, rozsah a čas plnění**

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: VLS ČR, s.p. divize Plumlov – Lesní správa Žárovice, Lesní správa Myslejovice, Lesní správa Rychtářov a pozemky ve vlastnictví AHNM Brno (cílové plochy).

### **ČLÁNEK IV.**

#### **Ceny**

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 26 745 900 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

### **ČLÁNEK V.**

#### **Platnost a účinnost Smlouvy**

- 1) Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy neopravňuje Zhotovitele k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění dle přílohy č. 1 rámcové dohody (VOP-RD-H2018).

### **ČLÁNEK VI.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí rámcovou dohodou, jejíž přílohou jsou i Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018), ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZZVZ).
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření této Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

- 7) Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
- 8) Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 9) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem této Smlouvy seznámeny, a že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu této Smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Žárovicích dne 25.6.2018

V Bojkovicích dne 20.6.2018

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
*Ing. Jaroslav Melichar*  
ředitel divize

.....  
RM FOREST LESNÍ SPOLEČNOST s.r.o.  
*Roman Martinec*

### Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	100	m3	648	64800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	300	m3	490	147000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	700	m3	385	269500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	1700	m3	330	561000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o TPÚ-40 a očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	1300	m3	310	403000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	300	m3	300	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	200	m3	305	61000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a	200	m3	430	86000

	vyvážecími traktory 0,20-0,49/300				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	400	m3	360	144000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	600	m3	330	198000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	1000	m3	300	300000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude				

	probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	200	m3	442	88400
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	600	m3	370	222000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	700	m3	339	237300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	1000	m3	300	300000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	200	m3	455	91000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	300	m3	380	114000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	600	m3	348	208800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty				



	v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	900	m3	327	294300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	200	m3	470	94000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400	200	m3	390	78000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	300	m3	360	108000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400	600	m3	325	195000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Při těžbě bude nutné předkacování stromů dřevorubcem. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/300	100	m3	480	48000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/300	2300	m3	400	920000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	6300	m3	330	2079000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	7200	m3	300	2160000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	6700	m3	255	1708500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/301-800	100	m3	490	49000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS				

	Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	2200	m3	405	891000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	6300	m3	340	2142000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	7300	m3	305	2226500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	6200	m3	260	1612000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2;				

	přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/801-1100	100	m3	500	50000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/801-1100	1200	m3	415	498000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/801-1100	3300	m3	350	1155000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/801-1100	4300	m3	315	1354500

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/801-1100	2200	m3	275	605000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/1100-1400	100	m3	510	51000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/1100-1400	700	m3	425	297500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/1100-1400	1300	m3	340	442000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/1100-1400	1300	m3	320	416000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/1100-1400	700	m3	280	196000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	300	m3	370	111000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mýtních porostech. Plnění bude				

	probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	500	m3	340	170000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mytních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	500	m3	320	160000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v mytních porostech. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,10/301-800	100	m3	648	64800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmytních a mytních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,11-0,19/301-800	200	m3	510	102000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z				



	množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,29/301-800	300	m3	460	138000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,30-0,49/301-800	500	m3	400	200000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	700	m3	370	259000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				

124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	700	m3	340	238000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	700	m3	320	224000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o očekávanou nahodilou těžbu bez vzniku holiny v předmýtních a mýtních porostech, kdy objem těžby nepřesáhne 30 m3 za jedno pracoviště. Plnění bude probíhat dle aktuální potřeby na území LS Žárovice, LS Myslejovice, LS Rychtářov, na pozemcích ve správě AHNM a na odloučených LHC. Vyráběny budou sortimenty v délkách 2-5 m.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/300	100	m3	220	22000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/300	100	m3	200	20000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS				

	Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/300	200	m3	165	33000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/300	200	m3	150	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/300	200	m3	140	28000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/301-800	200	m3	220	44000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				

122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,20-0,49/301-800	500	m3	200	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,50-0,69/301-800	1000	m3	170	170000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,70-0,99/301-800	1000	m3	155	155000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 1,00+/301-800	1000	m3	145	145000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory 0,19/801-1100	100	m3	220	22000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018;				

	předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,20-0,49/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	200	20000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,50-0,69/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	175	17500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 0,70-0,99/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	160	16000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;					
122361	Vyvážení soupravami a traktory 1,00+/801-1100	vyvážecími a vyvážecími	100	m3	150	15000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; druh těžby (dle kódu)=8; terén					

	těžba (dle kódu)=13; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o samostatné vyvážení sortimentů v délkách 2-5 m po potenciální těžbě nahodilé se vznikem holiny v předmýtních i mýtních porostech. Těžba bude provedena vlastními zaměstnanci VLS. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	2500	m3	50	125000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 301-800 m	2500	m3	55	137500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=800; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 801-1100 m	1500	m3	59	88500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1100; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení 1100-1400 m	500	m3	69	34500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1400; terén soustřed'. (dle kódu)=13; Poznámka=Jedná se o vyvážení klestu a těžebních zbytků z ploch po provedené těžbě za účelem přípravy ploch pro následné zalesnění. Klest bude vyvezen na místa stanovená zadavatelem.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor	200	m3	200	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení				

	na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor - 0,20-0,49	500	m3	200	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor - 0,50-0,99	1300	m3	200	260000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování - harvestor - 1,00+	1000	m3	200	200000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM, JD, BO, MD, DGL; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2; Poznámka=Jedná se o veškeré práce související s manipulací dříví na OM harvestorem - zkracování, třídění a uložení sortimentů do hrání vyvážecí soupravou. Surové kmeny k manipulaci budou pocházet z těžby vlastních zaměstnanců VLS nebo od dodavatelů těžebních prací z DNS. Požadované délky sortimentů 2-5 m. Uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m. Plnění bude probíhat na území LS Žárovice, LS Myslejovice a LS Rychtářov.;				