Dobrý den, 
potvrzuji Vaši objednávku - viz historie mailu a zdravím. 

Koťátková

-- 
S přáním hezkého dne

Petr Koťátko
STAVBY KOŤÁTKO s.r.o.

Tel.: 603 544 887





---------- Původní e-mail ----------
Od: Lea Vojtěchová <vojtechova@vos-sps-jicin.cz>
Komu: STAVBY KOŤÁTKO s.r.o. <stavbykotatko@seznam.cz>
Datum: 26. 6. 2018 7:21:27
Předmět: Objednávka 

Dobrý den,
žádáme o potvrzení přijetí objednávky na Zhotovení podlahy a rozšíření dveřního otvoru v budově VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45 v dohodnuté ceně 313 114 Kč včetně DPH.
Termín dokončení je stanoven na 31. 8. 2018.
 
Zhotovitel: STAVBY KOŤÁTKO, s.r.o, Špálova 295, 507 43 Sobotka				
	
	Rekapitulace 
	
	
	
	

	
	Stavební oddíl
	 
	 
	 
	Kč bez DPH

	
	Rozšíření dveřního otvoru
	 
	 
	 
	32 688

	
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	131 043

	
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	39 000

	
	Bourací práce pro podlahu
	 
	 
	 
	31 776

	
	Bourací práce pro dveřní otvor
	
	
	
	11 649

	
	Izolace proti vodě
	 
	 
	 
	7 792

	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	4 825

	
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	258 772

	
	DPH 21%
	
	
	
	54 342

	
	Celkem včetně DPH
	 
	 
	 
	313 114

	
	
	
	
	
	

	
	Pozn.: Rozpočet neobsahuje opravu a nátěry omítek.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Položkový rozpočet
	
	
	
	

	Kód položky
	Stavební oddíl - popis práce a dodávky
	m.j.
	množství
	cena/m.j. (Kč)
	cena bez DPH (Kč)

	
	
	
	
	
	

	
	Rozšíření dveřního otvoru
	
	
	
	32687,5

	317 23-4410/00
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pál MC, doklínování - nad překlady
	m3
	0,81
	6404,4
	5187,6

	317 94-4311/00
	Válcované nosníky jako překlady IPN 160,dodávka a montáž
	t
	0,33
	43099,8
	14222,9

	319 20-1311/00
	Vyrovn nerovn zdiva tl -3cm maltou
	m2
	7
	172,7
	1208,9

	346 24-4381/00
	Plentování cihlami ocel nosn v -20cm
	m2
	1
	492,6
	492,6

	612 40-9991/00
	Začišt omítek kolem otvorů, podlah
	m
	35
	124,1
	4343,5

	612 42-5931/00
	Omítka vápenná vnitř ostění štuková
	m2
	7
	553,2
	3872,4

	615 48-1111/00
	Potažení válc nosníků rabic pletivem
	m2
	2,8
	236,6
	662,5

	998 01-1001/00
	Budovy zděné přesun hmot ztížený
	t
	3,08
	875,7
	2697,2

	
	
	
	
	
	

	
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	131043,0

	272 21-1301/00
	Podkladní beton podlah tl.100 mm
	m3
	5,4
	2988,5
	16137,9

	273 32-1211/00
	Beton železový desek podlah C20/25
	m3
	8,1
	3921,4
	31763,3

	273 36-1921/00
	Výztuž základ desek svař síť 1 vrstva  Kari 6/100-6/100
	t
	0,31
	36100,9
	11191,3

	633 13-1112
	Finální podlahová stěrka betonové mazaniny
	m2
	54
	690
	37260,0

	634 11-1116
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou výšky 150 mm
	m
	30
	88
	2640,0

	634 91-1124
	Řezání dilatačních spár v betonové mazanině
	m
	15
	115
	1725,0

	998 01-1001/00
	Budovy zděné přesun hmot ztížený
	t
	34,63
	875,7
	30325,5

	
	
	
	
	
	

	
	Výplně otvorů
	
	
	
	39000,0

	767 10-0001
	Ocelové dveře 2 křídlé 2300 x 2000 mm včetně zárubně,nátěru,kování,dodávka a montáž, částečně průsvitné
	kpl
	1
	39000
	39000,0

	
	
	
	
	
	

	
	Bourací práce pro podlahu
	
	
	
	31776,0

	139 71-1101/00
	Vykopávka uzavřených prostor hor 1-4,ruční výkop pro novou podlahu
	m3
	16
	812
	12992,0

	162 20-1201/00
	Vodorovné přem hor 1-4 nošením -10m, kolečky
	m3
	16
	99
	1584,0

	167 10-1101/00
	Nakládání výkopku horn 1-4 -100m3
	m3
	16
	74
	1184,0

	762 52-1812/00
	Demontáž podlah z OSB desek dvouvrstvých
	m2
	54
	54
	2916,0

	762 52-2812/00
	Demontáž podlah z fošen s polštáři
	m2
	54
	43
	2322,0

	979 08-2901
	Přemístění, odvoz, likvidace suti na skládce včetně poplatku
	t
	31,7
	340
	10778,0

	
	
	
	
	
	

	
	Bourací práce pro dveřní otvor
	
	
	
	11648,5

	766 41-1811/00
	Demontáž dveří,zárubně a dřevěného obložení ostění dveřního otvoru
	m2
	4
	181,6
	726,4

	967 03-1132/00
	Přisekání ostění zdivo cihelné MVC
	m2
	1,5
	163,4
	245,1

	971 03-3651/00
	Otvory zdivo cihel MVC -4m2 tl přes 60cm
	m3
	1,8
	1628,2
	2930,8

	973 03-1151/00
	Výklenky zdivo cihel MVC pl >0,25m2 - kapsy pro překlady
	m3
	0,9
	4753,6
	4278,2

	979 08-2901
	Přemístění, odvoz, likvidace suti na skládce včetně poplatku
	t
	5,1
	680
	3468,0

	
	
	
	
	
	

	
	Izolace proti vodě
	
	
	
	7791,9

	711 14-1559/00
	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením, montáž
	m2
	54
	72,9
	3936,6

	301 L n2-0071
	Pás asfaltový Dehtochema V60 S35, dodávka
	m2
	62,1
	59
	3663,9

	998 71-1101/00
	Izol proti vodě přesun hmot výš -6m
	t
	0,32
	598
	191,4

	
	
	
	
	
	

	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	4825,0

	797 10-1000
	Zařízení staveniště,přesun stavebních kapacit
	%
	1,9
	2539,5
	4825,0


 
S pozdravem
L. Vojtěchová
zástupkyně ředitelky
VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100
tel.: 734 475 954



--------------------------------------------------------------------------
Navštivte naše stránky na http://www.vos-sps-jicin.cz
[bookmark: _GoBack]
