Statutární město Brno
Městská část Brno-střed

B R N O

Identifikátor: MBSTX005AO6O

OBJEDNÁVKA

Evidenční číslo: OB3500/1800283	**Dodavatel:**
	MENHIR projekt, s.r.o.
	Horní 729/32
Vyhotovil: [redacted]	63900 Brno
Datum: 20.06.2018	IČ: 63470250

Odběratel:			**Konečný příjemce:**		
Statutární město Brno	IČO:	44992785	Statutární město Brno, městská část Brno-střed	IČO:	44992785
Dominikánské náměstí 1	DIČ:	CZ44992785	Dominikánská 2	DIČ:	CZ44992785
602 00 Brno			601 69 Brno	Číslo účtu:	[redacted]
			Nezapsáni v obchodním rejstříku	Banka:	

Objednáváme u Vás:

Vídeňská 11 - úprava stávající PD - změna účelu a využití nebytového prostoru

Vymezení plnění zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace změny užívání komerčních prostor v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, rozšířenou o náležitosti dokumentace pro stavební povolení. Dokumentace bude sloužit jak pro stavební řízení a vydání stavebního povolení, tak pro výběr zhotovitele a realizaci stavby.

Součástí zakázky je i zajištění všech potřebných sond, průzkumů. Dále statické posouzení, vyhotovení PBŘ, vyřízení všech potřebných souhlasů, vyjádření dotčených orgánů (např. OPP MMB, NPÚ , HZS atd.) a zajištění Stavebního povolení.

Projektová dokumentace bude provedena v rozsahu a množství specifikovaném ve smlouvě o dílo číslo MCBS/2017/0108617/NEMI:
6x v tištěné podobě a 1x v el. podobě (formát *.pdf, *.doc, *.dwg)
Dále bude vyhotoven soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. (dále jen „soupis prací“).
Bude zpracován i kontrolní rozpočet. Soupis prací nesmí obsahovat agregované položky typu kpl, soubor apod. Soupis prací také bude zpracován, tak aby jednotlivé profese byly automaticky sčítány do celkové souhrnné ceny stavby. Celkové (souhrnná) cena stavby nesmí být na samostatném dokumentu, do kterého by se musely jednotlivé dílčí části (profese) vepisovat ručně.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude odevzdán 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát *.xls). V případě potřeby bude položkový rozpočet a výkaz výměr rozdělen na opravy a investice.

2. Doba a místo plnění
Doba plnění zakázky:
- vypracování upravené dokumentace do 15. 7. 2018
- kontrola dokumentace objednatelem do 30. 7. 2018
- zajištění vyjádření dotčených orgánů do 6. týdnů od převzetí zkontrolované projektové dokumentace
- zajištění Stavebního povolení do 6. týdnů od zapracování požadavků dotčených orgánů
- odevzdání kompletního díla do 1 týdne od vydání Stavebního povolení

Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním některého svého závazku či závazků dle odst. 2 této objednávky je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

Dohodnutá cena celkem: 93 170,00 Kč

Základ daně: 77 000,00 DPH základní: 16 170,00 DPH snížená: 0,00

Termín dodání: 15.11.2018

Objednatel: Štika Petr Bc. MBA, LL.M

Datum: 20.06.2018 Podpis:

Pozn.: Na faktuře uvádějte, prosím naše číslo objednávky a údaje dle §435 NOZ včetně spisové značky zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci. Jsme plátci DPH.

Akceptace objednávky firmy MENHIR projekt, s.r.o.:

[redacted]

MENHIR projekt, s.r.o.
Hamr 32, 639 00 Brno
IČ: 63470250
[redacted]