
Číslo sm louvy ob jednate le  č. 1: 704-2018-525202 
Č íslo  sm louvy ob jednate le  č. 2: 15PT-000944 
Č íslo  sm louvy zhotovite le:
Kom plexní pozem kové úpravy v k.ú. M artin ice u H olešova

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 8h. občanský zákoník (dáte jen ,NOZ:;)

mezi  s m l u v n
Objednatel č. 1:

Sídío:

Zastoupen:

Ve sm luvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail :
ID DS:
Bankovní spojení:
Č íslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel č. T ‘)

Objednatel č, 2:
Sídlo:
V zas to u p e n í:
Ve sm luvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Č íslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2")

mi  s t r a n a m i

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Husinecká 1024/11a 
130 00 Praha 3 -  Žižkov

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

z49per3

01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Ředitelství s iln ic  a dáln ic České republiky
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Fugnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

zjq4rhz

65993390
CZ65993390

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétné objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel” zahrnuje souhrnně oba objednatele.



Sm louva o dílo - Kom plexní pozem kové úpravy v k.ú. fvkuíinict.: u 1 fúim u.v.i

Zhotovite l: GB-geodezše, spol. s r,o.

Sídlo; Turanka 1521/92(3, 627 00 Brno sTOinn
Zastoupen:
Ve sm luvních záležitostech oprávněn 
jednat:
V technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS: 4pq7xj6
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO / DIČ: 26271044 / CZ2627104-4
Společnost je zapsaná v obchodním  Krajským soudem v Brně,
re jstříku vedeném: oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „sm luvní strany")

Sm luvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tu to sm louvu o dílo (dále
jen „smlouva") na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č,
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „ZZVZ"):

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1.1. Účeíem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky „Kom plexní pozemkové úpravy v k.ú. ÍVlartinice u Holešova".

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k.ú. Martinice u Holešova a části k.ú. Holešov (dále jen „KoPÚ") 
včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu 
[přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky 
kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška")] a vyhotovení dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo").

1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu 
pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále 
jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

1.4. Díío bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést díío na svůj náklad a na své nebezpečí

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 
vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitosti podle 
čl. 3.6. „Mapové dílo". Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se zavazuje, že řádně 
provedené dílo převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených 
touto smlouvou.
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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpmvy v k u M.-h hrnce u Holešova

Č lánek II.
Podklady k provedení díla

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 10. 5. 2018.
2.2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 
protokol. Objednatel č. 1 se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání 
dalších nezbytných podkladů.

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 
se k předmětu díla (dále jen „předpisy"). V případě, že v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 
předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 
plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 
předpisy.

Článek lil.
Rozsah díla a jeho  členění na hlavní ce lky  a d ílč í částí

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon") a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb,, o postupu při 
provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně 
její přílohy (dále jen „vyhláška"), Metodickým návodem k provádění pozemkových 
úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení v 
pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení a 
činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK") a Metodickým 
postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě -  Výměnný formát 
pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 01/2016 -  
Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě -  
Výměnný formát pozemkových úprav.

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 
vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy 
katastru nemovitosti.

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 
částí:

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce" je sestaven z následujících dílčích částí

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 
závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 
přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, 
elaborát revize PPBP).

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 
(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst, 7 vyhlášky 
a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.
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Smlouva o dílo ■■ Komplexní pozemkové u pot vy v k o Mmímice u Holešova

b) Zaměřování hranic liniových staveb {mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování 
dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako 
podkladu pro návrh nového uspořádáni těchto pozemků.

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 
baltský po vyrovnání - Bpv),

d) Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků 
zastavěných jako řešených, bude provedeno při místním šetření v terénu, na 
které budou objednatelem pozváni kromě komise i vlastníci těchto pozemků. 
Vypracování dokumentace o zjišťování průběhu hranic bude sloužit jako 
podklad pro návrh nového uspořádání těchto pozemků a pro zpracování 
mapového díla, Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech 
bude provedeno včetně dočasného/trvalého označení lomových bodů, pokud 
průběh hranice odsouhlasí všichni pozvaní vlastníci.

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle
§ 2 zákona

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 
Tento seznam bude předán objednateli č. 1 v termínu do 1 měsíce od výzvy 
objednatele. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných 
geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu 
zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 
stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona,

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 
3) přílohy č. 1 k vyhlášce).

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 na 
základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány 
minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hraníc.

e) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních a 
pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel.

f) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území/v obvodu pozemkových 
úprav), včetně parcel vedených ve zjednodušené evidenci včetně případného 
seznamu nesouladů graficky zobrazených parcel s obsahem souboru 
popisných informací.

g) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK).

h) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 
Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod (§ 9 odst. 7 zákona).
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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.u. Maútmce u Holešova

3.4.4, Rozbor současného stavu

a) Rozbor současného stavu území - ■ průzkum území (charakter hospodaření, 
čestní síť, eroze, vodní režim, aíd. podle § 5 vyhlášky, včetně studie 
odtokových poměrů).

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav,

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s § 
5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu projednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky.

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ, Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 
a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání příslušnému odboru 
SPÚ zajistí objednatel č, 1,

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 
poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona).

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 k 
vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými v § 
8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 
seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona. 
Tato dokumentace bude předložena 3 měsíce před stanoveným termínem 
ukončení dílčí části 3.4.5.

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel č. 1 je doručí 
dotčeným vlastníkům.

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 
vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů.

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu 
pozemků zajistí zhotovitel.

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 
podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného odkladu 
v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla předaného 
podle čl. 5.13.5.

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce" je sestaven z následujících dílčích částí

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ") bude vyhotovena 
dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele č. 1 
v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 
s územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 
pozemkových úprav v řešeném katastrálním území,

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 
se schváleným územním plánem řešeného území.
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d) Po projednání PSZ se sborem nástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh 
zhotovitele zpracování inženýrsko geologického průzkumu. Výsledky 
inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 
PSZ.

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. 
Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části
3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po 
vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení 
se sborem zástupců. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, 
projednání zajišťuje objednatel č, 1, Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace v RDK.

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatel č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace.

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 
vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 
státu, obce popř. jiných vlastníků.

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací a 
zpracována v rozsahu odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):

3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 
v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u 
pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných 
zařízení.

3.5.Í.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 
potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 
50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.5.1.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 
20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 
1 zákona

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných 
v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky v 
rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8.

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, 
popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona).
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c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli č, 1 předložen soupis 
nových pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků 
bude připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. 
Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově 
zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena originály 
razítka a podpisem zhotovitele,

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 
objednatelem č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.

e) Zapracování objednatelem č, 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě 
výzvy objednatele č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona.

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 
nároků na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, a 
to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací je 
rovněž zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 
přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 
stanovené čl. IV. této smlouvy.

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 
budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku 
objednatele č, 1.

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 
pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě 
aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto piánu, a to s ohledem 
na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána 
v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla IV  a
vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků.

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 
a PSZ

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně 
PSZ bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, a 
to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy.

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 
případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 
Vlíf. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 
KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 
parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou 
se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé 
vlastníky řízení).

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo" obsahuje

3.6.1. Nastanou-ií v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ a 
vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ.
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3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 
do KN, Dokumentace bude obsahoval náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 
vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod pí srn. b), c), e).

3.6.3. Topologická úprava platných linii BPEJ na DKM bude odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 
objednatel č. 1.

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 
podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s 
jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti 
jejich převzetí do katastru nemovitostí nej později do 3 měsíců od výzvy 
objednatele č, 1.

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 
vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu k 
převzetí výsledku zeměměřických činností.

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v 
rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 
podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 
ČÚZK 2015, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního 
úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí a 
příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě,

Článek IV.
Technické požadavky na provedení díla

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální 
podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji informačního systému katastru 
nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na 
paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu * doc(x) nebo 
kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo 
kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis 
poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových 
úprav bude předán ve formátu \csv . Všechny požadované výstupy bude zhotovitel 
povinen předat objednateli č. 1 rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů 
vlastnictví, které umožní objednateli č. 1 jejich použití pro správní řízení (např. v 
elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP s výjimkou 
těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. dokumentace 
technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk a v 
souřadnicovém systému S-JTSK. Rastrová data budou předána ve formátu 
georeferencovaného TIFF.

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. v 
následujícím počtu vyhotovení a formě:

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1 x objednatel č. 1) 
a CD (DVD)

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x 
objednatel č. 1) a 2x CD (DVD) -  1x objednatel č. 1 a 1x objednatel č, 2

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x pro
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p ře dání na katastrální úřad) a CD (13 V D). G e o metrické piány budou odevzdá n y 
jen na CD (DVD).

4.2.4. Rozbor současného stavu - 2x papírové zpracování a 2x CD (DVD) — obojí 1x 
objednatel č. 1 a 1x objednatel č. 2.

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x 
objednatel č. 1 a 1x obec) a 3x CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 
účastníkům řízení, 1x celková mapa (objednatel č. 2).

4.2.6. Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x obec, 1x obec 
s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování případných změn 
vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 4x 
aktualizované papírové zpracování (1 x objednatel č. 1 a 1x objednatel č. 2, 1x 
obec, 1x obec s rozšířenou působností) a 4x CD (DVD).

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel 
č. 1) a 2x CD (DVD).

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování 
(objednatel č. 1) a 2x CD (DVD).

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 
zpracování (1x objednatel č. 1, 1x obec k vystavení) a 3x CD (DVD), 1x celková 
mapa (objednatel č. 2).

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 
papírové zpracování (1 x objednatel č, 1 (paré č. 1), 1x obec k uložení) a 3x CD 
(DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x 
katastrální úřad, 1x účastník řízení), 1x celková mapa (objednatel č. 2).

4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel č. 1) a 2x CD 
(DVD).

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, určení výše úhrady a íhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o 
zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel 
č. 1, 1x katastrální úřad, tx  k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému 
nahlédnutí) a 5x CD (DVD).

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 
PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 
stanoví objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ).

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 následně 
rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 
samostatně a řazeny dle požadavku objednatele č. 1.

Článek V.
Základní podmínky předání a převzetí díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli č. 1 dílo ke kontrole po dílčích částech ve 
smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ -  Krajského pozemkového úřadu, Pobočka 
Kroměříž, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž.

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čí. III. do 30 dnů od 
převzetí díla ke kontrole.

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude 
odesláno nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3.
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5.5. V případě, že ve ihutě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku 
kontroly, má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky a 
postupuje se podle či. 5.8.

5.6. V případě, že budou objednatelem č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo 
kvalitě předaného díla podle čl. III., bude zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. Lhůta 
na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čí. 5.4. 
Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 
kontroly sdělí objednatel c. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 
nej později poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní.

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele, 
že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. O předání a 
převzetí části díla bude objednatelem vyhotoveno sdělení o schválení, které bude 
doručeno zhotoviteli.

5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět
vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli
vráceno dílo k dopracování v objednatelem stanovené lhůtě.

5.10. Sankce podle čl, 8.3. bude uplatněna v případě, že díio odevzdané podle čl. 5.7. bude 
vykazovat opět vady a nedodělky.

5.11. Objednatel č. 1 je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 
skutečnost písemně oznámí zhotoviteli.

5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem
zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového
uspořádání pozemků v digitální formě.

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:

5.13.1, u dílčí části 3.4.1, po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,
5.13.2, u dílčí části 3.4.2, po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.3, u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 

6 zákona),
5.13.4, u dílčí části 3,4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.5, u dílčí části 3.4.5. po potvrzení správností odevzdávaného díla objednatelem, 
5.13Í6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§

9 odst. 11 zákona),
5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem,
5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 
aktuální dokumentace,

5.13.9. u hlavního celku 3,6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu k 
převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem vyhotoveno zároveň 
po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích částí díla, 
která to vyžadují,

Článek VI.
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 
vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která 
je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:
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Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 552 500,00 Kč

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 162 600,00 Kč

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 216 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 2 931 100,00 Kč

DPH 21% 615 531,00 Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 546 631,00 Kč

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo
6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám 
sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré 
práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 
k řádnému dokončení díla,

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 
jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 
zhotovitelem,

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky, Objednatel není povinen uhradit 
zhotoviteli finanční prostředky ve výší celkové ceny díla dle či. 6.1 na zhotovení díla, 
pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě.

6.3, Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
6.4, U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 
vždy směrem nahoru.

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Článek VII.
Platební a fak tu račn í podm ínky

7.1. Cena díla bude hrazena objednatelem takto:
Objednatel č. 1 ve výši 42 %
Objednatel č. 2 ve výši 58 %

7.2. Faktury budou vystaveny samostatně pro každého z obou objednatelů ve výši 
odpovídající procentuálnímu podílu uvedenému v bodě 7.1. tohoto článku.

7.3. Fakturační adresa objednatele č. 1:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Ž ižkov , IČO: 01312774. 
Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kroměříž, 
Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž.

7.4. Fakturační adresa objednatele č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle 
Faktury budou zasílány na adresu: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fůgnerovo 
nábřeží 5476, 760 01 Zlín.

7.5. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 
schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků, vystaveného 
objednatelem. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V 
případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 
součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 
orgánem bez vad a nedodělků.

Stvana 11



Smlouva o clilo ■■ Komplexní pozemkové úpravy v k ti. Mn tú nice u Holešova

7.6. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 
v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.

7.7. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednáte! v prodlení s úhradou.

7.8. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí" s označením dílčí části a poslední 
fakturu označí textem „konečná11.

7.9. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 1 je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli č. 1. Splatnost jednotlivých faktur objednatele č. 2 je 60 kalendářních dnů 
ode dne doručení objednateli č. 2.

7.10. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 
30. 11. kalendářního roku.

7.11. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy,
7.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu, 

objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 
finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 
obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů 
nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči 
objednateli uplatňovat žádné sankce, Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Článek Vlil.
Zám ky, sm luvn í pokuty, sankce

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 
ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 
smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 
sankce uvedené v tomto článku.

8.2. Sankce v případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 
plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí 0,5 % z celkové ceny díla 
vč. DPH uvedené v čí. 6,1., a to za každé jednotlivé porušení.

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 
sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 
celku vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 
prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla,

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné 
výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 
objednatele na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na 
plnění povinnosti netrvá.

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 
lhůta delší.

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 
náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 
na uhrazení faktury vystavené dle či. VII.
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8.7. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční ihůta se 
stanovuje na 60 + 37 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V 
případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá, výše uvedená, záruční 
Ihůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 
posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce 
znovu obnoveny, prodlužuje se záruční ihůta na dříve dokončené ucelené části o počet 
měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací 
zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z 
chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době 
zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude oběma stranami 
sepsán protokol, Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává.

8.8. Vady díla: Objednatelem č. 1 převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá 
kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům 
obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 
písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda 
vadu uznává, či nikoliv, Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté ihůíě. 
Lhůta musí být objednatelem č. 1 stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 
NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 
objednateli č. 1, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel č. 1 
bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí zhotoviteli protokol o odstranění vad a 
nedodělků.

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle 
odstavce 8,8. této smlouvy.

8.10. Objednatel č. 1 má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 
záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem s 
následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené lhůtě.

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 
vad, má objednatel č. 1 právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím 
se nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek.

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 
osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele č. 1 a v 
souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli č. 1 smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti.

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku 
jednání či opomenutí objednatele, nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 
oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody.
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8.15. Veškeré smluvní pokuty a sankce dle télo smlouvy uhradí zhotovitel takto; 42% 
z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 1 a 58% z celkové výše smluvní pokuty 
objednateli č. 2,

Č lánek IX.
Důvody pro změnu nebo odstoupení od smlouvy

9.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je
objednatel č. 1 oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-íi z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.

9.2. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku.

9.3. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních
prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 
potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho 
ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně 
akceptuje.

9.4. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

9.5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

9.5.1. probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele by! 
zceía nepostačující;

9.5.2. zhotovitel vstoupí do likvidace;
9.5.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

9.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 
smlouvy zhotovitelem zejména v případě:

9.6.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší 
než x kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou,

9.6.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s 
nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu objednatele,

9.6.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 
zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 
této smlouvy

9.6.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dostatečně přiměřeného lhůtě 30 kalendářních dnů.
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9.7. Pokud objednatel zjisti, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně die 
této smlouvy objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajisti! nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-fi tak zhotovitel ani v přiměřené době 
stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (ízn. porušení povinnosti zhotovitelem) 
dle článku V. této smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit poté, co poskytl zhotoviteli 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné přiměřené lhůtě 
porušovanou povinnost nesplní,

9.9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9,5, a 9.6. je každá smluvní strana 
povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení 
od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

9.10. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 
článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 
finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 
je příslušný objednatel. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 
z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle 
§ 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ.

9.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.12. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla.

9.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a případnou náhradu škody.

9.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré 
fakturované a spiatné platby zhotoviteli,

9.15. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to s 
jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi zhotoviteli,

Článek X.
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 
které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 
uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat v 
souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 
vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 
jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;
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10.3.

10.4.

10.5.

10 .6 .

10.7.

10.8 .

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 
z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 
takový zdroj není podle nej lepši ho vědomí a svědomí zhotovitele vázán 
smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 
povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací.

Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti s 
poskytováním sjednaných služeb objednateli. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani 
osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 
zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 
seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 
případů, kdy:

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 
právními předpisy nebo;

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 
povoleno nebo;

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou s 
neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto smlouvou. 
Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezpřístupní nic z obsahu 
neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a 
svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 
rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednateli písemné 
stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní 
rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, 
a projednat tuto záležitost s objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném 
případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými 
informacemi bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního 
charakteru, které nesmějí být dále sdělovány.
V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 
dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 
informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatele vrátí všechny písemné 
dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 
odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 
všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 
Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 
jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 
Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 
zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 
uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 
neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 
potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 
materiálů pověřen.
V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednateli náhrada 
škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 
že objednatel je v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněn domáhat se
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vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany v 
případě hrozícího nebo skutečného porušení íéío smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
nahradit náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 
škody.

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednateli 
nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 75 000 Kč 
(slovy sedmdesátpěttisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ 
porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednatelem. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinnosti vyplývajících z této smlouvy bude mít 
zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 
přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 
seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 
smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 
způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 
včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné 
úložiště. Obě smluvní strany se zavazují, že nejpozději k datu 25. 5. 2018 uvedou 
veškeré své postupy a přijmou veškerá interní opatření do souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících 
právních předpisů.

Článek XI.
Jiná ujednání

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem 
plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak 
nakládat.

11.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným kontrolám 
provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). Tyto 
kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 
těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 
které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 
který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen.

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 
aktuálních údajů katastru nemovitosti.

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků.

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 
poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatele a jednat tak, aby činností 
zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatele.

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 
zhotoveném díle.
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11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinností zakládá právo na náhradu škody pro síranu, která se 
porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 
uskutečnit dílo dle této smlouvy.

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 
němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 
ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o 
všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 
(bez DPH), t.j, 2 637 990 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu smlouvy zhotovitel předloží 
objednateli č, 1 ověřenou kopii této smlouvy.

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad o 
úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem 
jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby 
z ní vyplývající.

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po ceíou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 
o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele č. 1 a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 
zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 
právo objednatel od smlouvy odstoupit.

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva, je 
ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele.

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 
újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 
Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona.

11.17. Na plnění předmětu smlouvy se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 
jen „ podzhotoviteí"). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou plněny 
následující dílčí části uvedené v čl. lil této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5.1. 
Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (omezení 
poddodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťuji osoby s příslušnými 
specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených
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s podzhotovitelem / podzhotoviíeli zajistit závazek poskytnout subjektům provádějícím 
audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě 
porušeni tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 
podzhoíovitelem,

11.19. Každá zrněna podzhotoviíele musí být předem s objednatelem projednána a 
odsouhlasena.

11.20. Ke změně podzhoíovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze sírany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení.

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou 
držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 
z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 
geodetické práce).

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ.

12,2.. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele 
a každý z nich má váhu originálu.

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

12.4. Práva a povinnosti finanční povahy, která nebyla explicitně upravena v této smlouvě, 
budou mezi objednatele dělena vždy dle procentního podílu uvedeného v bodu 7.1. Či. 
VII. této smlouvy.

12.5. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 
tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve 
formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále 
jako „dopis"). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 
dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v 
případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 
s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 
předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které 
dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 
součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 
bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 
mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o 
změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 
doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 
schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele.

12.6. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce.

12.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní sírany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.

12.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních síran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

12.9. Bude-ii dán zákonný důvod pro neuveřejněnl této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 
článku Smlouvy se nepřihlíží.

12.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o 
předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze 
považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odsí. 
2 občanského zákoníku.

12.11. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

15; 06. 2010
Ve Zlíně d n e ..............................

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

Příloha: Položkový výkaz činností
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