
SMLOUVA O DÍLO

ii! ; S v platném a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

Ž "' : S? dále jen ,,Smlouva"
" " m"4

číslo zhotovitele: 6973/MP

,,11/611 x 1!/329 Poděbrady - Přední Lhota, okružní
křižovatka PD"

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou,

náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
Středočeského kraje

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu:
dále jen ,,Objednatel"

a

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: LP. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimirem Seidlem, členem představenstva
IČO: 45271895
DIČ: CZ45281795

bankovní spojení: KB Praha a.s.
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 1418

dále jen ,,Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

uzavÍrajÍ dnešního dne tuto Smlouvu o dílo:

Vzhledem k tomu, že:

(A) Objednatel provedl výběrové řízenI na veřejnou zakázku s názvem ,,11/611 x 11/329
Poděbrady - Přední Lhota, okružní křižovatka _pd", jejímž předmětem je zhotovení
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kompletní projektové dokumentace a zajištěni inženýrské činnosti a autorského dozoru
pro přestavbu stávající stykové křižovatky silnic 11/106 x IIU10513 na okružní křižovatku
se samostatným jízdním pruhem pro cyklisty, včetně stanovení nového vodorovného a
svislého dopravního značení. Součásti projektové dokumentace budou i všechny
potřebné průzkumy, posouzeni a zaměření, budou vyřešeny případné přeložky
inženýrských síti a DlO, zajištěni stavebního povoleni nebo ohlášeni stavby, pro
Objednatele (dále jen ,,veřejná zakázka"; dokumentace Veřejné zakázky je součásti této
Smlouvy);

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem
vybrána jako nejvhodnější;

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky,
k čemuž má příslušná oprávněni; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku v úmyslu
zadat Zhotoviteli realizaci předmětu splnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly na následujíchn znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovováni díla
vymezeného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele
k řádnému a včasnému zhotovení díla.

1.2 Účelem díla je zhotovení kompletní projektové dokumentace pro přestavbu stávající
stykové křižovatky silnic 11/611 x 11/329 na okružní křižovatku, včetně stanovení nového
vodorovného a svislého dopravního značeni. Součástí projektové dokumentace budou i
všechny potřebné průzkumy, posouzeni a zaměřeni, budou vyřešeny případné přeložky
inženýrských síti a DlO, zajištěni stavebního povoleni nebo ohlášení stavby, pro
provedeni akce ,,11/611 x 11/329 Poděbrady - Přední Lhota, okružní křižovatka _PD"
(dále jen ,,Stavba") a provedeni všech nezbytných jednání a postupů tak, aby mohl být
vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady
a nebezpečí v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek
této Smlouvy nás|edujÍcÍ dílo: vypracovat projektovou dokumentaci ve stupni DUR/DSP a
PDPS, získat příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, jehož součástí bude
majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů. Součásti návrhu bude též
stanovisko dopravního inženýra PČR a stanoviska správců sítí a dalších orgánů a osob

dotčených stavbou. Zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb
Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou
dokumentací (dále jen ,,Dílo"; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst.
2.2.1 až 2.2.3 Smlouvy; zadáni a podklady tvoří přílohu č. l). Objednatel se zavazuje
Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v ČI. 5 této Smlouvy.
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2.2 Součásti Díla je zejména:

2.2.1 vypracováni projektové dokumentace pro územní řízeni v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,stavební zákon") a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále
jen ,,Projektová dokumentace pro územní řízení");

2.2.2 vypracováni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její
projednání s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní
správy, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a
stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a všech dalších potřebných
povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen ,,Projektová dokumentace pro
stavební řízenř);

2.2.3 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se
stavebním zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných zakázkách") (dále jen ,,Projektová
dokumentace pro prováděni stavby");

2.2.4 provedeni potřebných průzkumů správni evidence a zpracování grafického
podkladu s vyznačením hranic záboru na katastrálni mapě (dále jen ,,záborový
elaborát");

2.2.5 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové
dokumentace v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího
řízení na provedení Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej
provádějÍcÍch, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních předpisů
Objednatele upravujícich zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,výkaz výměr");

2.2.6 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuálni cenové úrovni
(dále jen ,,položkový rozpočet stavby");

2.2.7 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání
vedených v průběhu zpracováni projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová
část");

2.2.8 zastupováni Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně
opatření územního rozhodnuti o povoleni umístěni Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodáni originálu platného územního rozhodnuti
o povoleni umístění Stavby s doložkou nabyti právni moci Objednateli (dále jen
,,Zastupováni v územním řizenř');

2.2.9 zastupováni Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízeni
včetně opatřeni stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované
projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení
k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen
,,Zastupování ve stavebním řízenř);

2.2.10 vyřešeni majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy
uzavřeni kupních smluv s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených
Stavbou tak, aby mohlo dojit k její realizaci; Zhotovitel tyto kupní smlouvy uzavře

Ý

\



za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právní
předpisy upravujícI nakládání s majetkem Objednatele (včetně jeho vnitřních
předpisů) jinak; kupní smlouva se všemi náležitostmi a přílohymi, ve formě
návrhu, bude předložena Objednateli ke schváleni, a k přijetí rozhodnuti
Zastupitelstva o nabyti nemovitosti; tato kupní smlouva, podepsaná všemi
smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým a
movitým věcem v souladu s metodikou kraje, upravující uzavřeni smluv o
smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce
(dále jen ,,Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby");

2.2.11 zajištění oboustranně podepsaných smluv o na provedeni přeložek
inženýrských síti a smluv na věcná břemena v místě Stavby (dále jen ,,zajištění
věcných břemen");

2.2.12 provedení autorského dozoru za předpokladu, že bude stavba realizována, a to
zejména činnosti dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových
prací a inženýrských činnosti - UNIKA, v aktuálním znění - doporučený obsah a
rozsah autorského dozoru. Zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle
potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně a včas dokončena
v souladu s projektovou dokumentací, zejména účasti na kontrolnIch dnech a
v případě řešení nutných opatřeni na Stavbě; výkon autorského dozoru bude
občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného
uváženi Zhotovitele. (dále jen ,,Autorský dozor");

Provedeni autorského dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti:
· Účast autorského dozoru na kontrolních dnech.
· zajištění veškerých potřebných činnosti, ke kterým při výkonu autorského

dozoru obvykle dochází a chronologické zapisování výkonů do formuláře
Záznam o průběhu autorského dozoru.

· Poskytováni vysvětlení potřebných k vypracování navazujÍcÍ dodavatelské
dokumentace

· Při této činnosti osoba odpovědná za výkon autorského dozoru komunikuje s
odpovědnou osobou objednatele uvedenou v příslušné smlouvě.

· Dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s
poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby.

· Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby
kontroluje dodržování projektu ze strany dodavatele stavebních prací.

· Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů
zpracovávaných dodavateli z pohledu dodrženi technicko-ekonomických
parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové
dokumentace.

· V případě, že dodavatelé navrhují z různých důvodů změny projektu (materiál,
rozměry, tvar atd.), je osoba vykonávajÍcÍ autorský dozor odpovědná za
posouzeni těchto změn, projednání s investorem. Autorský dozor posuzuje
technická hlediska.

· Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti
projednávané dokumentaci z technického hlediska.

· V případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství
materiálu nebo objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za
výkon autorského dozoru své stanovisko z technického hlediska k této
skutečnosti.



· Sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby. V průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba pověřená
výkonem autorského dozoru výstavbu z nás|edujÍcÍch technických hledisek:

o použití stanovených materiálů;
c) dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů;
o dodržení dispozičního a konstrukčního řešeni;
o dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných

detailů.
o účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního

vyzkoušeni.
o v průběhu odevzdáni a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za

výkon autorského dozoru jednoznačně vyjádři své stanovisko v přľslušných
záznamech o předáni a převzetí a zkontroluje záznam příslušných odchylek
od projektu.

2.2.13 účast Zhotovitele při jednáních hodnotÍcÍ komise na výběr zhotovitele Stavby,
která bude realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem
v souladu s touto Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednateli
jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako poradce (dále jen ,,Účast

na jednání hodnotíci komise");

2.2.14 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR:
v případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti

provedeni archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu
stavby oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté
s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedeni
archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou
k provedeni archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných
zakázek; a

2.2.15 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověřeni souladu Stavby
s projektovou dokumentací (dále jen ,,Diagnostika stavby").

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné
a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být
vyhotovena ve formátech, které (i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a
umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí
předmětem dotčené dokumentace a (ii) umožňuji, aby Objednatel mohl bez součinnosti
Zhotovitele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové dokumentace dle odst.
2.2.1 musí být předána ve formátu pdf a dwg. výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13
vyhlášky č. 230/2012, tj. mít otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich
zpracováni různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestaveni
nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný.
Takovým formátem může být např. xml formát odpovidajicí uvedené vyhlášce.

2.4 Předmětem Díla jsou dále veškeré ostatní činnosti nutné k zajištěni rozhodnutí o
umístění Stavby a stavebního povo!en1 dle pokynů Objednatele a odborného uváženi
Zhotovitele.

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součásti
povinností Zhotovitele dle odst. 2.2.10 této Smlouvy i zprostředkováni uzavřeni příslušné



smlouvy mezi investory potřebné pro územní a stavební řízeni v souladu s odst. 2.2
Smlouvy.

2.6 Součásti Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému
plněni Díla a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým
odborným znalostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je
zahrnuto v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. .

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že:
2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;
2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a
2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracováni projektové

dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit
předmět Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy
v následujicich lhůtách:
3.1.1 Projektovou dokumentaci pro územní řízeni vyhotoví Zhotovitel do 60 dnů od

podpisu SoD;
3.1.2 Projektovou dokumentaci pro stavební řízeni vyhotoví Zhotovitel do 60 dnů od

vydání Ur;

3.1.3 Projektovou dokumentaci pro prováděni stavby vyhotoví Zhotovitel do 20 dnů od
vydáni SP;

3.1.4 záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel do 20 dnů od podpisu SOD;
3.1.5 výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 20 dnů od vydání SP;
3.1.6 položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 20 dnů od vydání SP;
3.1.7 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní

řízení a dokumentace pro stavební řízení;
3.1.8 zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby

až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i
v případě, že skutečná doba prováděni stavby přesáhne předpokládanou dobu
stavby; termín zahájeni a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn
Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zaháji činnost na
základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od
dne přijeti této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude

ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do
provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení
stavby.

3.1.9 účastnit se na jednáních hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel v souladu s termíny,
které stanoví pro jednání hodnoticI komise Objednatel nebo hodnotící komise
samotná; na jednání hodnotÍcÍ komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně
pět (5) dní předem a o jeho případném jmenováni za člena komise, bude
Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dni před prvním jednáním
hodnoticí komise.



3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedeni dle odst. 3.1 Smlouvy, provede
Zhotovitel dle svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k
jejich provedeni tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu
bude Objednatelem vyzván.

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo,
resp. jeho části provést i před sjednaným termínem.

3.4 Prováděni Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této
Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti
dle této Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti
způsobená vyšší moci nebo prodlením Objednatele.

3.7 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-
ii si Smluvní strany jinak.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1
Smlouvy) dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy
a Objednatel je řádně a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je
dokončeno, pokud je v souladu s:
4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujícich právo veřejných

zakázek a nekalé soutěže);
4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujichni předmět Díla;
4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována

výstavba Stavby dle projektové dokumentace pro provedeni Stavby, je-li tato
Stavba financována z některého dotačního programu; a

4.1.5 pokyny Objednatele; a
4.1.6 dokumentaci Veřejné zakázky.

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními)
ustanoveními ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této
Smlouvy. Na každý rozpor mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle
odst. 4.1 Zhotovitel Objednatele předem upozorni.

4.3 Dílo lze předat i po částech.

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) pracovních dni
předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn
určit datum předáni a převzetí Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7)
pracovních dni ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení Zhotovitele připraveno k předáni a
převzetí. O datu konáni předáni a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět
Zhotovitele písemně.

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny
předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění



pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné

předání.

4.6 Zhotovitel zejména předá při předáni relevantní části Díla Objednateli nás|edujÍcÍ počet
parě uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet parě

projektová dokumentace pro územní řízení - Ďotvrzená jedenkrát (l)

stavebním úřadem

projektová dokumentace pro stavební řízeni - potvrzená jedenkrát (l)

stavebním úřadem

projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)

záborový elaborát dvakrát (2)

výkaz výměr pětkrát (5)

položkový rozpočet stavby dvakrát (2)

Dokladová část třikrát (3)

Zastupování v územním řízení - originál platného územního jedenkrát (l)
rozhodnutí o povoleni urrňstěni stavby s doložkou nabyti právní

moci

Zastupováni v stavebním řízeni - originál platného stavebního jedenkrát (l)
povoleni k realizaci Stavby s doložkou nabytí právni moci

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá dvakrát (2)

uzavřená smlouva

Zajištění věcných břemen - každá uzavřená smlouva jedenkrát (l)

4.7 Současné předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci
v elektronické podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.

4.8 O průběhu přejMacIho řízení pořÍdi Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany
vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je
oprávněn uplatnit zjevné vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne

převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami
a nedodělky, které nebrání řádnému uživánI Díla funkčně a ani jeho užívánI ke
sjednanému účelu neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v
kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce

oproti projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým
způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu
o přejímacím řízení včetně způsobu a terminu odstraněni vad a nedodělků.
Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstraněni takových vad a nedodělků, náleží

Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.



4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení.
V takovém případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízeni uvede důvody odrrňtnuti
převzetí Díla a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedeni Díla
(dokončeni a předáni). Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není
dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle jiných ustanoveni této Smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

předpisů, dle nás|edujÍcÍ cenové tabulky:

Součásti Díla Cena bez DPH

projektová dokumentace pro územní řIzenI 460.000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební řizeni 318.000,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby 180.000,- Kč

záborový elaborát 30.000,- Kč

výkaz výměr 35.000,- Kč

položkový rozpočet stavby 15.000,- Kč

Dokladová část 80.000,- Kč

Zastupování v územním řIzení včetně opatřeni
územního rozhodnuti o povoleni umístěni Stavby dle
vypracované projektové dokumentace a dodání 50.000,- Kč
originálu platného územního rozhodnutí o povolení
urMstění Stavby s doložkou nabyti právni moci

Zastupování ve stavebním řízenI včetně opatřeni
stavebního povolení k realizaci Stavby dle
vypracované projektové dokumentace a dodání 30.000,- Kč
originálu platného stavebního povolení k realizaci
Stavby s doložkou nabytí právni moci

Autorský dozor 50.000,- KČ

Účast na jednání hodnoticí komise na výběr .
20.000,- Kc

dodavatele

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby
(Řešeni majetkoprávních vztahů v místě Stavby a 80.000,- Kč

jiné)

Cena celkem 1.348.000,- KČ

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah
předmětu Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele



na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti
nutné pro řádné splněni Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle

odst. 5.4 Smlouvy.

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna
požadovat změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než

bylo předpokládáno.

5.4 Práce nad rámec předmětu plněni této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních
stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce
bez předchozího sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota
takových prací za zahrnutou v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek
může být uzavřen pouze v souladu s právem veřejných zakázek.

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši
ceny stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací

v místě a čase obvyklé.

5.6 Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řízeni na dodatečné práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku
okolnosti, které Objednatel jednajÍcÍ s náležitou péči nemohl předvídat a tyto dodatečné
práce jsou nezbytné pro provedeni původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23
zákona o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností

Zhotovitele prokázat existenci okolnostI, které Zadavatel nemohl předvídat.
V pochybnostech se má za to, že Zadavatel jednal s náležitou péčí, a okolnosti

navýšujÍcÍ cenu Díla nenastaly.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v ČI. 5 Smlouvy v poměru
stanoveném v ČI. 5 této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla

zálohy.

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dÍ|čÍch faktur za jednotlivé části Díla,
následně:
6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.9 Smlouvy budou Objednateli fakturovány

řádným daňovým dokladem po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této

Smlouvy;
6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.10 až 2.2.15 Smlouvy budou účtovány na základě

Objednatelem písemně odsouhlaseného přehledu provedených činnosti, po

jejich řádném provedeni.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně
závazných předpisů a bude obsahovat název akce ,,11/611 x 11/329 Poděbrady - Přední

Lhota, okružní křižovatka _PD"

6.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní
strany jinak.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručeni
Objednateli. Za okamžik uhrazeni faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka
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.l
r odepsána z účtu Objednatele. Při nedodrženi této splatnosti je Zhotovitel oprávněn

vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení.

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn
fakturu Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti a Objednatel není v
prodlení.

6.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány
ceny jednotlivých části Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v ČI. 5
Smlouvy včetně DPH (,,Zádržné"). Zbylou část ceny každé části Díla bude Zhotovitel
oprávněn Objednateli vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této
Smlouvy a v případě převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a
nedodělků. Nárok na zaplaceni Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele,
pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii
závazku) vůči Objednateli podle této Smlouvy.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničeni Díla až do okamžiku, kdy Objednateli
vznikne povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by
ke škodě došlo i jinak.

7.3 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho části) poskytuje Zhotovitel Objednateli
časově neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho části dle odst. 2.2
Smlouvy všemi způsoby, které zákon stanovi a umožňuje, včetně možného přepracování
Díla jinou osobou. Cena licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých
částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku
závazku z této Smlouvy před provedením Díla či jeho části, poskytuje Zhotovitel
Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto článku okamžikem, kdy
mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část Objednateli předat.

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas
a výhradní licenci k užití projektové dokumentace pro prováděni stavby (tj. projektové
dokumentace v rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávněni k výkonu práva
jakkoliv v maximálni míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením
na katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla
podle této projektové dokumentace a k pořizování kopií a rozmnoženin projektové
dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků mezi oběma stranami.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté
licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž
zhotovitel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude



poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. autora ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této
Smlouvě a účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k
poskytnuti veškeré případné součinnosti při plnění povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze
zákona o veřejných zakázkách.

8.1.2 Zhotovitel zajišt'uje provedeni Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím
třetích osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel
předem poskytnul písemný souhlas.

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu
prováděných prací lx měsíčně písemnou formou.

8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost,
která by mohla mít, byt' i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho
povinnosti vyplývajÍcÍ z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není
zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyp|ývajÍcÍ mu z této Smlouvy.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plněni Smlouvy i po jejím ukončeni zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvi od Objednatele
v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na
všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po skončeni trvání této
Smlouvy.

8.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv
svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

8.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí
se vstupem kontrolnIch orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke
kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní
evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována
v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
terminech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvĹsejÍcÍ se Smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit
vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům Objednatele, Centra pro
regionální rozvoj České republiky, Ministerstva financí, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu,
a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky
k ověřování plněni podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu
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(zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plněni Smlouvy a tuto kontrolu,
dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit prostřednictvím jiných
subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným
v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci
související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu
deset (10) let ode dne předáni a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném
rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za
jejich nesoučinnost sám.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřeni této Smlouvy má sjednáno u renomované
pojišt'ovny na částku minimálně 5.000.000,- kč pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy Zhotovitelem, jeho
zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto pojištěni
bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu třicet šest (36) měsíců po
provedeni Díla. Minimálni limit pojistného plnění musí být ve výši celkových
předpokládaných nákladů díla podle odst. 5.1 této Smlouvy V případě, že Zhotoviteli
vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho
povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této
Smlouvy, výši limitu pojistného plnění odpovÍdajícim způsobem navýší.

9.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavřeni této Smlouvy Objednateli kopii pojistné
smlouvy prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od
Zhotovitele kdykoli požadovat písemné prokázáni existence pojištěni dle tohoto článku
této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenajÍcÍ
omezení pojistného krytí mající za následek porušeni povinnosti udržovat pojištění dle
této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

9.3 jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této
Smlouvy pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně
poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v
rozsahu dle tohoto článku této Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit
veškeré náklady vzniklé se sjednáním takového pojištění (zejména pojistné, poplatky
atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván Objednatelem. Objednatel je
oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související platby proti
jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

9.4 Porušeni povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považuji Smluvní
strany za podstatné porušeni Smlouvy zak|ádajicí právo Objednatele od Smlouvy
odstoupit.



10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla.
Záruka se vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
Objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo
stanovenou zákonnými předpisy, zejména zákonem Č..360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil,
nejpozději však v záruční době. Tím není dotčeno ustanoveni odst. 4.8 této Smlouvy.

10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní
strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstraněni vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst.
10.23. Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní,
uplatní Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav
prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy
odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad
Díla s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy
a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů zařízeni, jejichž užiti nebo instalace budou
v rámci předmětu Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu
bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její části
a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením
v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá

za:
11.1.1 zničení, ztrátu, poškozeni či snľžení hodnoty majetku Objednatele, veřejného

majetku či majetku třetích osob;
11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody

vzniklé třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na
základě Díla;

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné
zakázky a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů
státní správy nebo poskytovatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do
státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční



sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad
Díla; a

11.1.4 uděleni shora popsaných sankci či korekcí v důsledku nesplnění termínů
stanovených poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné
souvislosti s vadami předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušeni
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem
projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

11.1.5 náklady, které při zhotoveni uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné
dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba
nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač
bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo
plně funkční a způsobilé k užíváni za účelem, k němuž je dle projektové
dokumentace dle této Smlouvy určeno.

11.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude
vysoutěženo zhotoveni Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2 této
Smlouvy, nebude v průběhu zhotovováni Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li
Zhotovitel tuto záruku, nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky.
výše této škody se urči jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla
Zhotovitele. Tato záruka trvá do doby provedeni stavby, nejdéle však šedesát (60)
měsíců po provedení Díla.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:
12.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;
12.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké

hodnoty s cílem ovlivnit chováni nebo jednání kohokoliv, at' již úředníka nebo
někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při prováděni
Smlouvy; nebo

12.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivněni zadávacího
řízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užiti podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění
smluvních terminů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této
Smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele
k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou,
alespoň deseti (10) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozicího
úpadku druhé Smluvní strany.

12.5 Stanovi-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od
Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. jestliže však strana, která je v prodlení,
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od



Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co
prohlášení povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupeni od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupeni
písemně oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o
porušení dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupeni od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
Smlouvy, řešeni sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
Smlouvy.

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst.
stanoví, že poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu
článkem, ve které prohlásí, že ji již neprodiouži, tak její
následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by při poskytnuti
stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

2 občanského zákoníku a
k plněni v souladu s tímto
marné uplynutí nemá za
dodatečné lhůty výslovně

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se
vypořádají následujícím způsobem (nestanovi-li tato Smlouva jinak):
12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně

Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel
nárok na zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil,
maximálně však částky odpovidajÍcÍ ceně dané části Díla snížené o částku
připadajÍcÍ na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupI-Ii Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplaceni plné ceny těch části Díla, které dokončil, případně
započal s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčís|enÍ

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.

12.12 V případě odstoupeni od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli.
nabyde Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či
nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů
Zhotovitele. V takovém případě není povinen platit cenu Díla. Na převzetí se
4 této Smlouvy přiměřeně.

Zhotovitel
Převzetím
jeho části
na straně
aplikuje či.

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinnosti plnit Dílo, resp. jeho části
řádně a včas v souladu s odst. 2.2/? článkem 3. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý
započatý den prodlení.

13.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde
ke zvýšení nákladů na provedeni Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku



vady Díla (např. neoceněním některých části Stavby nezahrnutých do výkazu výměr,

nedostatečným zohledněnim skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové
dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši určené jako částka navýšení ceny Stavby
v důsledku vad Díla Zhotovitele.

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst.
10.3 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli sm|uyní pokutu ve výši 1.000,- KČ (slovy:
jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči
Zhotoviteli uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků
Díla vznikne a to v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2. této Smlouvy
zaniká povinnost k náhradě škody dle odst. 11.2. této Smlouvy.

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:
14.1.1 ve věcech technických je Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy, telefon:

e-mail:
14.1.2 ve věcech smluvních je Mgr. Robert Georgiev, ředitel Krajského úřadu

Středočeského kraje
14.1.3 kontaktní osoba projektu je Mgr. Zuzana Urbancová, vedoucí oddělení

pozemních komunikací, telefon: e-mail:

14.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:
14.2.1 smluvních je Ing. Tomáš Mach, (mimo podpisu smlouvy a příp. dodatků), tel.

, e-mail
14.2.2 technických je David Benda, tel. e-mail:

15. SALVATORNÍ KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavřeni této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li
z donucujících ustanoveni právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazuji bez
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanoveni.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí s tříměsÍčnÍ výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem

nás|edujÍcÍho kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně

16.2 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost.



A'

žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření

této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy
a nezakládá žádný závazek ze stran, ledaže tato Smlouva stanovi jinak.

16.3 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních
stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této
vady na ostatní ustanoveni Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.5 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného
Smlouvou.

16.6 Jakákoliv ústni ujednáni při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná
komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem není návrhem ani akceptaci nové
smlouvy, pokud není podepsána statutárními zástupci Smluvních stran. Platnost úkonů
se řidl § 23 zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích (krajské zřIzenI).

16.7 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto
spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednáni a rozhodnuti
příslušné soudy České republiky.

16.8 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejich případných změn
a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle
§ 147a odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách.

16.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.

16.10 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souvislosti s právy
a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany
vylučují uplatněni § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah
založený touto Smlouvou.

16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze
Smluvních stran.

16.12 Nedílnou součásti Smlouvy jsou nás|edujíci přílohy:

16.12.1 Příloha č. l: Technická specifikace

16.13 Tato Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy
obdrží objednatel.

16.14 Zhotovitel v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn, dodatků
a příloh.



NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazuji se

k jejímu plněni, připojují své podpisy a prohlašuji, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

Objednatel Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

V Praze, dne " 5 "10- 2016 V Praze, dne 23.9.2016

..ji)

Ing. Zuzana Moravčíková, Ing. David Krása

náměstkyně hejtmana pro oblast investic a místopředseda představenstva
veřejných zakázek Středočeského kraje

Ing. Vladimir Seidl

člen představenstva
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Příloha Č.1 - Technická specifikace

Název akce: II/611 x 11/329 Poděbrady - Přední Lhota, okružní křižovatka
Místo realizace akce: křižovatka silnic II/611, 11/329 a IIJ/0385 včetně všech větví.

StaniČení: km 37,891
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Základní popis akce." Vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu zpracování zjišt'ovací studie
(dále jen ,,TES") a bezpečnostního auditu, v návaznosti na schválení TES objednatelem vyhotovení
navazujících projektových stupňů DŮR; PDSP, PDPS (vC. případné opravy objízdných tras) zajištění
souvisejícího výkonu IČ k Ur a SP včetně majetkoprávní přípravy a výkon ad na stavbě.
Navržení nové okružné křižovatky ve stávajícím profilu křižovatky silnic II/611, II/329 a III/0385
včetně stanovení nového vodorovného a svislého dopravního značení, prověření stavu inženýrských
sítí - projednání se správci a majiteli, jejich eventuální rekonstrukce (přeložka).

Technologie vybudování OK:
Vybudování okružní křižovatky ve stávající křižovatce silnic II/611 a 11/329 za předpokladu
minimalizováni zásahů do okolních pozemků (milník, který je nejspíše památkově chráněn (?), VN -
ČEZ, limitující oploceni v blízkosti potencionálního narovnání větve 11/329) včetně nového svislého a
vodorovného dopravního značení, zajištění odvodnění, VO.
Zajištění územního (popř. územního souhlasu) a stavebního řízení a aktualizace do doby
realizace, AD, geometrické zaměření a podklady pro majetkoprávní vypořádání. Součástí prací je
koordinace se zpracovávaným projektem na rekonstrukci IL/61 l (objednatel KÚ Středočeského kraje).

Veškeré navržené technologie budou zpracovány dle platných norem a tp, dojde ke sjednocení a
provedení VDZ v plastu, zajištění odvodnění, osazena veškerá nutná bezpečnostní zařízení (svodidla,
zábradlí, směrové sloupky, balisety, VO atd).



Návrh technického řešení bude odsouhlasen objednatelem na výrobním výboru svolaným
Poskytovatelem po zpracování zjišt'ovací studie a bezpečnostního auditu.

Celý úsek vykazuje závady prasklin, mozaikových trhlin, výtluky, místy projeté koleje, křižovatka je
ve směru z DI l poměrně nepřehledná.
Zdůvodnění záměru akce: Koordinace s rekonstrukcí silnice II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota,
zajištění bezpečnosti silničního provozu v křižovatce.

Kontakt: Oblast Kutná Hora
Petr Holan, vedoucí TSÚ, oblast Kutná Hora, mobil 724 706 242, e-mail: petr.holan@ksus.cz
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Ján Kukura, investiční technik DOSS, oblast Kutná Hora, 606 059 214, jan.kukura@ksus.cz
jiří Vosáhlo, provozní cestmistr, 606 609 892, jiri.vosahlo@ksus.cz
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

.
,,


